Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskle ‘ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 7 do Zapytania ofertowego
Nr 03/REW/2020/NW3

Umowa o roboty budowlane nr ....
(Wzor)

zawarta w Gdansku, dnia ....... r., pomiedzy:

Wspélnota Mieszkaniowa Sluza 4A-E w Gdansku, adres: ul. Sluza 4A-E, 80-770 Gdarisk,

NIP 583-27-12-096, reprezentowana na podstawie Uchwaty Wspdlnoty Mieszkaniowej nr 3/2017 z
dnia 20.03.2017 r. przez:

1. Alina Filimoniuk - Pilecka

2. lzabela Michnowska

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajagcym”

a
........ zsiedzibgw ...., ul. ........................., Zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy ........ ) ereees Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem: ......... ,
NIP: ...... , REGON: ...... , reprezentowang przez:

1...

2. ...

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawca”
tacznie zwanymi ,,Stronami” lub ,,Stron3” kazda z osobna.

Zwazywszy, ze:

1. Dnia 13 marca 2017 roku Gmina Miasta Gdariska zawarfa ze Wspdlnota Mieszkaniowa Sluza
4A-E w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzec realizacji Projektu ,Rewitalizacja Dolnego
Miasta i Placu Watowego ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

3. W ramach Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do wykonania remontu elewacji 2 $cian
szczytowych, remontu klatki schodowej — klatka A, remontu schodéw drewnianych,
wzmocnienie belek nosnych podestéw i ich oparcia na $cianach klatki schodowej, budynku
przy ul. Sluza 4A-E w Gdarisku

4. Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia przeprowadzonego na podstawie zapisow w
Zapytaniu Ofertowym Nr 03/REW/2020/NW3 - na wykonanie remontu elewacji 2 $ciany
szczytowe, remontu klatki schodowej — klatka A, remontu schodéw drewnianych,
wzmocnienie belek nosnych podestdw i ich oparcia na $cianach klatki schodowej, budynku
przy ul. Sluza 4A-E w Gdarsku

Strony zawarty niniejszg Umowe, w ktérej uzgodnity, co nastepuje:
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§ 1. DEFINICIE

Uzyte w Umowie terminy i skroty majg nastepujgce znaczenie:

1) ,Podwykonawca” — osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, jako Podwykonawca czesci prac zmierzajacych do realizacji przedmiotu
Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktdrym Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajgcego,
na wykonanie czesci prac zmierzajgcych do realizacji przedmiotu Umowy;

2) ,Personel Wykonawcy” — osoby fizyczne, ktdrymi postuguje sie Wykonawca, nie bedace
przedsiebiorcami w stosunkach z Wykonawcg badz Podwykonawcg, wykonujgce prace lub ustugi
na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o prace, umowy o dzieto, umowy zlecenia, badz innej
umowy o swiadczenie ustug do ktdrej zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje sie przepisy o
zleceniu;

3) ,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami;

4) ,,Prawo budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186);

5) ,,Dokumentacja formalna” oznacza:

a. Ostateczne decyzje administracyjne, raporty, umowy, operaty szacunkowe, oswiadczenia
oraz wszelkie inne dokumenty (w tym poswiadczajgce tytut prawny do nieruchomosci na cele
budowlane badz zapewnienie dostaw medidw niezbednych dla realizacji zamodwienia i
uzytkowania projektowanych linii, podstacji trakcyjnych i stacji elektroenergetycznych),
niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

b. Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia i inne decyzje i dokumenty wymagane
zgodnie z wymogami prawa, sporzadzone lub uzyskane w toku realizacji przedmiotu Umowy
oraz inne decyzje i dokumenty wymagane dla realizacji zamdéwienia oraz uzywania stacji badz
linii elektroenergetycznych, przekazane w zakresie i terminach okreslonych w Umowie;

6) ,Dokumentacja techniczna” - oznacza wszelkg dokumentacje projektowg i techniczng;

7) ,Pozwolenie na budowe” — oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajaca na realizacje
przedmiotu Umowy;

8) ,Dzien” —jesli nie zapisano inaczej kazde odwotanie sie do czasu podanego w dniach oznacza
dzien kalendarzowy;

9) ,Dzien roboczy” — oznacza dzien inny niz sobota lub jakikolwiek dzien ustawowo wolny od pracy w
Polsce;

10) ,Etapy” — etapy realizacji przedmiotu Umowy, mogace stanowi¢ odrebny przedmiot obioréw
czesciowych;

11) ,,Odbiory” —tacznie Odbiory czesciowe oraz koncowy;

12) ,Rekojmia” —oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art. 556 k.c.;

13) ,Wymogi Prawa” — wszelkie przepisy, w tym prawa lokalnego oraz prawa unijnego, w tym
stosowane do prac budowlano — montazowych i instalacyjnych, zwigzanych z budowg obiektéw
budowlanych oraz normy moggce miec zastosowanie do realizacji zamoéwienia lub uzytkowania
projektowanego obiektu budowlanego w tym dotyczgce ochrony srodowiska, obowigzujgce badz
stosowane w chwili zawarcia Umowy, jak réwniez wszelkie warunki realizacji zamdwienia oraz
uzytkowanego obiektu budowlanego po zakonczeniu realizacji zamédwienia;

14) ,Zasady wiedzy technicznej” - nie wynikajgce z Wymogow prawa zasady postepowania
wykonawcéw prac projektowych oraz robdt budowlano montazowych i prac instalacyjnych
dziatajgcych ze starannoscig wtasciwg profesjonaliscie wynikajgcg z zawodowego charakteru jego
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dziatalnosci oraz zaséb fachowych wiadomosci wynikajgcych z aktualnego stanu nauki i techniki,
ktorych uwzglednienia obiektywnie mozna oczekiwac¢ od Wykonawcy i Podwykonawcow z
uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej;

15) ,Sprzet”- wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy,
wykorzystywane dla realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w
zamian za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego:
wykonania remontu elewac;ji 2 $ciany szczytowe, remontu klatki schodowej — klatka A,
remontu schodéw drewnianych, wzmocnienie belek nosnych podestéw i ich oparcia na
$cianach klatki schodowej, budynku przy ul. Sluza 4A-E w Gdarsku

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg projektowg okresla
Opis Techniczny stanowigcy Zatgcznik Nr 1. 1a. 1b. 1c do Umowy, oraz Przedmiar robdt
stanowigcy Zatgczniki Nr 2 do Umowy.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki
budowlanej i obowigzujgcych przepisdow do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot
umowy obejmuje réwniez wszystko to co z technicznego i formalnego punktu widzenia jest i
okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zamdwienia.

4. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania niniejszej umowy, Wykonawca ponosi ryzyko ich wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszej Umowie.

5. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania w zakresie realizacji niniejszej umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ bezzwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych
zwyczajow.

§ 3. OSWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat Dokumentacje techniczng i
Dokumentacje formalng, zapoznat sie z nig i nie zgtasza do niej zadnych uwag oraz uznaje, iz
dokumentacja ta jest kompletna i przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami
wyznaczonymi Umowa.

2.  Wykonawca zapewnia, iz posiada wszelka wiedze, sprzet oraz srodki niezbedne w ramach
ustalonego Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg
nalezycie wyszkolonego Personelu Wykonawcy.

3.  Wykonawca zapewnia, iz posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert co najmniej 3 inwestycji
polegajacych kazda na wykonaniu remontu elewacji $cian szczytowych, robdt budowlanych
wewnatrz budynku, remontu schodéw drewnianych, wzmocnieniu belek nosnych podestéw i
ich oparcia na scianach klatki schodowej budynkéw potozonych na obszarze objetym opieka
Konserwatora Zabytkéw lub budynkdéw bedacych zabytkami.

4. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg
dotyczaca realizacji przedmiotu Umowy dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie informacje
konieczne dla realizacji Umowy.
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5. Wykonawca oswiadcza, iz skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajgce dla realizacji
Umowy, w tym optacenia wszelkich kosztow oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej
kadry pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw ogélnych i
wszystkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy
kosztéw, ktérych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze skalkulowat wszelkie ryzyka, ktére moga wystgpic przy realizacji
Umowy i uwzglednit je w oferowanej cenie oraz ze przed zawarciem Umowy upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnos¢ finansowa do realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnien
Zamawiajgcego do dokonywania ptatnosci z prawem potrgcenia okreslonych kwot w
sytuacjach przewidzianych Umowa i uwzgledniajgc powyzsze, ze Wynagrodzenie zostato
skalkulowane w sposdb zapewniajacy ciggtosc i terminowos¢ realizacji Umowy.

8. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami
budowlanymi zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce
przesuniecia terminu zakonczenia prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn
obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg dokonywania ogledzin.

9. Kazda ze Stron oswiadcza, ze nie bierze udziatu w zadnych toczgcych sie postepowaniach
sgdowych lub administracyjnych, ktérych wynik mégtby mie¢ negatywny wptyw na zdolnos¢
finansowa Strony niezbedng dla realizacji Umowy, jak rdwniez wedtug jej najlepszej wiedzy
nie zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.

10. Strony zgodnie oswiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu
odpowiednio kazdej ze Stron sg umocowane do podejmowania wigzgcych zobowigzan w
imieniu tej Strony w zakresie dotyczgcym zawarcia i wykonania Umowy oraz ze odpowiednio
kazda Strona: (I) ma petne prawo do wykonywania Umowy, (II) Umowa stanowi jego wazne i
skuteczne zobowigzanie, (1) uzyskat wszystkie potrzebne zgody swoich organdéw na zawarcie i
wykonanie Umowy, (1V) zawarcie i wykonanie Umowy nie bedzie stanowito naruszenia zadnej
innej umowy ani zobowigzania cigzgcego na nim, oraz nie naruszy postanowien jego statutu
lub umowy spoétki, w szczegdlnosci ze wzgledu na wymagang w nich koniecznos¢ uzyskania
zgdd jego organow na zawarcie u wykonanie Umowy, (V) zawarcie i wykonanie Umowy nie
naruszy zadnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia, ktérymi jest on zwigzany.

11. W razie (I) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub
rozwigzania Wykonawcy (Il) wszczecia postepowania uktadowego lub innego podobnego
postepowania we wiasciwe] jurysdykgcji (1ll) podjecia jakiejkolwiek z nastepujgcych czynnosci;
zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenia
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby, (IV) z
jakichkolwiek powoddéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie niewazne,
nieskuteczne lub niemozliwe do spetnienia albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Umowy naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni roboczych od daty
ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub od daty uzyskania informacji o ztozonym wniosku
o ogtoszenie upadtosci, otwarciu likwidacji lub wszczecia postepowania uktadowego lub innego
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podobnego postepowania we wiasciwej jurysdykcji lub zaistnienia innej z wyzej wymienionych
sytuacji, powiadomi¢ o tym drugg Strone Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACJI
1. Strony ustalajg nastepujace terminy:
a. Data rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy — .......cceeevvceeeeennne.
b. Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu Umowy —do dnia 30 grudnia 2020 roku.

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem realizacji Umowy,
stanowigcym zat. nr 3 do niniejszej Umowy.

3. Zapotwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy
uznaje sie podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Kocowego Robot.

4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywat jakiekolwiek opdznienie w realizacji
ktéregokolwiek z obowigzkdw, powinien niezwtocznie poinformowac o powyzszym
Zamawiajgcego, podajgc jednoczesnie przyczyny opdznienia oraz podjete i planowane srodki
zaradcze, a takze wptyw tego opdznienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan
wynikajgcych z Umowy.

5. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich starain w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli z
jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czesci zostanie uznany przez
Zamawiajgcego jako stwarzajacy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku
braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzej opisanej sytuacji lub bezskutecznosci
podjetych przez niego srodkéw zaradczych, w tym zwtaszcza w przypadku, gdy opdznienie
Wykonawcy w wykonaniu robdt budowlanych przekroczy 30 dni w poréwnaniu do
uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy termindw, Zamawiajgcy uprawniony jest do
zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy oséb trzecich w celu nadrobienia opdznien.

6. Jezeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje umowy na okres dtuzszy
niz 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze
zdarzen sity wyzszej, Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do natychmiastowego
przystgpienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w
terminie nastepnych 3 dni, Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy w czesci
lub catosci, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy w czesci
lub catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

7. Jezeli opdinienie w realizacji Umowy w zakresie ktoregokolwiek z obowigzkéw, w stosunku do
terminéw wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakresleniu
Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy
w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyé dalsze wykonywanie Umowy
w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa
zastepczego.

§ 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg
techniczng oraz formalng, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami
prawa, Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
realizacji robdt budowlanych,

2) protokolarne przejecie terenu budowy,

3) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen, w tym na
zajecie pasa drogowego, o ile bedzie wymagane,

4) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robot
okreslonych w pozwoleniu wystgpig nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

5) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji
projektowej,

6) uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatow
przewidzianych do stosowania oraz parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne proébki
materiatow, atesty spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej,

7) zapewnienie do$wiadczonego Kierownika Budowy i sity roboczej o odpowiednich
kwalifikacjach i umiejetnosciach. Ze strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za
prowadzenie budowy
L2 R - Kierownik
Budowy, Nruprawnienl ..........cooeenes , posiadajacy aktualne zaswiadczenie z
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze weryfikacyjnym .......ccccccceceveveeecreceeneene,
O zmianie osoby kierownika budowy, nalezy pisemnie poinformowaé Zamawiajacego;

8) Zgtaszania wpisem do Dziennika Budowy robét ulegajgcych zakryciu oraz roboét
zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, celem dokonania ich odbioru. W
przypadku niezgtoszenia w tym terminie Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego
zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt. Zgtoszenia
zakonczenia wykonania robdt oraz gotowosci do odbioru koricowego wpisem do
Dziennika Budowy;

9) utrzymanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzgdku na placu budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i Smieci budowlanych, a nadto usuwania
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw budowlanych, itp. wraz z ich
utylizacjg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa; w przypadku niedostosowania sie
do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakresleniem terminu 3
dni na realizacje obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji;

10) prowadzenie robdt w sposdb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na
niej ludzi, zgodnie z wymogami przepiséw BHP, pozarowych i ochrony srodowiska;

11) zorganizowanie na witasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

12) zagospodarowanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt odpadéw powstatych w zwigzku
z remontem obiektu, w sposdb przewidziany przepisami ustawy o odpadach; w razie
zaniechania wykonania tych czynnosci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub
podmioty, ktdrym Zamawiajgcy czynnosci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy;
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13) ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ realizowanych robét;

14) zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt celem unikniecia uszkodzen
i zniszczen, a takze biezgce zabezpieczenie wykonywanych robdt w sposéb
uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektdw, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; w
przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wykonania stosownych zabezpieczen na koszt Wykonawcy;

15) niezwtoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach
okreslonych postanowieniami Umowy;

16) niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy awarii i
szkdd;

17) pokrycie kosztéw czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i
wypfacenia ewentualnych odszkodowan oraz uporzgdkowania terenu;

18) niezwtoczne przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terenéw zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg robdt;

19) utrzymanie i naprawa drog dojazdowych do miejsca wykonywania robét i odtworzenie
stanu pierwotnego po wykonaniu robét, jezeli pogorszenie ich stanu wynika z
prowadzonych przez robdt; Wykonawca bedzie rowniez ponosit odpowiedzialnosé
finansowg za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw irygacyjnych, rurociggdw, kabli
elektrycznych, linii oraz wszelkich urzadzen i obiektow, spowodowanych przez niego lub
jego podwykonawcéw z jego winy przy realizacji robdt. Wykonawca w takich sytuacjach
bedzie zobowigzany do bezzwtocznej naprawy uszkodzen na swdj whasny koszt. W razie
powstania szkdd za ktérg odpowiedzialny bedzie Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo
zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego, w wysokosci kwoty odpowiadajacej
zgtaszanej wartosci szkody, do czasu wyjasnienia okolicznosci szkody i wyptaty
odszkodowania przez ubezpieczyciela. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Wykonawca przed
rozpoczeciem inwestycji dokona inwentaryzacji geodezyjnej drég oraz przekaze jg do
wiasciwego Zarzadcy oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

20) natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach
budowlanych;

21) nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym osobom,
ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy;

22) ponoszenie odpowiedzialnosci za dowdz i przechowanie swoich materiatéw oraz za
dowdz i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikow;

23) szczegotowe zlokalizowanie i oznaczenie instalacji oraz urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze natychmiastowe powiadomienie inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych z winy Wykonawcy. W przypadkach watpliwych, w
szczegblnosci w przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacja
geodezyjng a dokumentami poszczegdlnych gestoréw sieci lub stanem faktycznym,
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stwierdzonym na miejscu budowy, Wykonawca powinien wykonaé wykopy i sprawdzenia
kontrolne;

24) ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w
zakresie jego robot od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego
zakonczenia prac i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng
odpowiedzialno$é cywilnoprawng i finansowa za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w
trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg
jakoscig wykonywanych/wykonanych robdt, w tym za zastosowanie niewtasciwych
materiatow (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii;

25) korzystanie z Personelu Wykonawcy posiadajgcego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
i uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za szkody i kary naliczane przez Zamawiajacego z tytutu nie wykonania
powyzszego, zgodnie z postanowieniami Umowy lub spowodowane przez wtasnych
pracownikéw na skutek nie przestrzegania przepiséw BHP;

26) zapewnienia udziatu w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego,
obecnosci osoby wyznaczonej przez Wykonawce w umowie do wykonania przedmiotu
Umowy. Osoba ta w imieniu Wykonawcy przedstawia Zamawiajgcemu stan
zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy i zagadnienia zwigzane z jej realizacjg;

27) okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, aktualnych zaswiadczen o niezaleganiu z
zaptatg sktadek ubezpieczenia spotecznego, podatkéw i innych naleznosci o charakterze
publicznoprawnym w zakresie sit i Srodkdéw uzywanych do wykonania przedmiotu Umowy,

28) umieszczanie oznaczen reklamowych na terenie budowy jedynie zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz za pisemng zgodg Zamawiajgcego
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

29) umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej
identyfikujgcej projekt jako dofinansowany w zwigzku z realizacjg projektu ,Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Watowego ze Starym Przedmiesciem w Gdarnisku” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Tablice
informacyjng dostarczy Zamawiajacy;

30) stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy;

31) wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwo$¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wejsciem osdb nieuprawnionych;

32) przyjecie technologii budowy, ktdra bedzie zapewniac¢ ochrone uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w szczegdlnosci zas: nie bedzie pozbawiac dostepu do drogi publicznej, nie
bedzie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych, bedzie zapewniaé
ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby.

§ 6.0BOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a. udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy;
b. wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby realizowanych robdt;
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c. sprawowanie nadzoru inwestorskiego — nadzér nad robotami ze strony
Zamawiajgcego petnic bedzie: .................. — Inspektor Nadzoru;
protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy;
e. regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach
zgodnych z Umowg;
terminowe przystgpienie do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt;
g. dokonywania Odbioréw na zasadach okreslonych w Umowie i wspotpracy z
Wykonawca co do ich dokonywania.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, w
szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatéw oraz przestrzegania
wszystkich warunkéw zawartych w Umowie oraz do zgdania utrwalenia wynikéw kontroli w
protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze zgtaszaé zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdego podmiotu, nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych
zadan lub ktérego obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozadang na tle postanowien Umowy.

§ 7. WSPOLPRACA STRON

1. Strony zobowigzane sg do wspétdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robdét
stanowigcych Przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

2. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne
uzgodnienia dotyczace technologicznego, technicznego i czasowego wykonania jego robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na ten czas. Jezeli
wstrzymanie wykonania przedmiotu Zaméwienia wyniknie:

a. zokolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia
robdt poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez
Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia
robét poniesie Wykonawca.

4. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa w ust. 3 b. powyzej lub
nie zabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awarig, ktére zostaty wpisane do dziennika
budowy, Zamawiajgcy moze wykonac te roboty we wtasnym zakresie lub zleci¢ innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8. MATERIALY | URZADZENIA

1. Jezeli w Umowie nie zapisano inaczej, to materiaty dostarcza Wykonawca.

Na terenie budowy za transport materiatdw i nadzér odpowiada Wykonawca.

3. W przypadku, gdy Wykonawca uzyje do wykonania Przedmiotu Umowy witasne materiaty i
urzgdzenia, zwane dalej wyrobami, ma on obowigzek przedstawienia do akceptac;ji
Zamawiajgcemu wyroby przeznaczone do wbudowania oraz liste proponowanych dostawcéw
gtéwnych wyrobow.

4. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
materiatéw ktére beda uzyte przez Wykonawce w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia,
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oraz kolorystyki elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
wynikajgcymi m.in. z decyzji z dnia 24 grudnia 2018 r. znak BMKZ.4125.2254.2018.5G lub
innych decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robdt wystgpig nowe fakty i okolicznosci.

5. Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby, ktére nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

6. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac¢
wszystkie niezbedne badania i préby, a wyniki przekazaé¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem
wyrobow w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym tacznie z atestami, certyfikatami lub
deklaracjami zgodnosci oraz innymi niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo
budowlane. Wyniki badan wytrzymatosciowych na betony konstrukcyjne Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w uzgodnionym przez strony terminie pod
rygorem odrzucenia protokotu odbioru danego elementu robot.

7. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Umowy wyroby przewidziane w Dokumentacji
Projektowej powinny byé zgodne z Umowa oraz odpowiednimi przepisami, o ktérych mowa w
§ 8 ust. 5 Umowy, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zostaé
potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

8. W przypadku niespetniania wymagan wyszczegdlnionych w § 8 ust. 5 Umowy przez wyroby
podane w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, inne wyroby spetniajgce te wymagania.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, poprzez stosowane oznaczenia i zapisy petng
identyfikacje wyrobdw zastosowanych do realizacji Zamowienia.

§ 9. ODBIORY
1. Odbidr czesciowy i koncowy robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie
przebiega¢ w nastepujacy sposdb:

a. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajgcemu, a
kontynuacja prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;

b. Podstawe rozpoczecia odbioru czesciowego i koncowego Przedmiotu Umowy stanowi
zawiadomienie Zamawiajgcego o zakoniczeniu prac;

c. Zamawiajacy rozpocznie odbidr czesciowy i koricowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
daty poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b powyzej;

d. Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami
prawa i postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty,
certyfikaty itp.

e. Zczynnosci odbioru czesciowego i koricowego robét spisany zostanie protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia
stwierdzonych wad, uchybien i niedorébek;

Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajacego;

g. Obiektywnie uzasadnione koszty préb i badan zwigzanych z odbiorem technicznym

Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;
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h. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru koricowego jezeli Wykonawca nie wykonat
Przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen badz nie
przedstawit dokumentdéw o ktérych méwi lit. d powyzej.

i. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego przy odbiorze koricowym, w trakcie przeglagdu w okresie
gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru
lub przegladu strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie;

j. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, nadajace sie do
usuniecia, Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu ich usuniecia;

k. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o
usunieciu wad lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych - terminy, o ktérych méwi lit. ¢
powyzej stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia
wad i zada¢ ich usuniecia;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia, do
odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody wyniktej z opdznienia
oraz kar umownych za opdznienie.

3. Zamawiajacy wyznaczy komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w
terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na 7 dni przed
dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajgcy poinformuje pisemnie Wykonawce o
wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

4. Niezgtoszenie wad w toku Odbiordw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku Odbiordw, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji i Rekojmi w zakresie wad i nie stoi na
przeszkodzie pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

5. Odbidr koricowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo dokonaé Odbioru na podstawie
protokotu sporzadzonej inwentaryzacji robdt, stosujgc odpowiednio zasady okreslone w
niniejszym paragrafie.

§ 10. WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZENIA
1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonane przedmiotu Umowy w
formie ryczattu w wysokosci:
CENA NELEOD & oo zt
stownie:
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podatek VAT ..., zt
stownie:
€cena brutto: ..cccveeveeeee e, zt
stownie:

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie za wykonanie robdt nastepujgcych etapow:
a)
b) .

3. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

4. Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca,
chyba ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

5. Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokdét Odbioru
Czesciowego Robdt, zas dla Faktury VAT koricowej Protokdt Odbioru Koricowego Robét.

6. Wynagrodzenie ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany na
fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
Faktury VAT wraz z Protokotem Odbioru Czesciowego Robodt i Protokotem Odbioru Koricowego
Robdt na podstawie ktérego wystawiono Fakture VAT oraz pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce dowodéw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom oraz
oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajgcych te okolicznos$¢. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 28 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

1. Faktura VAT wystawiana bedzie przez Wykonawce na ponizsze dane: Wspdlnota Mieszkaniowa
Sluza 4A-E w Gdansku, Adres: ul. Sluza 4A-E, 80-770 Gdansk,

NIP 583-27-12-096

2. W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie przedfozenia wymaganych Umowa dokumentéw, bieg terminu pfatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub
otrzymania Faktury korygujgcej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub
tresci Faktury). Zamawiajgcy niezwtocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku
uptywu terminu ptatnosci.

3. W przypadku zwtoki w ptatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzié
odsetek ustawowych za opdznienie w ptatnosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania jakichkolwiek zaliczek.

5. Ptatnos¢ uwazana jest za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych mogg by¢ potracane z pfatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 11. ZACHOWANIE POUFNOSCI
1. Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informacji
dotyczacych Stron lub Przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowa oraz do ich nie
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ujawniania osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakonczeniu.

2. Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to z
obowigzujacych przepiséw lub decyzji wtasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji
wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy
decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

3. W zwiagzku z realizacjg przedmiotu Umowy w ramach projektu pn. ,Rewitalizacja Dolnego
Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” obowigzek poufnosci nie
obejmuje ujawniania informacji dotyczacych Przedmiotu Umowy Partnerowi Wiodgcemu ww.
projektu — Gminie Miasta Gdanska.

4. Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczgce przedmiotu Umowy oraz informacji
uzyskanych w zwigzku z niniejszg Umowg, dopuszczalne s3 tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa Przedmiotu
Umowy, ujawnienie rysunkéw, obliczen lub innych dokumentéw, jak réwniez zdjec
fotograficznych i filmowych, nagran radiowych i telewizyjnych.

5. Kazde ze Stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére beda zaangazowane w
wykonanie niniejszej Umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato
okreslone w ust. 1-4 powyze;j.

6. Nie bedg uznawane za poufne informacje, ktére:

a. sg lub stang sie informacjg publiczng w okolicznosciach niebedgcych wynikiem czynu
bezprawnego lub naruszajgcego przez Strone Umowy, o ile Strona, ktdrej informacja
dotyczy, zrzeknie sie na piSmie prawa do ograniczenia dostepu do tej informacji ze
wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy, albo

b. s3juz znane Stronie otrzymujgcej, o czym Swiadczg wiarygodne dowody, albo

c. sgzatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Strony ujawniajgcej, albo

d. zostang przekazane Stronie otrzymujgcej od osoby fizycznej lub prawnej niebedacej
Strong Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczen i nie naruszajgc postanowien
Umowy.

7. Kazda ze Stron dotfozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do informacji chronionych wytacznie dla tych pracownikéw lub
wspotpracownikéw Strony, ktorym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na
rzecz drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

§ 12. UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY | DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu
uptywu okresdw gwarancji i rekojmi - na sume nie mniejszg niz 200.000 zt (stownie: dwiescie
tysiecy ztotych).
2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowej polisy odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu
wygasniecia poprzedniej.
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3. Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci w
terminie sktadki na ubezpieczenie, Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku, gdy ubezpieczenie przestanie by¢ dostepne lub tez
ktérykolwiek z wyzej wymienionych dowoddéw ubezpieczenia nie zostanie okazany w ciggu 14
dni, w ktédrym Zamawiajgcy go zazgda, Zamawiajgcy ma prawo wykupi¢ ubezpieczenie lub
zlecié zaptacenie sktadki za odpowiednie ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

4. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosc¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione
przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywanymi
przez Wykonawce pracami.

§ 13. SILA WYZSZA

1. W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej rozumianych jako okolicznosci znajdujace
sie poza kontrolg ktorejkolwiek ze Stron takich jak: trzesienie ziemi, strajki (ale z wytagczeniem
strajkow pracownikdéw Wykonawcy), powodzie, pozary, itp., wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zostanie zawieszone do czasu ustania takich okolicznosci. Kazda ze
Stron jest zobowigzana do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o zaistniatych
okolicznosciach sity wyzszej. Jezeli takie okolicznosci trwajg dtuzej niz 14 dni, Strony moga
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym.

2. Strony niniejszym postanawiajg, iz w stosunkach miedzy nimi dla celdw realizacji Umowy nie
bedg traktowane jako okolicznosci sity wyzszej strajk oséb lub podmiotdw zatrudnianych tak
przez Wykonawce jak i Zamawiajgcego.

§ 14. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy, jezeli spetniony zostanie ktérys z
ponizszych warunkdéw:

a) zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktdrej Zamawiajacy dziatajac z nalezyta
starannoscig nie mégt przewidzie¢;
b) zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytkow.

2. Zmiany mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci termindw realizacji zamowienia, terminéw ptatnosci,
miedzy innymi w przypadku wystgpienia warunkéw uzasadniajgcych takg zmiane,
spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamdwienia, sitg
Wy2sz3, zmiang terminu realizacji zamoéwienia z powodu opdznienia wykonawcy lub z powodu
opdznien innych wykonawcow, przez ktdrych wykonanie zamoéwien jest warunkiem
koniecznym dla realizacji niniejszego zamodwienia oraz innych przyczyn, ktérych Zamawiajgcy
nie mogt przewidzied.

3. Zaistnienie ktdregokolwiek z ww. zdarzen lub okolicznosci upowaznia zaréwno Wykonawce, jak
i Zamawiajacego do zgdania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o
tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawieraé opis wydarzenia lub okolicznosci wraz z
uzasadnieniem dajgcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢
przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktdrym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie
dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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4. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpic za zgodg obydwu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany moga by¢
dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

§15. CESJA
Wykonaweca nie moze dokonac cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przenies¢ wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

§16. KOMUNIKACIA
1. Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robét budowlanych Wykonawca wyznacza
swojego przedstawiciela w osobie: ... tel. ... e-mail ...
2. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu swojego przedstawiciela w osobie:

3. Oswiadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje mogg by¢ przekazywane przez
kazda ze stron w formie pisemnej lub drogg elektroniczng w formie zeskanowanego
dokumentu pod warunkiem niezwtocznego ich potwierdzenia.

§ 17. GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres
....................... miesiecy, stownie ............c.cueeueeueneen.. Miesiecy, liczgc od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego Protokotu bezusterkowego odbioru koricowego lub daty usuniecia usterek i
wad okreslonych w protokole odbioru koncowego.

2. Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi
ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

3. W przypadku wystgpienia Wad w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tych Wad w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.
Niewywigzanie sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia
Zamawiajgcego do samodzielnego usuniecia Wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym
jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18. ODSZKODOWANIE

1. Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia w petnej wysokosci wszelkich szkéd (1)
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy
przez Wykonawce oraz (1) wyniktych z wad zwigzanych z robotami budowlanymi, w tym wad
Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowarn za btedy Wykonawcy ktérymi zostanie obcigzony
przez inne podmioty.
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3. Wykonawca w szczegdlnosci ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane niezgodne z
Wymogami Prawa, Zasadami sztuki budowlanej oraz Dokumentacjg techniczna.

4. Strona, wobec ktdrej skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podjg¢ wszelkie
dziatania zmierzajgce do zmniejszenia szkody.

5. Wykonawca zwolni Zamawiajacego na zasadach wskazanych w art. 392 k.c. z
odpowiedzialnosci odszkodowawcze] za szkody powstate w dobrach osdéb trzecich w zwigzku z
realizacjg przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Przedmiot Umowy ma Wady
lub usterki polegajace na niezgodnosci z Umowa, a w szczegdlnosci, gdy: a. nie ma wtasciwosci,
ktére powinna miec ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub
jej przeznaczenia; b. nie ma wtasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit
Zamawiajgcego; c. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce
przy zawarciu Umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia.

§ 19. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ naliczania kar umownych:

a. za zwitoke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 4 ust. 1b
Umowy,

b. za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych podczas Odbioréow oraz w okresie
Rekojmi i Gwarancji w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

c. za brak przedfozenia w wyznaczonych Umowg terminach polis
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek, badz przedtuzenia polis
ubezpieczeniowych w wyznaczonym Umowg terminie 2.000 zt. ( dwa tysigce ztotych)
za kazdy jednostkowy przypadek,

d. za naruszenie przepisOw bhp i p.poz na terenie placu budowy 10.000 zt

( dziesied tysiecy ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia, odnosnie
kazdej z osdb.

2. W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie drugiej
Strony, ta druga Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 20 % Wynagrodzenia.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych
Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci przy czym zaptata przez
Wykonawce lub potracenie kary umownej w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego
zobowigzan umownych.

2. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego, przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te
nie pokryjg poniesionych przez nie szkdd.

3. Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci Wynagrodzenia.

4. Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar
umownych z innych tytutow.

5. Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej
wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.
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6. Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania
szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 20. ROZWIAZANIE UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajgcych
jednga ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie
usunie skutkdw naruszenia w 7 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugg Strone
w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia
doreczenia wezwania drugiej Stronie.

3. Poza przypadkami wskazanymi w innych czesciach Umowy, istotne naruszenia Umowy
obejmuja nastepujgce przypadki:

a. Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego,

b. Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym Umowg terminie,

c. Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonych Umowg terminach polis ubezpieczeniowych
wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek, nie przedtuza polisy,

Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy
wedtug zasadach okreslonych Umowa.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a. w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badz w odprowadzeniu
sktadek na ZUS przez Wykonawce z wyjgtkiem przypadkow gdy uzyska on prawem
przewidziane umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtosci ptatniczych lub
wstrzymanie wykonania decyzji w catosci wiasciwego organu albo bedzie z tym
organem w sporze, przy czym przez spor rozumie sie takze wniesienie powdédztwa,
odwotania, zazalenia i innego srodka przewidzianego przepisami prawa zmierzajgcego
do zniesienia decyzji (orzeczenia) organu wzgledem Wykonawcy

b. opdinienia w realizacji przedmiotu umowy, przekraczajgcego 15 dni,
zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy
przekraczajacego 7 dni;

d. nieprzestrzegania przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac Wymogow Prawa,
Zasad wiedzy technicznej, decyzji organéw administracji publicznych i wszelkich norm
majacych zastosowanie do robdt budowlanych mimo uptywu 7 dni terminu od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg
zawinione przez Wykonawce,

e. gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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6. W przypadku ztozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od
dalszych prac.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgdaé wynagrodzenia obliczonego
wedle zasad okreslonych w § 9 ust. 6 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiaja, ze w
przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spetnione
nie podlegajg zwrotowi, chyba, ze Zamawiajgcy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub
ich czes$¢ za nieprzydatne dla celu, jakiemu majg stuzy¢ oraz w swietle mozliwosci ich
kontynuacji przez inny podmiot.

8. Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg
innego terminu na wykonanie prawa odstgpienia od Umowy, oswiadczenie o odstgpieniu od
Umowy moze zostaé ztozone najpdzniej w terminie 30 dni od daty wystgpienia przyczyny
odstgpienia od Umowy.

§21. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze wykonac przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z
nimi stosowne Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwzgledniajac w
szczegblnosci ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca lub podwykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie bedzie
zlecat podwykonawstwa zadnej czesci robot.

3. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajgcemu
projekt umowy z Podwykonawcg zaparafowany przez potencjalne strony wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej oraz czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w
projekcie umowy.

4. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu w/w umowy zawiadomi Wykonawce na
pismie o przyjeciu projektu umowy przedstawionego przez Wykonawce albo zgtasza pisemny
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy w terminie wskazanym w pkt 4 uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio do zmian w umowie o
podwykonawstwo.

8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczgcg gwarancji jakosci, aby nie byt on krétszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji
jakosci.

9. Wykonawca zapewni zawarcie w umowach z podwykonawcami oSwiadczenia gwarantujgcego,
ze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie zostang wprowadzone zadne zmiany do
postanowie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéw.
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11.

12.

W przypadku powierzenia czesci robot podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawcdw. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Za wykonanie tej czesci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcdéw i ich
pracownikdw, jak za dziatania wtasne.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy ograniczona jest wytgcznie do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych szczegdétowy przedmiot
wynika z niniejszej umowy.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci, z
wytaczeniem danych teleadresowych i osobowych, o ktérych Strona powinna powiadomié
drugg Strone. Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi.
W przypadku doreczania za pomoca listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za
doreczone skutecznie.
O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna
zastrzezona jest przez Strony pod rygorem niewaznosci.
Strony bedg dazyty do tego, aby wszelkie spory powstate w trakcie lub w zwigzku z realizacjg
Umowy byty rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, aczkolwiek w przypadku braku
porozumienia, wtasciwym do ostatecznego rozstrzygniecia danego sporu bedzie sad
powszechny siedziby Zamawiajgcego.
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

1.

2.
3.
4

la.1b.1c. Opis Techniczny

Przedmiar robét

Harmonogram

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



