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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku
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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Al. Wolnosci 8
62-800 Kalisz

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10
75-950 Koszalin



DZIAL |
POSTANOWIENIA WSTEPNE

§1
ZAKRES STOSOWANIA | DEFINICJE

1. Niniejsze Ogolne Warunki Umow (dalej OWU) majg zastosowanie do:
1) umdw na wykonanie Dokumentaciji projektowej w zakresie sieci nN i SN — Dziat I,
2) umodw na wykonanie Robét budowlanych w zakresie sieci nN i SN — Dziat I,

3) uméw na wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robdt budowlanych w zakresie sieci nN, SN
oraz umOw o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robo6t budowlanych dla inwestycii
realizowanych na sieci WN — Dziat IV,

zawieranych w wyniku udzielenia przez Zamawiajacego zamowienia niepublicznego.
2. OWU okreslaja zasady realizacji ww. Umow oraz wzajemne obowigzki i uprawnienia Stron.

3. Uzyte w OWU okreslenia oznaczaja;

Przedmiot Umowy na wykonanie dokumentacii
projektowej/przedmiot Etapu | Umowy o wykonanie
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i/lub projekt
Dokumentacja projektowa wykonawczy) oraz rob6t budowlanych, wraz z wszystkimi
wymaganymi decyzjami, pozwoleniami, zgodami i tytutami
prawnymi  do  nieruchomosci oraz  odpowiednig

Specyfikacjg Techniczna.

Instrukcje i standardy techniczne obowigzujace
Instrukcje i Standardy techniczne w ENERGA- u Zamawiajgcego i dostepne na stronie internetowe;
OPERATOR SA http://www.energa-

operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964r. z p6zn. zmianami).

a) Osoba prawna Iub jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowo$ci prawnej, w  ktdrej

Osoba Powigzana Pracownik ~ Zamawiajagcego jest  wspdlnikiem,
udziatowcem, akcjonariuszem (z wyjatkiem nabycia

akcji dopuszczonych do obrotu gietdowego) czy tez



Pracownik Zamawiajacego

Prawo autorskie

Prawo budowlane

Prekwalifikacja

Program Zgodnosci

RKW

Robota budowlana

ROS

Rozporzadzenie

cztonkiem jej organdw zarzadzajacych lub organow
nadzorczych,

lub

b) Osoba, bioraca udziat w realizacji Umowy, ktéra
jednocze$nie pozostaje w zwigzku matzeriskim,
w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub zwigzana z tytutu
przysposobienia, opieki lub kurateli z Pracownikiem
Zamawiajgcego bioracym udziat w realizacji Umowy

lub

c) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, w ktérej osoby
wymienione powyzej w punkcie b) sg wspolnikami,
udziatowcami, akcjonariuszami (z wyjatkiem nabycia
akcji dopuszczonych do obrotu gietdowego) czy tez
czlonkami ich organéw zarzadzajacych lub organéw
nadzorczych.

Osoba zatrudniona lub wspotpracujaca z Zamawiajacym

w oparciu 0 umowe o prace lub umowe o charakterze

cywilnoprawnym, w tym umowe o Swiadczenie ustug

zarzadzania.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 22006 r. Nr 90, poz. 631
z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.z2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

Przeprowadzony proces, majacy na celu potwierdzenie,
ze materiat spetnia wymagania EOP zawarte
w  Standardach  technicznych i  odpowiednich
Specyfikacjach Technicznych.

Aktualnie obowigzujacy u Zamawiajgcego i publikowany
na jego stronie internetowej Program Zgodnosci,
zatwierdzony decyzjqg Prezesa Urzedu Regulacii
Energetyki.

Rejestr Kwalifikowanych Wykonawcow.

Przedmiot Umowy na wykonanie robot
budowlanych/przedmiot Etapu Il Umowy o wykonanie
Dokumentaciji projektowej oraz rob6t budowlanych.

Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



Sita Wyzsza

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych (dalej rowniez Specyfikacja
Techniczna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowalnych (dalej rowniez Specyfikacja
Techniczna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Dokumentac;ji Projektowej i Robét Budowalnych
(dalej rowniez Specyfikacja Techniczna)

Strona

Umowa

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej

Umowa na wykonanie rohét budowlanych

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej
oraz robé6t budowlanych

wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego  (Dz. U.  04.202.2072
ze zmianami).

Zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub
w czes$ci na state lub na pewien czas, ktdremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci Stron. Za Site Wyzszg nie uwaza sie
zdarzenia zawinionego przez Strone albo przez osobe
trzecia, za ktorg Strona odpowiada, jak réwniez braku
$rodkdw finansowych chyba, ze ich brak wynika
z zaistnienia Sity Wyzszej.

Specyfikacja techniczna opisujagca w szczegdlnosci
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej
oraz wymagania w zakresie zastosowanych materiatéw
i urzadzen, przekazywana Wykonawcy wraz z Umowa,
Specyfikacja techniczna opisujagca w szczegdlnosci
zasady prowadzenia i odbioru Robét budowalnych,
kontroli jakosci realizowanych prac oraz wymagania
w zakresie zastosowanych materiatow i urzadzen
przekazywana Wykonawcy wraz z Umowa,

Specyfikacja techniczna opisujagca w szczegoInosci
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej,
zasady prowadzenia i odbioru Robdt budowalnych,
kontroli  jakosci oraz wymagania w  zakresie
zastosowanych materiatéw i urzadzen, przekazywana
Wykonawcy wraz z Umowa.

Zamawiajacy lub Wykonawca, tacznie Strony.

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,
do ktérej stosuje sie odpowiednie postanowienia
niniejszych OWU (odpowiedni Dziat OWU) i ktéra
w zaleznosci od ustalen pomigedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg zawartych w tejze umowie jest Umowg
0 wykonanie dokumentacji projektowej lub Umowg
0 wykonanie robét budowlanych lub Umowa o wykonanie
dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych.

Umowa, ktorej przedmiotem w catosci jest wykonanie
Dokumentaciji projektowe;.

Umowa, ktorej przedmiotem w catosci jest wykonanie
Robot budowlanych.

Umowa, ktérej przedmiotem jest wykonanie Dokumentacii
projektowe;j (etap 1) oraz Robét budowlanych na podstawie
tej Dokumentacii (etap Il).



Umowa dotyczaca pozyskania tytutu prawnego do
nieruchomosci

Wykonawca

Wtasciciel nieruchomosci

Wytyczne dla Wykonawcow

Zamawiajacy

Zamowienie niepubliczne

Zasady okres$lania powierzchni stuzebno$ci
przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z
urzadzen

Porozumienie/umowa zawierana przez Wykonawce
z Wiascicielem nieruchomo$ci w imieniu i na rzecz
Zamawiajagcego W procesie  pozyskiwania tytutdw
prawnych do nieruchomosci, na podstawie ktorej
Zamawiajacy uzyskuje tytut prawny do korzystania
z nieruchomosci dla celow zwigzanych w szczegélno$ci
z budowa/rozbudowa/przebudowg i  eksploatacjg
urzadzen elekiroenergetycznych. Pod tym pojeciem
w szczegdlnosci  rozumie sie  porozumienie/umowe
dotyczacq  ustanowienia  stuzebnoSci  przesytu,
w wyjatkowych  przypadkach ~ porozumienie/umowe
dotyczacq innego niz stuzebno$C przesylu tytutu
prawnego do nieruchomosci. Dla celdéw niniejszych OWU
pod tym pojeciem mieszczg sie takze oSwiadczenia woli
dotyczace udostepnienia nieruchomosci.

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci  prawnej,
niebedaca zarazem pracownikiem Zamawiajacego lub
Osobg Powigzang, ktéra ubiega sie o udzielenie
Zamowienia niepublicznego i ztozyta oferte lub zawarta
Umowe z Zamawiajacym.

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktdre;
przystuguje prawo wiasnosci nieruchomosci. Na potrzeby
niniejszych OWU terminem tym objety jest rowniez
wspdiwtasceiciel oraz uzytkownik wieczysty
i wspdtuzytkownik wieczysty nieruchomosci.

Wytyczne opracowane na podstawie obowigzujacej
u Zamawiajacego ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych”, ktéra reguluje zasady nabywania
praw do nieruchomosci dla istniejacych
i projektowanych urzadzer elektroenergetycznych.
Wytyczne dla Wykonawcdw sg udostepniane Wykonawcy
po podpisaniu Umowy.

Jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR SA.

Zamobwienie udzielone na podstawie Regulaminu
udzielania zaméwien w ENERGA-OPERATOR SA.

Dokument sporzadzony na podstawie ,Wytycznych
okre$lania powierzchni stuzebnosSci przesytu niezbedne;
do wiasciwego korzystania z urzadzen” opracowanych
przez Zespot PTPIREE. Zasady majg zastosowanie
w sprawach dotyczacych okre$lania powierzchni
stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach stanowigcych
witasnos¢ osob trzecich lub bedacych w ich uzytkowaniu
wieczystym.



Dla potrzeb niniejszych OWU pojecie to oznacza zgode
wiasciciela wynikajagcgq z prawa wiasnosci, prawa
uzytkowania wieczystego nieruchomosci, na wejscie na jej
teren i wykonanie robot objetych Umowa.

Zgoda wiasciciela na wej$cie na nieruchomos¢



DZIAL Il
OWU DLA UMOW

O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

§2
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuije:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét,

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytutow prawnych do nieruchomo$ci, na podstawie petnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow oraz Zasadami
okre$lania powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wlasciwego korzystania z urzadzen.

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz OWU,
2) warunkami zaméwienia, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,
3) warunkami przytgczenia i/lub wytycznymi projektowymi,
4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w czesci dotyczacej pozyskiwania tytutow prawnych do nieruchomosci — zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow.
Zmiana przez Zamawiajacego postanowien Wytycznych dla Wykonawcow w zakresie, ktdry dotyczy wykonania
obowigzkéw z Umowy, jest dla Wykonawcy obowigzujgca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego informacji w formie pisemnej o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla
Wykonawcdw. W stosunku do nieruchomo$ci w zakresie, ktdrych Wykonawca podjat juz negocjacie z jej
wiascicielem majg zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcow, z wytaczeniem wprowadzenia
nowych wzoréw dokumentow, ktbre obowigzujg od daty przedstawienia Wykonawcy nowych Wytycznych dla
Wykonawcdw. Realizacja Umowy w oparciu o dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcdw w pozostatym zakresie
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

6) innymi niz okreslone w § 2 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robét budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
obowigzujacymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robdt,

7) obowigzujacymi u Zamawiajacego ,Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA”.



§3
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytgcznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzeh zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktorych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznosci okrelonych w § 3 ust. 2, ma obowigzek pisemnie poinformowac
o tym Zamawiajacego bez zbednej zwioki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowient wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych
udzielania zaméwien.

Ztozenie wniosku 0 aneks o0 ktorym mowa w § 3 ust. 3 w okresie pozniejszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztoZenia uznaje si¢ date wptywu do Zamawiajgcego, moze
by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okre$lonych w § 3 ust. 2 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks o ktérym mowa w § 3 ust. 3, w okresie pdzniejszym niz 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare za nieterminowe
przekazywanie informacji zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy Dokumentaciji projektowej nalezy:

1)

wykonanie Dokumentacji projektowej w sposob zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogow
okreslonych prawem polskim, w szczegdlno$ci zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami, obowigzujgcymi
w ENERGA-OPERATOR SA ,Standardami technicznymi” i zakresem prekwalifikacji materiatéw, Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawcow, Zasadami okre$lania powierzchni
stuzebnosci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami wiedzy technicznej
i Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskie;.

zapewnienie:
a) wystarczajacego potencjatu ludzkiego, w tym réwniez posiadajacego wiedze prawna i umiejetnosci negocjacyjne
w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci (jesli jest to wymagane dla realizacji przedmiotu

Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych,

gwarantujacych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.



3)

cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
Dokumentaciji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OWU
w szczegdlnosci o:

a) postepie prac projektowych,

b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomo$ci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujgcych
problemdw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgod i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postepach w realizacji Dokumentacii projektowej moze by¢ podstawa do odmowy
przez Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien
Oowu.

uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien oraz decyzji, w tym decyzji Srodowiskowych, pozwolenia
na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z obowigzujgcych przepisow oraz przekazanie oryginatow tych dokumentow Zamawiajacemu,

wykonanie ROS, z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagan, jezeli jest to niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia lub bedzie to niezbedne do wykonania Robét budowlanych:

a) ROS musi zostaé wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem teoretycznym
i zawodowym oraz posiadajacy doswiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportow dla
przedsiewzie¢ wielko-przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane do$wiadczenie praktyczne rozumie sig co
najmniej jeden raport oddziatywania na Srodowisko wykonany i przyjety przez wiasciwy dla wydania decyzji
Srodowiskowej organ w ciagu ostatnich 3 (trzech) lat,

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe lub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania — potwierdzeniem
spetniania tego warunku moze by¢ w szczegdlnosci, cho¢ niewytacznie, udokumentowanie wykonania co najmniej
3 raportow dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego przedmiotem zlecenia/oferty, ich
przyjecia przez wtasciwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora ochrony srodowiska, wéjta, burmistrza
lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych decyzji zezwalajacych na realizacje
przedsigwziecia,

c) projekt ROS musi zostaé przedtozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wiasciwym organom
administracji publicznej oraz musi byC zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa
w niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajgcego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, osobisty udziat Wykonawcy opracowania,
oktorym mowa w niniejszym  ustepie, w  postepowaniach  administracyjnych  zwigzanych
z wykorzystaniem ROS Iub bedacych konsekwencja jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektéw pism,
odpowiedzi oraz innych wystapien jak rowniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.

niezwloczne wyjasnienie Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemnej,

przeniesienie na rzecz Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, wszystkich autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w Prawie autorskim oraz
witasnos$ci nosnikow, na ktorych dokumentacija ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych,

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomo$ci zasad oraz wzoréw dokumentéw zawartych
w Wytycznych dla Wykonawcdéw wraz z zatacznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem Zamawiajacego,

9



regulujacym zasady pozyskiwania tytutow prawnych do nieruchomo$ci dla urzadzen elektroenergetycznych.
Odstepstwa od wzoréw dokumentéw moga nastepowa wytacznie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
i wymagajq uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,

9) na wniosek Zamawiajacego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
w zakresie:

a) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowalnych niezgodno$ci w realizacji z projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

10)reprezentowanie interesow Zamawiajagcego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych
przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutbw prawnych do nieruchomosci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania Zamawiajacego w postepowaniach
administracyjnych o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez postepowan karnych
i cywilnych. W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajgcego o konieczno$ci lub mozliwosci
wszczecia danego postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy lub osobie przez niego wskazanej stosownego
pisemnego petnomocnictwa. Koszty wynikajace z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen
profesjonalnych petnomocnikéw, z pomocg ktérych Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajg
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze na pismie o$wiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze bedzie prowadzit
dane postepowanie we wtasnym zakresie.

11)niezwioczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatan (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

12) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

13)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakiejkolwiek z informacji, o ktérych mowa
w § 4 pkt 11, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksigg i ewidenciji Wykonawcy, o ktérych
mowa w § 4 pkt 12 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym prawem,

14) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej
(papierowo lub elektronicznie),

15) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej i niezlecanie Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.
W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej, na etapie ubiegania sie o wpis do RKW) lub ztozenia
o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.
Nieprzedstawienie przedmiotowego oswiadczenia skutkuje odmowg podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze sie,
ze zlozone oswiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wymagan
okreslonych powyzej.

16)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych stosowania
przez podwykonawce postanowien okrelonych w § 8 ust. 1 zdanie drugie OWU, z sankcjq za naruszenie tych
postanowien, w postaci kary umownej w wysoko$ci 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwo$cig
rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
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17) w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okolicznosci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegoino$ci zmiang terminu realizacji illub kosztéw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pozniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed datg
realizacji Umowy.

§5
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

1. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomosci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego W zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla Wykonawcéw.
Pozyskiwanie tytutdw prawnych do nieruchomosci obejmuje wszelkie czynno$ci faktyczne i prawne niezbedne
do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym zawieranie Umdw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci a takze prowadzenie postgpowania administracyjnego, w takich przypadkach, w ktorych
Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art.
nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,
z pbzn. zm.).

2. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktéry powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebno$¢ przesytu.
Ustanowienie stuzebno$ci przesytu powinno by¢ poprzedzone zawarciem porozumienia z wtascicielem nieruchomosci,
ktorego wzor stanowi zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcow. W wyjatkowych przypadkach Wykonawca moze
zawiera¢ porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebno$¢ przesytu tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym
réwniez oSwiadczenia woli dotyczace udostepnienia nieruchomo$ci.

3. Wykonawca przed pozyskaniem poszczegéinych tytutéw prawnych do nieruchomos$ci obowigzany jest do podjecia
i przeprowadzenia negocjacji z wiascicielami nieruchomos$ci objetych planowanymi robotami  budowlanymi.
Wykonawca bedzie zawierat w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci, zgodnie z wzorami dokumentoéw o ktérych mowa w § 4 pkt 8 OWU wytacznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

4. Przed przystapieniem do negocjacji, 0 ktérych mowa w § 5 ust. 3, Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie
wynagrodzen oczekiwanych przez wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomosci i przekaze
je Zamawiajacemu. Zestawienie, o ktérym mowa powyzej, bedzie zawierato migdzy innymi: informacje o rodzaju
urzadzen planowanych do umieszczenia na nieruchomosci, zajetej przez te urzadzenia powierzchni nieruchomosci,
potozeniu nieruchomos$ci, numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okreSlenie wiasciciela
nieruchomo$ci, na podstawie przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomo$ci.
Wzér zestawienia tabelarycznego stanowi zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcéw.

5. Na podstawie zestawienia okre$lonego w § 5 ust. 4 Zamawiajacy przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktérych Wykonawca uprawniony jest i obowigzany do negocjowania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci.

6. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysoko$ci wynagrodzenia na rzecz poszczegélnych Wiascicieli
nieruchomo$ci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomosci porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci
przesylu zobowigzujacego do ustanowienia stuzebno$ci przesytu lub o$wiadczen woli stron o udostepnieniu
nieruchomo$ci.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze porozumienie lub o$wiadczenie dotyczace pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci albo wprost ustanawiajace stuzebnoS$¢ przesytu za wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone
w ostatecznym wykazie, oktorym mowa w § 5 ust. 5, Zamawiajacego nie obcigzajg skutki takiego dziatania.
Wykonawca dziata wowczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje okre$lone w art. 103 § 3
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Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zwolnienia Zamawiajacego
z ewentualnych roszczern Wiasciciela nieruchomosci lub podmiotéw trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania
na swoj koszt zawartej Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci oraz zawarcia na swéj koszt
Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie
z Wytycznymi dla Wykonawcdw. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwo$¢ zaptaty wynagrodzenia
w wysoko$ci przekraczajacej kwote okreslong w wykazie (nadwyzka) przez Wykonawce, pod warunkiem, ze wzér
Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci jest zgodny z wzorami znajdujgcymi sie
w Wytycznych dla Wykonawcdw. Niezaleznie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajgcych Zamawiajacy moze
pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz
bez prawa do naprawienia szkody.

8. W przypadku, gdy mimo dotozenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wysoko$ci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegélnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy wspomaga wowczas Wykonawce w sprawie,
w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci (poprzez konsultacje i dyspozycje w zakresie dziatan, ktore
zobligowany jest podja¢ Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego w takich przypadkach, w ktorych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione -
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastgpnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.).

9. Koszty postepowar administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Umow dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obcigzajg
Zamawiajgcego.

§6
PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Przed zlozeniem wtasciwemu organowi administracji wniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe badz
przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje projektowg
(1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajgcego procesu uzgodnieniowego. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego
wymaga dostarczenia Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnionym projektem budowlanym.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
okreslonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych)

Dokumentacja dotyczg czesci: Pozostate
dokumentacije

Abonenckiej Energa-Operator projektowe

Linie WN, stacje Linie SN, linie nN, Stacje Linie | Linie Stacje
transformatorowe Stacje transformatorowe WN/SN, linie SN nN transformatorowe
WN/SN SN/nN WN SN/nN
(GPZ sieciowy)
30 15 30 15 10 10 30
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. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zaréwno w formie elektronicznej jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowartosé
nosnikéw, na ktorych Dokumentacja projektowa zostanie zapisana.

. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemng reklamacie.

. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty otrzymania reklamacii, chyba ze biorac pod uwage mozliwo$ci techniczne usuniecia wady Strony ustalg termin
dtuzszy.

. Stwierdzone wady Dokumentaciji projektowej w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomosci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczacej
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci zawartej z Wtascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajgcemu termin
weryfikacji prawidtowosci uzyskania tych tytutdw prawnych okreslony w § 6 ust. 2.

§7
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa.

. Na podstawie Umowy Zamawiajgcy nabywa, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w ww. Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
Umowy oraz prawo witasno$ci nosnikow, na ktérych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu.

. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z Dokumentacjg projektowa oswiadczenie, zgodnie z Zatacznikiem nr 7
do OWU.

§8
PODWYKONAWCY

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcy i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajacego, z wnioskiem
0 udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie o$wiadczenia podwykonawcy i/lub
dalszego podwykonawcy, na Zataezniku nr 3 do OWU, ze do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz zlecat w ramach jej wykonania jakichkolwiek prac Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzane;.

. Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
projekt.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.
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4. Jezeli w terminie okres$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajacego w my$l § 8 ust. 1, a podwykonawca
zwréci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647 § 5
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ tego zadania fakturg wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie
i odbior fakturowanych robét, Zamawiajacy moze zaptacié¢ na rzecz podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego
Zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy z podwykonawcg i obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
ewentualnie naleznych odsetek.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwié Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu
Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od
dnia doreczenia informacji 0 wyznaczeniu terminu.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 8 ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takie;
zapfaty.

7. W przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 6 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zadaniem zaptaty bezpo$rednio przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty cato$ci wynagrodzenia na
rzecz \Wykonawcy i potrgcenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwréci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub za
posrednictwem $rodkéw komunikowania sie na odlegtosé. Zwrot kwoty, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

8. Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaptaty za prace
wykonane przez podwykonawce, przed korncowym rozliczeniem z Zamawiajgcym. Warunkiem zaptaty kolejnych cze$ci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji prac. W przypadku nieprzedstawienia
ktdregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane prace, ktorych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, w cze$ci réwne;
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania cze$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdlnosci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych.

10. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuije takze prace wykonane przez podwykonawcdw.
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§9
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

1. Wykonawca powinien ztozy¢ Dokumentacje projektowg do odbioru kofAcowego, co najmniej 7 (siedem) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okreSlonym w Umowie.

2. Dokumentacje projektowa Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajacego w formie elektronicznej oraz
w formie papierowej w 4 egzemplarzach, a poza tym, przekaze réwniez 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego
i przedmiaru robét.

3. Odbiér koncowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiajacego bez uwag
protokotu odbioru koricowego.

4. Odbior koncowy Dokumentaciji projektowej nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na
budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania robét po uptynieciu terminu dla ktérego organ administracii
architektoniczno-budowlanej moze wnieS¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych decyzji, pozwolen,
uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystgpienia do wykonania Robdt budowlanych. Odbiér korncowy tej
dokumentacji nastapi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do obioru
i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiajacego przekazanie
Dokumentaciji projektowej moze nastapi¢ przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe,
jednak nie jest ono réwnoznaczne z odbiorem koricowym Dokumentacii.

§10
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie podpisany przez Zamawiajacego bez uwag protokét odbioru koicowego
Dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci, zaréwno pod
tytutem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Wiasciciela nieruchomosci. Wynagrodzenie dodatkowe
dla Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykaz mozliwych do uzyskania wynagrodzen dodatkowych
dla Wykonawcy przewiduje Zatacznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy).
Wynagrodzenie dodatkowe bedzie obejmowato wykonanie tgcznie nastepujacych czynnosci:

1) uzyskanie niezbednych dokumentoéw i materiatow geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntéw, sporzadzenia
protokotow z badania ksigg wieczystych, wykazu Wiascicieli nieruchomosci, map ewidencyjnych gruntéw z opisem,
innych dokumentéw), niezbednych do zawarcia Uméw lub o$wiadczen dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci,

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnien i negocjacji oraz zawarcie Umdw lub oswiadczen dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (w tym roéwniez sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu
protokotow rokowan),

3) reprezentowanie Zamawiajagcego w zawarciu umowy ustanowienia stuzebnosci przesylu w formie aktu
notarialnego, gdy udziat w przedmiotowej czynno$ci wynika z udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

Warunkiem wypfaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci
w postaci stuzebnosci przesytu jest podpisanie przez Wiasciciela nieruchomosci przed notariuszem umowy
ustanowienia stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego.
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9.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okre$lone w § 10 ust. 2 za tytuly prawne do nieruchomosci
pozyskane przez Wykonawce:

a) na zasadach i wzorach dokumentoéw innych niz obowigzujace i zawarte w Wytycznych dla Wykonawcéw,
z wytaczeniem przypadkow uzgodnionych z Zamawiajacym,

b) inne niz stuzebno$¢ przesytu na nieruchomosci stanowigcej wtasno$¢ podmiotu przytaczanego.

Zapfata nastapi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Faktura VAT powinna zawiera¢, oprdcz danych wymaganych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, numer
zamdwienia podany przez Zamawiajacego lub dane osoby ze strony Zamawiajacego, wyznaczonej do wspotpracy
w ramach realizacji Umowy.

Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ENERGA CUW Sp. z 0.0. Biuro w Kaliszu ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz
lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustalen, o ktérych mowa w § 10 ust. 13.

Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy kopie podpisanego koricowego protokotu odbioru.

O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

Nalezno$ci okreslone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajacego przelewem na
konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT.
Poczawszy od 1 lipca 2018 r. do wszystkich ptatnosci za otrzymane faktury VAT, Zamawiajacy stosuje mechanizm
podzielonej ptatnosci ,split payment”.

Naleznosci okre$lone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

10. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez

podpisu Zamawiajacego.

11. Za dzien zapfaty strony uznajq dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12.Warunkiem zaptaty wynagrodzenia okreslonego w Umowie jest przedtozenie przez Wykonawce, niezaleznie

od wszystkich wymaganych Umowg dokumentdw odbiorowych, pisemnych o$wiadczen podwykonawcow, ze wszelkie
nalezno$ci zwigzane z wykonywanymi przez nich pracami zostaly przez Wykonawce uregulowane w catosci. Brak
pisemnych oswiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, uzasadnia wstrzymanie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy do czasu przedtozenia tych oSwiadczen, przy czym wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia z powyzszego
powodu hie stanowi opdznienia w jego zaptacie.

13. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz.U. 2 2017 r., poz. 1221

z pdzn. zm.) Wykonawca i Zamawiajacy ustalaja, ze bedaq dokumentowaé zawierane pomiedzy sobg transakcje
w formie elektronicznej zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik Nr 2 do OWU.
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§ 11
GWARANCJE

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej gwarancji prawidtowego wykonania Dokumentaciji projektowe;.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koricowego odbioru Dokumentacii
projektowej i nie moze zakonczy¢ sie przed uptywem 3 (trzech) lat od dnia koricowego odbioru rob6t budowlanych
wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pieciu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajgcy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, Ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

. Niezaleznie od terminu gwarancji wskazanego w § 11 ust. 2, Wykonawca obowigzany jest usung¢ na wtasny koszt
wady obiektdw budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentaciji projektowej, bedace nastepstwem wad tej
dokumentacji w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce
Z wyzej wymienionego obowigzku Zamawiajacy zleci usuniecie wad innemu wykonawcy, a cato$cig kosztéw tych prac
obcigzy Wykonawce.

§12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, liczac od nastepnego dnia po uptywie okreslonego w Umowie terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, za kazdy dzien op6znienia w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce przed terminem realizacji Umowy badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce, po terminie realizacji Umowy badz rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien Umowy poprzez
podzlecanie prac bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

6) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzej w § 4 pkt 16 lub § 8 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego, Osoby

17



Powigzanej, badz zlecania w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie
Powigzanej,

7) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkow okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o realizacji przedmiotu Umowy.

2. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla zlecen o wartoSci do 500 tys. zt - 100% wynagrodzenia netto, okre$lonego w Umowie,

2) dla zlecen o wartosci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 12 ust. 1 pkt 4 i 6.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego przenoszacego wysokos¢
naliczonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogolnymi
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym.

4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie, bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz 0s6b
trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczegdInosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robét budowlanych, takze za
przekroczenia wymiaru czasu wytgczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcdw, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okre$lonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysoko$ci 50 tys. zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelno$ci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

9. Zaptata lub potracenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytaczeniem przypadkow, dla ktorych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

§13

UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjq
poszczegoinych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowiert Umowy oraz
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przyjetego harmonogramu w taki sposdb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoniczenie wykonania przedmiotu Umowy,

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 4 pkt 15 i pkt 16 OWU.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie naleznosci przekraczajacej 60 (szes¢dziesieciu) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

3. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 14
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W odniesieniu do podmiotow dziatajacych na podstawie ustawy o swobodzie dziatalno$ci gospodarczej oraz kodeksu
cywilnego (jednoosobowe dziatalno$ci gospodarcze), Zamawiajacy, dziatajac w oparciu o tre$¢ art. 13 ust. 1 ust. 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowigzuje sie do ich poinformowania o zakresie zbieranych danych oraz przekazania
informaciji niezbednych do zapewnienia rzetelno$ci i przejrzystosci ich przetwarzania zgodnie z trescig oswiadczenia,
ktére przedstawiono w Zatgczniku nr 6 do OWU.

§15
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczace lub nalezace
do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujq sie do nieujawniania stronom trzecim informaciji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
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prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek Informacji Poufnych jednocze$nie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona, ktérej informacje
ujawniono moze zadaC naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych
w obowigzujgcych przepisach prawa.

. Strony postanawiaja, ze informacje beda przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufnos¢.

. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufno$ci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktorymi postugujq sie przy
wykonaniu Umowy.

. Postanowienia o poufnoéci, nie bedag stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na pi$mie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufnosci informacji Zamawiajacego okre$lonych w § 15 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

. Po zakorczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakorczenia Wykonawca zwroci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 15 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okreslone w § 15 ust. 1 przechowywane elektronicznie,
usunie ze swoich zasobéw elektronicznych oraz no$nikow informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.
Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynnos¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi wykonawca postuguje sie przy
realizacji Umowy. Strony moga odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informacii, ktére sg niezbedne w celu
ewidenciji i rozliczenia dziatalnosci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa lub Strona, ktéra jest
wiascicielem informaciji, wyraza na to zgode.

10. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajgcego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody

Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktdra moze zosta¢ uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okre$lonych
warunkow, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wytaczajq dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii

przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji ( t. j. Dz. U. 22003 r. Nr 153, poz. 1503, z pdzn. zm.). Informacje, o ktérych
mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w mys$l ustawy wymienionej
w zdaniu poprzednim.

12. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostajq w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)

lat po jej zakoniczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

13.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie

od postanowient wynikajacych z § 15 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umowne;
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

14. Wykonawca zobowigze swoich pracownikow, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy ktérych prowadzi
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swojg dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwieztego opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach w taki sposéb, aby ich ujawnienie nie stanowito naruszenia zobowigzan
wynikajacych z obowigzku zachowania poufno$ci i ochrony informacji poufnych.

16. Obowigzek, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczy réwniez:

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikow systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci.

§16
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony bedq dazyly do jego

polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spér poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sgdu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§17
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenie$¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL Il
OWU DLA UMOW

NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

§18
PRZEDMIOT REALIZACJI
. Wykonanie Rob6t budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 2, nastapi na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego

Dokumentaciji projektowej. Czes¢ Dokumentacji majaca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega
petnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) warunkami zamdwienia, w tym Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
3) Prawem budowlanym,

4) innymi niz okre$lone w § 18 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczacymi robdt budowlanych zwigzanych z budowa obiektow elektroenergetycznych $redniego/niskiego
napiecia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robét budowlanych oraz
przepisami BHP i ppoz., obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze oddziatywania wykonywanych robét,

5) obowigzujacymi u Zamawiajacego, ,Instrukcjami i standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA” oraz
zakresem prekwalifikacji materiatow.

. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zaméwienia moze stosowa¢ wytaczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wyfaczeniem odbiorcow i powodujace czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych.
Szczegotowy harmonogram i czasy wytgczen zostang ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczer odbiorcdw energii z tytutu wytaczen, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkod wyniktych z tego tytutu i pokrytych przez
Zamawiajacego.

§19
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.
. Termin rozpoczecia Rob6t budowlanych nastepuje niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okolicznoéci i zdarzeh zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktorych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity WyZzszej podejmie wszelkie niezbedne
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czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkdw Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznosci o ktérych mowa w § 19 ust. 3, ma obowigzek pisemnie
poinformowaé o tym Zamawiajacego bez zbednej zwitoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy,
na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostaé podpisany przed terminem realizaciji
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowiern wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych udzielania zamowien.

5. Ztozenie wniosku 0 aneks o ktorym mowa w § 19 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztoZenia uznaje sie date wptywu do Zamawiajacego, moze
by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okre$lonych w § 19 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks o ktorym mowa w § 19 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare za nieterminowe
przekazywanie informacji zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 6.

§20
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dtuzszym niz 5 (pieciu) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilosci i jakosci Robot budowlanych podlegajacych zakryciu.

§ 21
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdInosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robdt budowlanych, z zastrzezeniem § 21 ust. 3, nalezy wykonanie Robét
budowlanych w sposob zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogdéw okreslonych prawem
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczegoinosci z:

1) przedstawiong oferta,
2) przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacjg, w tym Dokumentacjq projektowa,
3) Polskimi Normami oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
4) |nstrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.
3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robot budowlanych nalezy dodatkowo:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu do wgladu oryginatu pozwolenia wiasciwego organu administracji publicznej
na gospodarowanie odpadami w zakresie niezbednym do wykonania Robét budowlanych,
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2) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robét budowlanych za wyjatkiem materiatu z demontazu wskazanego w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych i przeznaczonego do zwrotu Zamawiajagcemu — zgodnie
z przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedstawi
do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw,

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkod, ktére mogq zaistnie¢, w tym szkdd na osobie i szkdd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zadoséuczynienie za krzywde na osobie,

4) ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska oraz przepisach
dotyczacych utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem
wykonywanych rob6t. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwlocznie Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wiasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym poZzarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i p. poz.,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru
objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania
przepisow bhp, przeciwpozarowych lub ochrony Srodowiska w szczegolno$ci sposobu wykonywania rob6t, dostaw
towardw lub podejmowania innych czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy medidw lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy, a w razie
koniecznosci ich przetozenie,

9) zapewnienie dostepow do nieruchomosci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robot budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentdw i warunkdw w celu ciggtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopéw, $ciekow
bytowych oraz realizacji rob6t budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatah majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegdlnosci dziatek sasiadujgcych z terenem budowy, wtgcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wiasnym logo
i oSwietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwolen na korzystanie z drog publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu Robét budowlanych,

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizaci
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegdlnosci stanu zaawansowania Robét budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Robot budowlanych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajacego
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zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowiet OWU,
zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 6,

14)dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomosci, a w szczeg6lno$ci pasa drogowego oraz terendw
PKP i Lasow Panstwowych. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce réwnowartoscig kosztow, ktore
poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robot budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac note
obcigzeniowa,

15)zapoznanie sie z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i umoéw pomiedzy Zamawiajacym a wiascicielami
nieruchomo$ci, na terenie ktorych beda prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Robot budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ z tytutu naruszenia
wzgledem wiascicieli nieruchomos$ci postanowien zawartych w w/w uzgodnieniach, decyzjach i umowach,
a w szczegdInosci w zakresie kar umownych, ktérymi moze zostaé obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy
z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce réwnowartoscig
natozonych kar, ktére w takim przypadku poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robédt budowlanych,
wystawiajgc note obcigzeniowa,

16) niezwioczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatari (w tym wykroczen lub przestepstw karnych
i karno-skarbowych) zwigzanych (bezpos$rednio lub posrednio) z przedmiotem Umowy,

17) prowadzenie ksigg i ewidenciji wszystkich transakcji finansowych i wydatkdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

18)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakiejkolwiek informacji, o ktérych mowa
w § 21 ust. 3 pkt 16 (powyzej), umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencji
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 21 ust. 3 pkt 17 (powyzej) oraz wykonywanie kopii tych dokumentéw w zakresie
dozwolonym prawem,

19) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Robét budowalnych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

20)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego Ilub Osoby Powigzanej badz niezlecanie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjq Umowy.
W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie o wpis do RKW) lub
ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescia Zatacznika nr 3 do OWU.
Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wymagan
okreslonych powyzej,

21)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcia w niej zapiséw dotyczacych
stosowania postanowien okreslonych w § 24 ust. 2 zdanie trzecie OWU przez podwykonawce, z sankcjg
za naruszenie postanowien w postaci kary umownej w wysokos$ci 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

22) spetnienie warunkdw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,

23)w przypadku przeprowadzenia odbioru cze$ciowego/technicznego robdt nowego obiektu budowlanego, dla ktdrych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i ztozenia Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu
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Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakofczeniu wszystkich robét, gdy przewidywany termin
zakonczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru cze$ciowego/technicznego, jest dtuzszy niz
6 (szes¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czesciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed zakoriczeniem wszystkich robdt,

24)niezwtoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakorczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wiasciwego organu nadzoru budowlanego lub oSwiadczeniem wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

25) zapewnienie nadzoru archeologicznego w trakcie rob6t ziemnych, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w decyzji
konserwatora zabytkow,

26)w sytuacii zaistnienia Sity WyZzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdInosci zmiane terminu realizacii i/lub kosztéw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed
datg realizacji Umowy.

§ 22
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikle
na skutek wykonywania Rob6t budowlanych.

§23
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napieciem obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego.

§ 24
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonac roboty sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcow.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo

uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajacego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce robdt pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang
z przygotowaniem placu budowy.
W przypadku podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajgcego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oswiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz zlecat w ramach jej wykonania jakichkolwiek prac Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy iflub
podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od okreslonych powyzej wymagan.
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3.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawca lub jej
projekt.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
ptatno$ci okreslonych w umowie tgczacej go z podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajacego w my$l § 24 ust. 2,
a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych rob6t, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedaca przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wylgcznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawcg i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji 0 wyznaczeniu terminu.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 24 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej
zaptaty albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku, o ktorym mowa w § 24 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zgdaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajgcego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty cato$ci wynagrodzenia
na rzecz \Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwréci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za posrednictwem $rodkdw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowa zgoda
Zamawiajgcego wyrazona na piSmie pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowoddéw zaptaty za roboty

1.

wykonane przez podwykonawce, przed korcowym rozliczeniem z Zamawiajgcym. Warunkiem zaptaty kolejnych cze$ci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robét. W przypadku nieprzedstawienia
ktdregokolwiek z dowodow zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania cze$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia
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zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegdlnosci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wylaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow.

12. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze roboty wykonane przez podwykonawcow.

§ 25
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

. Dla wykonania Rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ materiaty, odpowiadajace wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.Nr92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Materiaty muszg by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH), fabrycznie nowe i nie starsze niz 1 rok od daty
produkcji.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robot
i materiatéw wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete.

. Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materiaty do wbudowania w zakresie zgodnym ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych.

. Urzadzenia i materiaty, o ktorych mowa w § 25 ust. 4 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z zastrzezeniem § 25 ust. 8.

. Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu.

. Zaroztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbidr urzadzen
i materiatéw, o ktérych mowa w § 25 ust. 4, na placu budowy, jest zobowigzany dokona¢ fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodnosci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu
Zamawiajacego i na adres e-mail: eop-logistyka@enrga.pl.

. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatdw na bebnie, ktory nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ bebny Zamawiajagcemu niezwtocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak odpowiadajgcym stanowi z dnia wydania, pod rygorem
obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwréconych lub uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi z wyceny kaucyjnej Wiasciciela bebna.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za powierzone przez Zamawiajacego urzadzenia i materiaty

od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementéw lub odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
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11. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie $rodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow
Z magazynu Zamawiajgcego na plac budowy.

12. Wykonawca zapewnia wiasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy urzadzan i materiatow,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

13. Koszty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 5, 7, 11, 12 obcigzajg Wykonawce.

§ 26
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koricowego Robot budowlanych co najmniej 7 (siedem) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robét budowlanych jest
wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (pieciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, moze
zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego Robdt budowlanych w terminie krétszym, niz wynikajacy ze zdania
pierwszego, ale jednoczes$nie gwarantujgcym mozliwo$¢ realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacii
przedmiotu Umowy, lecz nie pézniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczecie odbioru czesciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbidr koricowy, nastepuje w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcoéw w zakresie Zasad odbioru robot budowlanych
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

3. Odbioru czeSciowego, odbioru technicznego lub odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego, przy udziale podmiotow okre$lonych Prawem budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacii
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem § 26 ust. 8 (ponizej).

4. Jezeli przesuniecie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora
w dzienniku budowy zakofczenia Robét budowlanych.

6. W przypadku braku operatow potwierdzonych przez Osrodek Geodezyjny, Wykonawca moze ztozy¢ do odbioru
czesciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracii
wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie. Wykonawca pisemnie oswiadczy Zamawiajacemu, ze zobowigzuje sie
dostarczy¢ potwierdzony przez O$rodek Geodezyjny operat bez zbednej zwtoki lecz w terminie nieprzekraczajacym
3 (trzech) miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie
tej czesci Umowy na zasadach okreslonych w § 29 OWU.

7. Z czynno$ci odbioru czes$ciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koricowego zostanie sporzadzony
i podpisany przez Strony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego zostang stwierdzone wady, ktore potwierdzg
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treScig umowy, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowalnych lub niezgodnie ze standardami technicznymi i instrukcjami obowigzujgcymi u Zamawiajacego lub
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzajg
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jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokonaé negatywnego odbioru elementéw lub negatywnego odbioru
technicznego potwierdzajac te czynnos¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajgcy dokona powtdrnego odbioru
czesciowego lub powtdrnego odbioru technicznego po usunieciu wad przez Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego
faktu Zamawiajacemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze
usunag te wady na koszt Wykonawcy.

. Pozytywny odbiér techniczny wraz z kompletng dokumentacjq powykonawczg kwalifikuje Roboty budowlane
do odbioru kohcowego.

§ 27
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

. Podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, jest kazdorazowo podpisane przez Wykonawce zgtoszenie
gotowosci odbioru catosci lub cze$¢ Robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Faktura VAT powinna by¢
wystawiona przez Wykonawce nie pozniej niz w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgtoszenia gotowosci
Robét budowalnych do odbioru, stanowigcej date wykonania ustugi. Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w Umowie
na rzecz Wykonawcy za wykonanie Robét budowlanych nastapi po protokolarnym zakofczeniu i odebraniu bez uwag
Robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy

. Zapfata okres$lona w § 27 ust. 1, moze nastapi¢ w cze$ciach przed odbiorem technicznym i odbiorem koricowym Robét
budowalnych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zamawiajagcy na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie
z Zalacznikiem nr 8 do OWU o zaptate jednej lub kilku czesci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
Whiosek ten bedzie zawierat uzasadnienie, wskazujace w szczegdinosci na stan zaawansowania Robot budowalnych
stanowigcych przedmiot Umowy. Zamawiajacy rozpatrzy ten wniosek w ciagu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od
dnia jego doreczenia. Zamawiajacy moze zada¢ uzupetnienia tre$ci wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia
wniosku bedzie wynosit 14 (czternascie) dni kalendarzowych od dnia doreczenia zadanego uzupetnienia tresci
whniosku. Warunkiem zaptaty jest protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego elementéw przedmiotu Umowy, za
ktdre ma nastapi¢ zaptata czesci transzy wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad
wykonanych elementow przedmiotu Umowy.

. Laczna warto$¢ ptatnosci czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci Umowy.

. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia okreslonego w Umowie jest przedtozenie przez Wykonawce, niezaleznie
od wszystkich wymaganych Umowg dokumentow odbiorowych, pisemnych o$wiadczen podwykonawcow, ze wszelkie
nalezno$ci zwigzane z wykonywanymi przez nich robotami zostaty przez Wykonawce uregulowane w catosci. Brak
pisemnych oswiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, uzasadnia wstrzymanie ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy do czasu przedtozenia tych oswiadczen, przy czym wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia z powyzszego
powodu nie stanowi opoznienia w jego zaptacie.

. Zapfata nastgpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zatacznikami do faktury zgodnie z § 27 ust. 8 i po odbiorze elementéw i/lub
odbiorze technicznym lub odbiorze koricowym, z uwzglednieniem § 27 ust. 1.

. Faktura VAT powinna zawiera¢, oprécz danych wymaganych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, numer
zamdwienia podany przez Zamawiajacego lub dane osoby ze strony Zamawiajacego, wyznaczonej do wspotpracy
w ramach realizacji Umowy.

. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ENERGA CUW Sp. z 0.0. Biuro w Kaliszu ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz
lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustalen, o ktérych mowa w § 27 ust. 14.
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8. Wykonawca tgcznie z fakturg dostarczy potwierdzone przez Zamawiajacego zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru,
kopie podpisanego protokotu odbioru elementéw i/lub odbioru technicznego lub odbioru koAcowego wraz
z zestawieniem podziatu kosztéw do faktury, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do OWU.

9. O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

10. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajacego przelewem na
konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT
Poczawszy od 1 lipca 2018 r. do wszystkich ptatnosci za otrzymane faktury VAT, Zamawiajacy stosuje mechanizm
podzielonej ptatnosci ,split payment”.

11. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

12. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez
podpisu Zamawiajacego.

13. Za dzien zapfaty strony uznajq dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. od podatku od towardw i ustug (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221
z pdzn. zm.) Wykonawca i Zamawiajacy ustalaja, ze beda dokumentowaé zawierane pomiedzy sobg transakcje
w formie elektronicznej, zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik Nr 2 do OWU.

§ 28
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu bezwarunkowej 36 miesiecznej gwarancji na budowle energetyczne oraz
60 miesigcznej gwarancji na obiekty budowlane.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Na materialy i urzadzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancjq jakq dajq ich producenci, lecz nie krotsza niz 12 (dwanascie) miesiecy.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajgcy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

6. Nie powoduje utraty gwarancji:
1) modernizacja urzadzen przesytowych,
2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranciji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okreslonych wtasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, ze uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia wydania.
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8. W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okreslonych w § 28 ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzy¢
cato$cig kosztow tych prac Wykonawce.

9. Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcow
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem terminéw
okreslonych w § 28 ust. 4, przystapi¢ do usunigcia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

§29
KAUCJA GWARANCYJNA

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robét budowlanych operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia na rzecz
Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania Umowy, zgodnie z okreslonym
przedmiotem zamowienia.

Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Wykonawca
zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania
Umowy.

Kaucja gwarancyjna za operat geodezyjny wynosi:

o dla Uméw o wartosci do 10 000 zt - 1 000 zt netto,

o dla Uméw o wartosci powyzej 10 000 zt do 50 000 zt — 10% wynagrodzenia netto, nie wigcej niz 5 000 zt,
o dla Uméw o wartosci powyzej 50 000 zt - 12 % wynagrodzenia netto, nie wiecej niz 6 000 zt,

Kaucja gwarancyjna za spetnienie warunkow wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
wynosi 20% warto$ci umowy.

Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatnosci za fakture VAT koncowg wystawiong przez Wykonawce.
Z chwilg potracenia, wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace z wymaganych roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalne;
faktury koricowej umarzajg sie nawzajem do wysokosci wierzytelno$ci nizszej (zostaja uregulowane w tej czesci).
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia i zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez
Wykonawce operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane
przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 29 ust. 1, zostang zwrécone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Osrodek
Geodezyjny lub decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynigciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystapienia
do uzytkowania obiektu.

2. Pobranie kaucji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny lub spetnienia warunkdéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo Budowlane. Razace opoznienia w dostarczeniu ww. dokumentéw moze by¢ traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.
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§ 30
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng W WysoKosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okre$lonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie okreslonego w Umowie terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, za kazdy dzie op6znienia w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementéw/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancji lub rekojmi, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci
odbioru;

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce przed terminem pierwotnym realizacji Umowy badZ rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce lub Zamawiajgcego po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowiern Umowy poprzez
podzlecanie prac bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

6) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzej w § 21 ust. 3 pkt 21 i/lub § 24 ust. 2 niniejszych OWU,

8) 10% za niedostarczenie powykonawczego operatu geodezyjnego potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny
w terminie okreslonym w § 26 ust. 6.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czaséw wytaczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazda rozpoczety godzing) w wysokosSci:

1) za pierwsza godzing:

e 800,00 zt netto — na liniach nN 0,4 kV;
e 2000,00 zt netto — na liniach SN 15 kV;
e 2500,00 zt netto — na liniach WN.

2) za kazdg kolejng godzine, jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z § 30 ust. 2 pkt 1 (powyzej) i liczby
odpowiadajacej kolejnej przekroczonej godzinie.

Przyktady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasow wyfgczen o 3 godziny na liniach nN wartoS¢ kary wyniesie: 800 zt + 800 zt x 2 +
800 zt x 3=4 800 zt.

W przypadku przekroczenia czaséow wytaczeri o 4 godziny na liniach SN warto$¢ kary wyniesie:
2000zt+2000ztx 2+2000ztx 3+ 2000zt x 4= 20000 zt

33



Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuaciji nie zaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

3. Wykonawca, z tytutu powtdrnego odbioru elementdw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysoko$ci 0,25% warto$ci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wigcej niz 2000 zt netto.

4. Catkowita wartos¢ naliczonych kar umownych moze wynies¢:
1) dla zlecen o warto$ci do 500 tys. zt - 100% wynagrodzenia netto, okre$lonego w Umowie,

2) dla zlecen o wartosci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 30 ust. 1 pkt4i 7.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokosé
naliczonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogélnymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawa ich wspotpracy, ponosza wzgledem Zamawiajacego oraz 0séb
trzecich solidarng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym w szczeg6Inosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robét budowlanych takze
za przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytgczeniem odbiorcow, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Stron przewidziane w Umowie nie majq zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

8. W przypadku naruszenia przez \Wykonawce, z jego winy, obowigzkow okreslonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysoko$ci 50.000 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty

otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

11. Zapfata lub potracenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytaczeniem przypadkow, dla ktorych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3 i 4.

§31
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:
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1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjq
poszczegoinych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowiert Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposdb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoniczenie wykonania przedmiotu Umowy,

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato okreslone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 21 ust. 3 pkt 21 OWU,

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuije realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie naleznosci przekraczajacej 60 (szesédziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 32
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. W odniesieniu do podmiotéw dziatajgcych na podstawie ustawy o swobodzie dziatalno$ci gospodarczej oraz kodeksu
cywilnego (jednoosobowe dziatalno$ci gospodarcze), Zamawiajacy, dziatajac w oparciu o tre$¢ art. 13 ust. 1 ust. 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowigzuje sie do ich poinformowania o zakresie zbieranych danych oraz przekazania
informaciji niezbednych do zapewnienia rzetelno$ci i przejrzystosci ich przetwarzania zgodnie z trescig oswiadczenia,
ktére przedstawiono w Zatgczniku nr 6 do OWU.

§33
INFORMACJE POUFNE
. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczace lub nalezace

do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrdta i sposobu przetwarzania.
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2. Ponadto Strony zobowigzujq sie do nieujawniania stronom trzecim informaciji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek Informaciji Poufnych jednoczesnie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona, ktorej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody na ogoinych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

5. Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufnos¢.

6. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

7. Postanowienia o poufnosci, nie bedq stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 33 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wasne
dziatania lub zaniechania.

9. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakonczenia Wykonawca zwrdci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 33 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakoniczenia realizacji umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobdw elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakoriczenia Umowy Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi wykonawca
postuguje sie przy realizacji Umowy. Strony mogg odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informaciji, ktére sq
niezbedne w celu ewidencji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowiazujacymi przepisami prawa lub
Strona, ktora jest wtascicielem informacji, wyraza na to zgode.

10. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajgacego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdInosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z p6zn. zm.). Informacje,
o ktorych mowa w § 33 ust. 1 ust. 2, nalezy traktowaé jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w mysl ustawy
wymienionej w zdaniu poprzednim.

12. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakoniczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

13.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowiert wynikajacych z § 33 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umowne;
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

14. Wykonawca zobowigze swoich pracownikow, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy ktorych prowadzi
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swojg dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwieztego opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach w taki sposéb, aby ich ujawnienie nie stanowito naruszenia zobowigzan
wynikajacych z obowigzku zachowania poufno$ci i ochrony informacji poufnych.

16. Obowigzek, o ktérym mowa w § 33 ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikow systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci.

§ 34
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania, Strony bedg dazyty do jego

polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spor poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 35
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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1.

DZIAL IV
OWU DLA UMOW O

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT BUDOWLANYCH
(REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY)

§ 36
PRZEDMIOT REALIZACJI

Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwoch etapach:
1) Etap | - obejmuije:

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robé6t budowlanych,

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytutdw prawnych do nieruchomos$ci, na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla
Wykonawcdw (dla umoéw na wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robét budowlanych w zakresie sieci nN,
SN) oraz w Zasadach okreslania powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania
Z urzadzen,

c) pozyskanie zgod wiascicieli nieruchomosci na wejScie na nieruchomo$¢ i wykonanie rob6t - dotyczy wytacznie
Umowy o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Rob6t budowlanych dla inwestycii
realizowanych na sieci WN.

2) Etap Il - obejmuije:

a) wykonanie Robét budowlanych wedtug Dokumentaciji projektowej opracowanej przez Wykonawce i uzgodnionej
przez Zamawiajgcego w Etapie I.

Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Etapu Il moze nastapi¢ dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez
Zamawiajacego Dokumentaciji projektowej, bedacej przedmiotem Etapu |, jak réwniez po pozyskaniu tytutéw prawnych
do nieruchomosci w celu dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) warunkami zaméwienia (w tym Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych,

3) warunkami przytaczenia ilub wytycznymi projektowymi,
4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w zakresie Etapu | w czesci dotyczacej pozyskania/potwierdzenia statusu tytutdw prawnych do nieruchomosci —
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow. Zmiana przez Zamawiajgcego postanowien Wytycznych dla
Wykonawcdw, w zakresie ktory dotyczy wykonania obowigzkéw z Umowy, jest dla Wykonawcy obowigzujaca
od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiajagcego nowych Wytycznych dla Wykonawcdw w formie
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pisemnej. W stosunku do nieruchomosci, w zakresie ktorych Wykonawca podjat juz negocjacje z jej wtascicielem
majg zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcdw z wytaczeniem wprowadzenia nowych wzorow
dokumentéw, ktore obowigzuja od daty przedstawienia Wykonawcy nowych Wytycznych dla Wykonawcdw.
Realizacja Umowy w oparciu o dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcdw w pozostatym zakresie wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego,

6) w zakresie Etapu Il - z Dokumentacjg projektowa uzgodniong zgodnie z § 40 OWU przez Zamawiajacego,

7) innymi niz okreslone w § 36 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Rob6t budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
na placu obowigzujacymi budowy i w obszarze oddziatywania wykonywanych Rob6t budowlanych,

8) obowigzujacymi u Zamawiajacego ,Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA’
i zakresem prekwalifikacji materiatow.

. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zaméwienia moze stosowac wytgczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wytagczeniem odbiorcéw, powodujace czasowe przerwanie dostarczania energii elektryczne;
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz
Robét Budowlanych. Szczeg6towy harmonogram i czasy wytgczen zostang ustalone po przekazaniu placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcow energii z tytutu
wylaczen, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkéd wyniklych z tego tytutu
i pokrytych przez Zamawiajacego.

§ 37
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zaréwno dla etapu | jak i etapu Il okreslony jest kazdorazowo
w Umowie.

. Wykonawca powinien ztozy¢ dokumentacje do odbioru koricowego co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed
umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

. Wykonawca, ktéry stwierdzi wystapienie okoliczno$ci okreslonych w § 37 ust. 3, ma obowigzek pisemnie poinformowaé
o tym Zamawiajacego bez zbednej zwtoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowiagzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datq realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien by¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowier wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych udzielania
zambwien.

. Ztozenie wniosku o aneks o ktérym mowa w § 37 ust. 4 w okresie pozniejszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztoZenia uznaje si¢ date wptywu do Zamawiajgcego, moze
by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 37 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku 0 aneks o ktdrym mowa w § 37 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare za nieterminowe
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7.

przekazywanie informacji zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 6.

Termin rozpoczecia Robét budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy Strony ustalajg na: niezwtocznie
po przekazaniu terenu budowy.

| ETAP REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE
§ 38

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Etapu | przedmiotu Umowy nalezy:

1)

2)

5)

wykonanie | Etapu przedmiotu Umowy w spos6b zapewniajacy spetnienie wszelkich majgcych zastosowanie
wymogow okreslonych prawem polskim, w szczegolno$ci Prawa budowlanego, Polskimi Normami, obowigzujgcymi
w ENERGA-OPERATOR SA ,Standardami technicznymi” i zakresem prekwalifikacji materiatow, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawcow,
Zasadami okreslania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do wtasciwego korzystania z urzadzen oraz
zasadami wiedzy technicznej i Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskiej.

zapewnienie:

a) wystarczajacego potencjatu ludzkiego, w tym réwniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnosci negocjacyjne
w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci (jesli jest to wymagane dla realizacji przedmiotu
Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentaciji projektowej osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowan projektowych,

gwarantujacych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.

cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie
Zamawiajacego o postepach w realizacji gtdwnych obowigzkéw umownych w zakresie Etapu | Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 4, do OWU w szczegdlnosci:

a) postepie prac projektowych,

b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomo$ci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
problemdw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgod i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postepach w realizacji Dokumentacii projektowej moze by¢ podstawa do odmowy
przez Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien
Oowu.

Wykonawca powinien ztozy¢ Dokumentacje projektowg do odbioru koricowego co najmniej 7 (siedem) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okreSlonym w Umowie.

uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnieh oraz decyzji, w tym decyzji $rodowiskowych, pozwolenia
na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania Robdt budowlanych, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z obowigzujgcych przepisow oraz przekazanie oryginatéw tych dokumentéw Zamawiajacemu,
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6)

wykonanie ROS, z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagan, jezeli jest to niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, lub bedzie to niezbedne do wykonania Robé6t budowlanych:

a) ROS musi zostaé wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem teoretycznym
i zawodowym oraz posiadajacy doswiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportow dla
przedsiewzie¢ wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane do$wiadczenie praktyczne rozumie sie
co najmniej jeden raport oddziatywania na Srodowisko wykonany i przyjety przez wiasciwy dla wydania decyzji
Srodowiskowej organ w ciagu ostatnich 3 (trzech) lat,

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe lub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania — potwierdzeniem
spetniania tego warunku moze by¢ w szczegdlnosci, cho¢ niewytacznie, udokumentowanie wykonania co najmniej
3 raportow dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego przedmiotem zlecenia/oferty, ich
przyjecia przez wtasciwy organ administracii (jak np. regionalnego dyrektora ochrony srodowiska, wéjta, burmistrza
lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych decyzji zezwalajacych na realizacje
przedsigwziecia,

c) projekt ROS musi zostaé przedtozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wiasciwym organom
administraciji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okre$lonego Umowie, osobisty udziat wykonawcy opracowania,
o ktérym mowa w ninigjszym ustepie, w postepowaniach administracyjnych zwigzanych z wykorzystaniem ROS
lub bedacych konsekwencjg jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektow pism, odpowiedzi oraz innych
wystapien jak rowniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.

niezwtoczne wyjasnienie Zamawiajacemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemne;j,

przeniesienie na rzecz Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, wszystkich autorskich praw
majatkowych do dokumentaciji, ktéra sporzadzona zostanie w Etapie I, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych, zgodnie z Prawem autorskim, i wskazanych w Umowie oraz wiasno$ci nosnikéw, na ktérych
dokumentacja ta zostanie zapisana.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomo$ci zasad oraz wzoréw dokumentéw zawartych
w Wytycznych dla Wykonawcdéw wraz z zatacznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem Zamawiajacego,
regulujgcym zasady pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomosci dla urzadzen elektroenergetycznych.
Odstepstwa od wzoréw dokumentéw mogg nastepowaé wytacznie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
i wymagajg uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

10)reprezentowanie interesow Zamawiajagcego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych

przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutbw prawnych do nieruchomosci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania Zamawiajagcego w postepowaniach
administracyjnych o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez postepowan karnych
i cywilnych. W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajgcego o konieczno$ci lub mozliwosci
wszczecia danego postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy lub osobie przez niego wskazanej stosownego
pisemnego petnomocnictwa. Koszty wynikajace z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen
profesjonalnych petnomocnikdw, z pomoca ktérych Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajg
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze na pismie o$wiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze bedzie prowadzit
dane postepowanie we wtasnym zakresie.

11)niezwioczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
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skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatan (w tym wykroczen lub przestepstw karnych
i karno-skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z przedmiotem Umowy,

12) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkdéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

13)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakiejkolwiek z informacji, o ktérych mowa
w § 38 pkt 11 (powyzej), umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencji
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 38 pkt 12 (powyzej) oraz wykonywania kopii tych dokumentow w zakresie
dozwolonym prawem,

14)dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej
(papierowo lub elektronicznie),

15) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niezlecanie Pracownikowi Zamawiajgacego
lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjq Umowy,

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wcze$niej na etapie ubiegania sig o wpis do RKW) lub ztozenia
o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oswiadczenia skutkuje odmowa podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze sie,
ze ztozone oswiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagan
okreslonych powyzej.

16)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych stosowania
postanowien okreslonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU przez podwykonawce, z sankcjg za naruszenie tych
postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwoscig
rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

17)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okolicznosci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci zmiane terminu realizaciji ilub kosztéw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pozniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed datg
realizacji Umowy.

§ 39
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

1. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomos$ci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreSlonych w Wytycznych dla Wykonawcow
opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomo$ci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych” oraz zgodnie z Zasadami okreslania powierzchni stuzebnoSci przesytu niezbednej
do prawidlowego korzystania z urzadzen. Pozyskiwanie tytutdw prawnych do nieruchomosci obejmuje wszelkie
czynno$ci faktyczne i prawne niezbedne do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym zawieranie Uméw
dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci a takze prowadzenie postepowania administracyjnego,
w takich przypadkach, w ktorych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione - w celu uzyskania
decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.).
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. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktéry powinien pozyskaé Wykonawca jest stuzebnos¢ przesytu.
W wyjatkowych przypadkach Wykonawca moze zawiera¢ porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebno$é
przesytu tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez o$wiadczenia woli dotyczace udostepnienia nieruchomosci.

. Wykonawca przed pozyskaniem poszczegdlnych tytutbw prawnych do nieruchomos$ci obowigzany jest do podjecia
i przeprowadzenia negocjacji  z wiascicielami nieruchomos$ci  objetych planowanymi robotami  budowlanymi.
Wykonawca bedzie zawierat w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci, zgodnie z wzorami dokumentéw o ktérych mowa w § 38 pkt 9 OWU wytacznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

. Przed przystapieniem do negocjacji, o ktorych mowa w § 39 ust. 3 Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie
wynagrodzen oczekiwanych przez wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomosci i przekaze
je Zamawiajacemu. Zestawienie, o ktérym mowa powyzej, bedzie zawierato migdzy innymi: informacje o rodzaju
urzadzen planowanych do umieszczenia na nieruchomosci, zajetej przez te urzadzenia powierzchni nieruchomosci,
potozeniu nieruchomos$ci, numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okre$lenie wiasciciela
nieruchomo$ci, na podstawie przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomo$ci.
Wzér zestawienia tabelarycznego stanowi zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcow.

. Na podstawie zestawienia okreslonego w § 39 ust. 4. Zamawiajacy przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktérych Wykonawca uprawniony jest i obowigzany do negocjowania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci.

. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysokosci wynagrodzenia na rzecz poszczegoinych Wiascicieli
nieruchomo$ci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomosci Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczacq pozyskania tytutu prawnego do nieruchomoéci
za wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone w ostatecznym wykazie, o ktérym mowa w § 39 ust. 5, Zamawiajgcego
nie obcigzajg skutki takiego dziatania. Wykonawca dziata wowczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi
konsekwencje okreslone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zwolnienia Zamawiajacego z ewentualnych roszczen Wiasciciela nieruchomosci lub podmiotow
trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swoj koszt zawartej Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomo$ci oraz zawarcia na swoj koszt Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci
z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw opracowanymi na podstawie ,Procedury
nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych. Za zgoda
Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwo$¢ zaptaty wynagrodzenia w wysokosci przekraczajacej kwote okreslong
w wykazie (nadwyzka) przez Wykonawce, pod warunkiem ze wzdér Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomo$ci jest zgodny z wzorami znajdujgcymi sie w Wytycznych dla Wykonawcow opracowanymi
na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomo$ci dla istnigjacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych. Niezaleznie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy moze pisemnie
rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa
do naprawienia szkody.

. W przypadku, gdy mimo dotozenia nalezytej starannosci wynagrodzenie ustalone z wtascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wysoko$ci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegélnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy wspomaga wowczas Wykonawce w sprawie,
w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (poprzez konsultacje i dyspozycje w zakresie dziatan, ktore
zobligowany jest podja¢ Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego w takich przypadkach, w ktorych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione -
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami
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9.

(t.j. Dz. U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).

Koszty postepowan administracyjnych ponosi Wykonawca. Koszty postepowan sadowych obcigzajg Zamawiajacego.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi,

—_

wynikajacymi z ustanawiania Umoéw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obcigzajg
Zamawiajgcego.

§ 39"
ZGODA WLASCICIELA NA WEJSCIE NA NIERUCHOMOSC

W przypadku umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych wedtug tej dokumentacii
projektowej Wykonawca jest zobligowany do pozyskania zgod wiascicieli nieruchomosci na wejscie na nieruchomosé
i wykonanie robot.

Zgoda wiasciciela nieruchomosci jest niezbedna najpdzniej w chwili przystapienia do prac na nieruchomos$ci i moze
by¢ wyrazona w dowolnej formie. Przyktadowy wzér zgody wiasciciela na wejscie na nieruchomo$¢ stanowi
o$wiadczenie woli wtasciciela stanowigce zatacznik 4 ¢ do Wytycznych dla Wykonawcdw, ktéry zostanie przekazany
Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

W przypadku, gdy wiasciciel nieruchomos$ci zada odptatnosci za wejscie na nieruchomo$¢ i prowadzenie robdt,
pozyskanie zgody wiasciciela nieruchomosci odbywa sie na podstawie pethomocnictwa udzielonego Wykonawcy
przez Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w § 39 OWU. Szczegbtowe zasady regulujg Wytyczne dla
Wykonawcow.

§ 40
PROCES UZGODNIENIOWY | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Przed zlozeniem wtasciwemu organowi administracji wniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe, bgdz

przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje projektowq
(1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjgq elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajacego procesu uzgodnieniowego. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego,
wymaga dostarczenia Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnionym projektem budowanym.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacii projektowej, W terminach
okreslonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych)

Dokumentacja dotyczg czesci: Pozostate

Abonenckiej

Energa-Operator

Linie WN, stacje
transformatorowe
WN/SN

Linie SN, linie nN,
Stacje
transformatorowe
SN/nN

Stacje
WN/SN, linie
WN
(GPZ sieciowy)

Linie
SN

Linie
nN

Stacje
transformatorowe
SN/nN

dokumentacje
projektowe

30

15

30

15

10

10

30

3. Dokumentacje projektowa, stanowigca przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajacego

w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 4 egzemplarzach, a poza tym przekaze réwniez 1 egzemplarz
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét.
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. Odbior koricowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu 1) potwierdzony zostanie podpisaniem przez
Zamawiajacego bez uwag protokotu odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie
odbioru koricowego Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego. Wéwczas odbidr
uwaza sie za niedokonany, a termin ponownego odbioru koricowego zostanie ustalony przez Strony.

. Odbior koricowy Dokumentacji projektowej stanowiacej wykonanie Etapu | nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyziji
0 udzieleniu pozwolenia na budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania robét po uptynieciu terminu dla ktérego
organ administracji architektoniczno-budowlanej moze wnies¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych
decyzji, pozwolen, uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystapienia do wykonania Robot budowlanych objetych
Etapem II. Odbiér koncowy Dokumentacji projektowe] nastapi w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do obioru i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacii
projektowej, stanowigcej przedmiot Etapu |. Na wniosek Zamawiajacego przekazanie. Dokumentacji projektowej moze
nastapic przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe, jednak nie jest ono réwnoznaczne
z odbiorem koficowym Dokumentacii.

. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zaréwno w formie elektronicznej, jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowartosé
nosnikow, na ktorych dokumentacja zostanie zapisana.

. Wady Etapu | przedmiotu Umowy Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemna reklamacije.

. Stwierdzone wady Etapu | przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji, chyba Ze biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady Strony ustalg termin dtuzszy.

. Stwierdzone wady | Etapu przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczacej
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci zawartej z Wtascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajgcemu termin
weryfikacji prawidtowos$ci uzyskania tych tytutdw prawnych, okreslony w § 40 ust. 2.

§ 41
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot Etapu | Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim
oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

. Na podstawie Umowy Zamawiajacy nabywa w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentaciji projektowe] stanowigcej przedmiot
| Etapu oraz prawo wtasnosci nosnikdw, na ktérych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu.

. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, oSwiadczenie zgodnie
z Zalacznikiem nr 7.
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Il ETAP REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE

§ 42
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Etapu Il przedmiotu Umowy nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie diuzszym niz 5 (pie€) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru iloSci
i jakosci Robot budowlanych podlegajacych zakryciu, lecz nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy
przewidzianym dla Etapu II.

§43
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdInosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy nalezy wykonanie Etapu Il
przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong oferta, uzgodniong przez Zamawiajacego Dokumentacjg oraz
w sposéb zapewniajacy spetnienie wszelkich majgcych zastosowanie wymogdw okreslonych prawem polskim
w szczegolnosci zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami, obowigzujacymi u Instrukcjami i Standardami
technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, zakresem prekwalifikacji materiatow oraz prawem Unii Europejskie;.

3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robot budowlanych nalezy dodatkowo:

1) przedtozenie Zamawiajacemu do wgladu oryginatu pozwolenia wiasciwego organu administracji publiczne;
na gospodarowanie odpadami w zakresie niezbednym do wykonania Robét budowlanych,

2) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Rob6t budowlanych, za wyjatkiem materiatu z demontazu wskazanego w Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Rob6t Budowlanych i przeznaczonego do zwrotu
Zamawiajgcemu — zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami. Na Zzadanie Zamawiajgcego
Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadow.

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkod, ktére mogq zaistnie¢, w tym szkdd na osobie i szkdéd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zados¢uczynienie za krzywde na osobie,

4) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska oraz przepisach
dotyczacych utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem
wykonywanych robdt. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwtocznie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wiasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuZzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,
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6) zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i p. poz,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru
objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania
przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony srodowiska, w szczegoinosci sposobu wykonywania robét, dostaw
towardw lub podejmowania innych czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy medidw lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy, a w razie
koniecznosci ich przetozenie,

9) zapewnienie dostepéw do nieruchomosci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentow i warunkow w celu ciggtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopéw, $ciekéw
bytowych oraz realizacji rob6t budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatan majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegdlnosci dziatek sgsiadujacych z terenem budowy, wiacznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wiasnym logo
i o8wietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwoleri na korzystanie z drog publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztéw,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu Rob6t budowlanych,

13)cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesiace, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegolnosci stanu zaawansowania Robot budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informacji o postepach w realizacji Robét budowalnych jest podstawg do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowiert OWU, § 53 ust. 1
pkt 6,

14)dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomosci, a w szczeg6lno$ci pasa drogowego oraz terendw
PKP i Lasow Panstwowych. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce réwnowarto$cig kosztow, ktore
poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robot budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac note
obcigzeniowa.

15)zapoznanie sie z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i umow pomiedzy Zamawiajacym a wiascicielami
nieruchomo$ci, na terenie ktorych beda prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Robot budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ z tytutu naruszenia
wzgledem wiascicieli nieruchomosci postanowien zawartych w w/w uzgodnieniach, decyzjach i umowach
aw szczegblnosci w zakresie kar umownych, ktdrymi moze zosta¢ obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu
realizowanych przez Wykonawce prac.. ENERGA-OPERATOR SA obcigzy Wykonawce, réwnowartoscig
natozonych kar, ktére w takim przypadku poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robédt budowlanych,
wystawiajgc note obcigzeniowa.

16) niezwioczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatan (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z przedmiotem Umowy,
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17) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

18)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakiejkolwiek z informaciji, o ktérych mowa
w § 43 ust. 3 pkt 16, umozliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencji
Wykonawcy, o ktérych mowa § 43 ust. 3 pkt 17 powyzej oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie
dozwolonym prawem,

19) dokonywanie uzgodniet z Zamawiajacym w zakresie wykonania Robét budowalnych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

20)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajgcego lub Osoby Powigzanej badz niezlecanie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.
W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie o wpis do RKW) lub
ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescia Zatacznika nr 3 do OWU.
Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wymagan
okreslonych powyzej.

21)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapisow dotyczacych
stosowania postanowien okreslonych w §46 ust. 2 zdanie trzecie OWU przez podwykonawce, z sankcjg
za naruszenie tych postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

22) spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,

23)w przypadku przeprowadzenia odbioru cze$ciowego/technicznego robot nowego obiektu budowlanego, dia ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i ztozenia Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu
Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakonczeniu wszystkich robot, gdy przewidywany termin
zakoniczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru cze$ciowego/technicznego jest dtuzszy niz
6 (sze$¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czesciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie niezbedne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego przed zakoriczeniem wszystkich robot.

24) niezwtoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakofczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wiasciwego organu nadzoru budowlanego lub o$wiadczeniem wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

25)zapewnienie nadzoru archeologicznego w trakcie robét ziemnych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w decyz;ji
konserwatora zabytkow,

26)w sytuaciji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegoIno$ci zmiane terminu realizacji i/lub kosztow Umowy bezzwloczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed
datg realizacji Umowy.
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§ 44
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikle
na skutek prowadzenia Robdt budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy.

§ 45
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napigciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napieciem obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego.

§ 46
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonac roboty sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcéw.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajgcego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajgcego hie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce robét pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang,
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajacego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oswiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej, badz zlecat w ramach jej wykonania jakichkolwiek prac Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzane;.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy ilub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od okreslonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na Zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawca lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6ot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w cze$ci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego w mysl § 46 ust. 2,
a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego
na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robdt, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedacq przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wylgcznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawca i obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
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9.

informacji 0 wyznaczeniu terminu.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 46 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej
zaptaty albo,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku, o ktorym mowa w § 46 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zgdaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajgcego, a Zamawiajacy dokonat zapfaty cato$ci wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwrédciC na rzecz Zamawiajgcego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za posrednictwem $rodkdw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowa zgoda
Zamawiajgcego wyrazona na piSmie pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaptaty za roboty

1.

wykonane przez podwykonawce, przed korncowym rozliczeniem z Zamawiajgcym. Warunkiem zaptaty kolejnych cze$ci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robot. W przypadku nieprzedstawienia
ktdregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za catos¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania cze$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegolnosci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wylaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow

12. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuije takze roboty wykonane przez podwykonawcow.

1.

§ 47
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Dla wykonania Il Etapu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé materiaty, odpowiadajace
wymogom okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdézn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych. Materiaty musza by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH),
fabrycznie nowe i nie starsze niz 1 rok, liczac od daty ich produkcji.
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2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia iloéci i jakosci wykonanych robot
i materiatéw wbudowanych podczas wykonywania Il Etapu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete.

4, Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materialy do wbudowania w zakresie zgodnym ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Rob6t Budowlanych.

5. Urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w § 47 ust. 4, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych
z zastrzezeniem § 47 ust. 8.

6. Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu
7. Zaroztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

8. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbiér urzadzen
i materiatdéw, o ktérych mowa w § 47 ust. 4, na placu budowy, jest zobowigzany dokona¢ fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodnosci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowiazany jest przekazaé w ciagu
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu Zamawiajacego i na adres e-mail:
eop-logistyka@enrga.pl.

9. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatow na bebnie, ktory nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ bebny Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakoriczeniu realizacii
przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, odpowiadajgcym stanowi z dnia wydania, pod rygorem
obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwrdconych lub uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi z wyceny kaucyjnej Wiasciciela bebna.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ materialng za powierzone przez Zamawiajacego urzadzenia
i materiaty od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementéw lub odbioru kofncowego przedmiotu
Umowy.

11. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie $rodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow
Z magazynu Zamawiajacego na plac budowy.

12. Wykonawca zapewnia wiasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy materiatow, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.

13. Koszty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 5, 7, 11, 12 obcigzajg Wykonawce.

§ 48
ROZPOCZECIE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozpoczecie odbioru elementdw, odbioru technicznego lub odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy nastepuje
w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.
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§ 49
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robét budowlanych co
najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja
Robét budowlanych jest wykonywana nie diuzej niz przez okres 5 (pie€) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, moze zgtosi¢ odbidr koncowy Robdt budowlanych w terminie krétszym, niz wynikajacy ze zdania
pierwszego, ale jednocze$nie gwarantujagcym mozliwo$¢ realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacii
przedmiotu Umowy, lecz nie pézniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczecie odbioru czesciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbior koncowy, nastepuje
w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego Zgtoszenia gotowosci
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcdéw w zakresie Zasad odbioru robot budowlanych
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzieScia jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

3. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robot
budowlanych dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale podmiotéw okre$lonych Prawem
budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu Il, z zastrzezeniem
§ 49 ust. 8 (ponizej).

4. Jezeli przesuniecie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego Etapu Il przedmiotu Umowy jest
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakofczenia Robét budowlanych.

6. W przypadku braku operatow potwierdzonych przez Osrodek Geodezyjny, Wykonawca moze ztozy¢ do odbioru
czesciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy wraz z potwierdzeniem rejestraciji wykonanego pomiaru
w odpowiednim urzedzie. Wykonawca pisemnie oSwiadczy Zamawiajacemu, Zze zobowigzuje sie dostarczy¢
potwierdzony przez O$rodek Geodezyjny operat bez zbednej zwloki lecz w terminie nie przekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okreslonych w § 52 OWU.

7. Z czynnos$ci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy
zostanie sporzadzony i podpisany przez Strony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego Etapu Il zostang stwierdzone wady, ktére
potwierdzg wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treScig umowy, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Rob6t Budowlanych lub niezgodnie ze standardami technicznymi i instrukcjami
obowigzujacymi u Zamawiajacego oraz uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
przepisami prawa lub stwarzaja jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokonaé negatywnego odbioru elementow
lub negatywnego odbioru technicznego Etapu Il potwierdzajac te czynno$¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy
dokona powtdrnego odbioru cze$ciowego lub powtérnego odbioru technicznego Etapu Il po usunieciu wad przez
Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego faktu Zamawiajacemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunigcia wad
przez Wykonawce Zamawiajacy moze usuna¢ te wady na koszt Wykonawcy.
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9. Pozytywny odbiér techniczny Etapu Il przedmiotu Umowy wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg kwalifikuje
Roboty budowlane do odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy.

10. Odbior kohcowy Etapu Il przedmiotu Umowy bedzie jednocze$nie odbiorem koncowym przedmiotu Umowy.

§ 50
ZAPLATA WYNAGRODZENIA
1. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy moze nastapi¢ w dwoch transzach, z zastrzezeniem § 50 ust. 2:
1) po zakoniczeniu i odebraniu Dokumentacji projektowej, ktorej wykonanie stanowi czes¢ Etapu | przedmiotu Umowy,

2) po zakonczeniu i odebraniu prac stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy.

2. Zaptata okreslona w § 50 ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ w kilku czesciach przed zakoriczeniem i odebraniem Etapu Il
przedmiotu Umowy. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie
z Zatacznikiem nr 8 do OWU, o zapfate jednej lub kilku cze$ci wynagrodzenia za Etap Il przedmiotu Umowy. Wniosek
ten bedzie zawierat uzasadnienie, wskazujace w szczeg6inosci stan zaawansowania prac na Il Etapie przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy rozpatrzy ten wniosek w ciggu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doreczenia.
Zamawiajacy moze zadaé uzupetnienia tresci wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku bedzie wynosit
14 (czternascie) dni kalendarzowych od dnia doreczenia zadanego uzupetnienia tresci wniosku. Warunkiem zaptaty
jest protokolame odebranie przez Zamawiajacego tych czesci prac, za ktdre ma nastapiC zaptata cze$ci transzy
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru wykonanych elementow, braku wad tej cze$ci
wykonanych Robot budowlanych. Faktura musi by¢ wystawiona najpdzniej w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym
od daty wskazanej w zgtoszeniu gotowosci robét do odbioru.

3. taczna warto$¢ ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w § 50 ust. 2, nie moze przekroczy¢ 80% catkowitego
wynagrodzenia umownego netto za Etap I.

4. Platnosci czesciowe, o ktdrych mowa w § 50 ust. 2 i ust. 3, mogq byC wyptacane nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym.

5. Wystawienie faktury VAT za zrealizowanie Etapu | wskazanego w § 36 ust. 1 pkt 1 moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu
wszystkich czynno$ci, ktére byly tacznie przedmiotem petnomocnictwa i pozostatych upowaznien, przy czym
czesciowe wykonanie tych czynnosci nie uprawnia Wykonawcy do otrzymania pozostatej do wyptaty czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej wykonanym czynno$ciom.

Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, za Roboty budowalne realizowane w ramach Etapu Il
Umowy o ktorym mowa w § 50 ust. 1 pkt 2, jest kazdorazowo podpisane przez Wykonawce zgtoszenie gotowosci
odbioru Robét budowlanych stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy. Faktura powinna by¢ wystawiona przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci Robét
budowalnych do odbioru, stanowigcej date wykonania ustugi.

6. Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci, zaréwno pod
tytutem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Wiasciciela nieruchomosci. Wynagrodzenie dodatkowe dla
Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykaz mozliwych do uzyskania wynagrodzen dodatkowych dla
Wykonawcy przewiduje Zatacznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy).
Wynagrodzenie dodatkowe bedzie obejmowato wykonanie tgcznie nastepujacych czynnosci:
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1) uzyskanie niezbednych dokumentoéw i materiatow geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntéw, sporzadzanie
protokotow badania ksiag wieczystych, wykazu Wiascicieli nieruchomosci, map ewidencyjnych gruntdéw z opisem,
innych dokumentéw), niezbednych do zawarcia Uméw lub o$wiadczen dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci,

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnien i negocjacji oraz zawarcie Umdw lub oswiadczen dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (w tym roéwniez sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu
protokotow rokowan),

3) reprezentowanie Zamawiajagcego w zawarciu umowy ustanowienia stuzebnosci przesylu w formie aktu
notarialnego, gdy udziat w przedmiotowej czynno$ci wynika z udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

Warunkiem wypfaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci
w postaci stuzebnosci przesytu jest podpisanie przez Wiasciciela nieruchomosci przed notariuszem umowy
ustanowienia stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego.

Tytuty prawne do nieruchomosci pozyskane przez Wykonawce:

a) na zasadach i wzorach dokumentow innych niz obowigzujace i zawarte w Wytycznych dla Wykonawcow,
z wytaczeniem przypadkow uzgodnionych z Zamawiajacym,

b) inne niz stuzebno$¢ przesytu na nieruchomosci stanowigcej wiasnos¢ podmiotu przytaczanego,
nie stanowig podstawy do uzyskania przez Wykonawce wynagrodzenia dodatkowego, okre$lonego w § 10 ust. 2.
7. Zapfata, z zastrzezeniem § 50 ust. 8, nastapi:

1) dla | etapu Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT,

2) dla Il etapu Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zatacznikami do faktury zgodnie z § 50 ust. 10 i po odbiorze
elementéw i/lub odbiorze technicznym lub odbiorze koricowym, z uwzglednieniem § 50 ust. 5.

8. Faktura VAT powinna zawiera¢ oprocz danych wymaganych zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
numer zamdwienia podany przez Zamawiajgcego i dane osoby ze strony Zamawiajgcego, wyznaczonej do wspdtpracy
w ramach realizacji Umowy.

9. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ENERGA CUW Sp. z 0.0. Biuro w Kaliszu ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz
lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustalen, o ktérych mowa w § 50 ust. 17.

10. Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy potwierdzone przez Zamawiajgcego zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru
(dla Etapu Il), kopie podpisanego protokotu odbioru elementow i/lub odbioru technicznego lub odbioru koricowego
wraz z zestawieniem podziatu kosztéw do faktury, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 (Etap Il) do OWU.

11. Warunkiem zapfaty wynagrodzenia zaréwno okre$lonego w § 50 ust. 1 pkt 1 jak i ust. 1 pkt 2 za | i Il Etap jest
przedtozenie przez Wykonawce, niezaleznie od wszystkich wymaganych Umowg dokumentéw odbiorowych,
pisemnych o$wiadczen projektantow i podwykonawcdw, ze wszelkie naleznosci zwigzane z wykonywanymi przez nich
pracami zostaty przez Wykonawce uregulowane w cato$ci. Brak pisemnych o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, uzasadnia wstrzymanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu przedtozenia tych odwiadczen, przy
czym wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia z powyzszego powodu nie stanowi opoznienia w jego zapfacie.
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12. Podstawg do zaptaty za wykonanie Etapu | bedzie podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru koricowego prac
projektowych. Podstawg ptatno$ci czesciowej Etapu Il bedzie podpisany przez Zamawiajacego protokot wykonanych
elementdw, a w przypadku ptatnosci koficowej Etapu Il podpisane: protokét wykonanych elementéw wraz z protokotem
odbioru technicznego lub koricowego.

13.Naleznosci okreslone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajacego przelewem
na konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT.
Poczawszy od 1 lipca 2018 r. do wszystkich ptatnosci za otrzymane faktury VAT, Zamawiajacy stosuje mechanizm
podzielonej ptatnoéci ,split payment”.

14. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

15. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez
podpisu Zamawiajacego.

16. Za dzien zapfaty strony uznajq dzienh obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17.Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. od podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz.U.z 2017 r., poz. 1221
z pozn. zm.) Wykonawca i Zamawiajacy ustalaja, ze beda dokumentowac zawierane pomiedzy sobg transakcje
w formie elektronicznej zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik Nr 2 do OWU.

§ 51
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu bezwarunkowej 36 miesiecznej gwarancji na budowle energetyczne oraz
60 miesigcznej gwarancji na obiekty budowlane - objete Etapem Il realizacji przedmiotu Umowy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania kocowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Na materialy i urzadzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancjq jakq dajq ich producenci, lecz nie krotsza niz 12 (dwanascie) miesiecy.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajgcy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy dtuzszy termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wady usunigto. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

6. Nie powoduje utraty gwarancji:
1) modernizacja urzadzen przesytowych,
2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okreslonych wtasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalajg, ze uprawnienia
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z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 (piec) lat od dnia wydania.

. W przypadku braku mozliwosci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okre$lonych w ust. 3 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzy¢
kosztami tych prac Wykonawce.

. Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcéw
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominigciem terminéw
okreslonych w § 51 ust. 4, przystapi¢ do usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

§ 52
KAUCJA GWARANCYJNA

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robét budowlanych operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia na rzecz
Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania Umowy, zgodnie z okreslonym
przedmiotem zamowienia.

Do terminu dostarczenia spetnienia warunkdw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego kaucji gwarancyjnej stanowiacej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za operat geodezyjny wynosi:

e dla Umoéw o wartosci do 10 000zt - 1 000 zt netto,

o dla Uméw o wartosci powyzej 10 000 zt do 50 000 zt — 10% wynagrodzenia netto nie wiecej niz 5 000 zt,
o dla Uméw o wartosci powyzej 50 000 zt - 12% wynagrodzenia netto, nie wigcej niz 6 000 zt.

Kaucja gwarancyjna za spetnienie warunkow dostarczenie dokumentow wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo Budowlane wynosi 20% warto$ci umowy.

Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatnosci za fakture VAT koncowg wystawiong przez Wykonawce.
Z chwilg potracenia, wierzytelno$ci Zamawiajacego wynikajace z wymaganych roszczern Zamawiajacego wobec
Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalne;
faktury koricowej umarzajg sie nawzajem do wysokosSci wierzytelnosci nizszej (zostajg uregulowane w tej czesci).
Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia i zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez
Wykonawce operatu geodezyjnego potwierdzonego przez O$rodek Geodezyjny, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potragcone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okreslonymi w § 52 ust. 1, zostang zwrécone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiajagcemu operatu geodezyjnego potwierdzonego
przez O$rodek Geodezyjny lub decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynieciu terminu wniesienia sprzeciwu
do przystapienia do uzytkowania obiektu.

. Pobranie kaucji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny lub petnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane. Razace opdznienia w dostarczeniu ww. dokumentow moze byé traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.
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§ 53
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng W WysoKosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto nie odebranych koricowo etapow, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien
opdznienia w oddaniu przedmiotu Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu zakoriczenia robét
okreslonego w Umowie,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap), okreslonego w Umowie, za kazdy dzien op6znienia
W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze elementow lub odbiorze technicznym Etapu Il lub w okresie gwarancji
lub rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia
pisemnego zgtoszenia gotowosci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap), okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub
odstagpienia od Umowy przez Wykonawce przed pierwotnym terminem realizacji Umowy badz rozwigzania lub
odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap) okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto (facznie za | i Il Etap), okreSlonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowien Umowy poprzez podzlecanie prac bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

6) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za | i Il Etap), okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez
Wykonawce innych istotnych obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia,
w tym terminowego przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okreSlonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzej w § 38 pkt 16 lub §43ust. 3 pkt 21 w zw. z trescig § 38 pkt 16 OWU,

8) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w przypadku nieterminowej realizacji Umowy
o ktorej mowa w § 54 ust. 1 pkt 5,

9) 10% za niedostarczenie powykonawczego operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny
w terminie okreslonym w § 49 ust. 6,

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czaséw wytaczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazda rozpoczety godzing) w wysokosSci:
1) za pierwszg godzine:

e 800,00 zt netto — na liniach nN 0,4 kV;
e 2000,00 zt netto — na liniach SN 15 kV;
e 2500,00 zt netto — na liniach WN.

2) zakazda kolejng godzine, jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z lit. a) (powyzej) i liczby odpowiadajacej kolejne;
przekroczonej godzinie.
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Przyktady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasow wyfgczen o 3 godziny na liniach nN wartoS¢ kary wyniesie: 800 zt + 800 zt x 2 +
800 zt x 3=4 800 zt.

W przypadku przekroczenia czasow wytaczeri o 4 godziny na liniach SN warto$¢ kary wyniesie:
2000zt+2000ztx 2+2000ztx 3+ 2000zt x 4= 20000 zt

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji nie zaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych.

. Wykonawca, z tytutu powtdrnego odbioru elementéw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysoko$ci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wigcej niz 2000 zt netto.

. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) Dla zlecen o warto$ci do 500 tys. zt - 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) Dla zlecen o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, jednakze nie mnie;
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 53 ust. 1 pkt 4i 7.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogdlnymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

. Wprzypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawa ich wspotpracy, ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajacego oraz 0séb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczegoinosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wytgczen urzadzen
sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow, okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkow okreslonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysoko$ci 50.000 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia

za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalno$ci.

11. Zapfata lub potracenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

z wytaczeniem przypadkow, dla ktdrych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 3 i 4.
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1.

§ 54
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjq
poszczegolnych elementow prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowiert Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposdb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoniczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato okreslone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 38 pkt 16 lub § 43 ust. 3 pkt 21,

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (sze$¢dziesieciu) dni od dnia wymagalnosci.

Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia sig o tej przyczynie przez Zamawiajacego.
W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie odpowiadajace;
dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 55
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. W odniesieniu do podmiotéw dziatajacych na podstawie ustawy o swobodzie dziatalno$ci gospodarczej oraz kodeksu

cywilnego (jednoosobowe dziatalno$ci gospodarcze), Zamawiajacy, dziatajac w oparciu o tres¢ art. 13 ust. 1 ust. 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowigzuje sie do ich poinformowania o zakresie zbieranych danych oraz przekazania
informacji niezbednych do zapewnienia rzetelnosci i przejrzystosci ich przetwarzania zgodnie z trecig oSwiadczenia,
ktdre przedstawiono w Zataczniku nr 6 do OWU.
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§ 56
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczace lub nalezace
do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrédta i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujq sie do nieujawniania stronom trzecim informaciji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek Informaciji Poufnych jednoczesnie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona, ktorej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody na ogoinych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

5. Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufnos¢.

6. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

7. Postanowienia o poufnosci, nie bedq stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 56 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wasne
dziatania lub zaniechania.

9. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakonczenia Wykonawca zwrdci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okre$lone w § 56 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobdw elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakonczenia Umowy. Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi wykonawca
postuguje sie przy realizacji Umowy. Strony moga odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informaciji, ktdre
sg niezbedne w celu ewidencii i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa
lub Strona, ktéra jest wascicielem informacji, wyraza na to zgode.

10. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdInosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowiazujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z p6zn. zm.). Informacje,
o ktorych mowa w § 56 ust. 1i ust. 2, nalezy traktowaé jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w mysl ustawy
wymienionej w zdaniu poprzednim.
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12. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakoriczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

13.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowien wynikajacych z § 56 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigze swoich pracownikow, specjalistdw oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy
ktdrych prowadzi swojg dziatalnos$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania,
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwieztego opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach w taki sposéb, aby ich ujawnienie nie stanowito naruszenia zobowigzan
wynikajacych z obowigzku zachowania poufno$ci i ochrony informacji poufnych.

16. Obowigzek, o ktdrym mowa w § 56 ust. 1 i ust. 2, dotyczy réwniez:

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikow systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci.

§ 57
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony beda dazyty do jego

polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spor poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 58
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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Zataczniki:
Zat. nr 1 - Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy.
Zat. nr 2 - O$wiadczenie odbiorcy o akceptaciji przesytania faktur w formie elektroniczne;.

Zat. nr 3 - Oswiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o niezatrudnianiu i niezlecaniu prac Pracownikowi
Zamawiajacego/Osobie Powigzanej.

Zat. nr4 - Wzér raportu z postepu prac projektowych.
Zat. nr 5 - Zatgcznik do faktur — Zestawienie podziatu kosztdéw wykonanych rob6t budowalnych.

Zat. nr 6 - Obowigzek informacyjny.

Zat. nr 7 - O$wiadczenie wykonawcy w zakresie Praw autorskich.

Zat. nr 8 - Wniosek o zaptate czesci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie odbioru
czesciowego.

Zat. nr 9 - Wzdr wniosku o aneks.
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Zatacznik Nr 1 do OWU

Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy

Warto$¢ dodatkowego (ryczatt) wynagrodzenia

Lp. Rodzaj tytutu prawnego do nieruchomosci Wykonawy () za kazda Ksiege Wieczysta
1 2
Porozumienie w sprawie ustanowienia stuzebnos$ci przesytu
1 90 zt
odpfatne
Porozumienie w sprawie ustanowienia stuzebno$ci przesytu
2 . 150 zt
nieodptatne
3 Stuzebnos¢ przesytu — odptatna 210z
4 Stuzebno$¢ przesytu - nieodptatna 350 zt
5 Oswiadczenie woli — odptatne 0,00 zt
6 Oswiadczenie woli — nieodptatne 70,00 zt
7 Pozyskanie prawa w trybie art.124 Ustawy o gospodarce 0.00 21
nieruchomosciami ’
8 Spotdzielcze prawo do nieruchomosci® 0,00 zt
9 Inne prawa do nieruchomosci 0,00 zt
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Zaltacznik Nr 2 do OWU Oswiadczenie

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1221
z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA w Gdansku; ul. Marynarki 130; 50-557 Gdansk; NIP 5830001190 akceptuje
przesytanie, w tym udostepniane faktur, ich korekt oraz duplikatéw w formie PDF za po$rednictwem poczty elektroniczne;.

ENERGA-OPERATOR SA oséwiadcza, ze:

Faktury VAT i korekty faktur nalezy przesyta¢ na adres email: faktury@energa.pl

Tytut wiadomosci email musi zawiera¢ wyrazenie: fakturalfaktury lub korekta/korygujaca

Faktury VAT i korekty faktur Energa Operator SA bedzie wysyta¢ z adresu: cuw.e-faktury@energa.pl

PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator SA PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator SA

Oswiadczenie Wykonawcy o akceptacji przesytania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. . Dz.U. z 2017 r., poz. 1221
zp6zn. zm.) akceptuje przesytanie w tym udostepnianie faktur, ich korekt oraz duplikatéw w formie PDF za po$rednictwem
poczty elektronicznej:

Oswiadczam, ze:

Faktury bede przysyta¢ do Energa-Operator SA z adresu/adresow email:

Adres skrzynki nadawczej Wystawcy/Dostawcy faktury VAT

Adresem witasciwym do przesytania faktur przez Energa-Operator SA jest adres email:

PODPIS DOSTAWCY/ODBIORCY

INFORMACJE DODATKOWE:

b) Faktury wraz ze wszystkimi zatgcznikami muszg by¢ zapisane w formie PDF oraz zataczone bezposrednio
do wiadomosci e-mail.

c) Faktury i zataczniki nie mogg by¢ kompresowane i zaszyfrowane.

d) Skrzynka odbiorcza Energa-Operator faktury@energa.pl jest obstugiwana automatycznie i stuzy jedynie
do obstugi e-faktur. Fakture uwaza si¢ za doreczong w momencie wptywu na skrzynke odbiorcza Energa-
Operator.
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e) Wskazane powyzej adresy skrzynek pocztowych dostawcy i odbiorcy sg jedynymi wiadciwymi adresami
stanowigcymi gwarancje autentyczno$ci pochodzenia e-faktury.

f) Podpisane o$wiadczenia nalezy wysta¢ na adres: operator.centrala@energa.pl
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Zaltacznik Nr 3 do OWU Oswiadczenie

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Niniejszym, dziatajac w imieniu wiasnym, jako Wykonawca/podwykonawca* prac realizowanych na rzecz
ENERGA OPERATOR SA (Zamawiajacy) o$wiadczam, ze nie jestem zatrudniony w oparciu 0 umowe o prace
lub umowe o charakterze cywilnoprawnym u Zamawiajgcego, jak réwniez nie jestem w stosunku
do pracownikéw Zamawiajacego Osobg Powigzang oraz osoby ktore zatrudniam badz z ktorymi wspdtpracuje
w ramach realizacji Umowy/Uméw* na rzecz Zamawiajacego nie sg zatrudnione ani tez nie wspotpracujq
z Zamawiajgcym w oparciu 0 umowy o prace lub umowy o charakterze cywilnoprawnym, jak réwniez w stosunku
do pracownikéw Zamawiajacego nie sg Osobami Powigzanymi.

Przez Osobe Powigzang nalezy rozumiec:

a) osobe prawng lub jednostke organizacyjng nie posiadajacg osobowos$ci prawnej, w ktorej Pracownik
Zamawiajacego jest wspdlnikiem, udziatowcem, akcjonariuszem czy tez cztonkiem jej wiadz,

lub

b) osobe, bioracg udziat w realizacji Uméw na rzecz Zamawiajacego, ktora jednoczesnie pozostaje
w zwigzku matzenskim w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub zwigzana z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli
z Pracownikiem Zamawiajacego, biorgcym udziat w realizacji Uméw,

lub

C) osobe prawng lub jednostke organizacyjng nie posiadajacg osobowosci prawnej, w ktorej osoby
wymienione powyzej w punkcie b) sg wspolnikami, udziatowcami, akcjonariuszami czy tez cztonkami ich wtadz
Swiadom jestem odpowiedzialnosci kontraktowej za zozenie nieprawdziwego oéwiadczenia. Zobowiazuje sie
do poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach dotyczacych kwestii wyszczegolnionych w niniejszym
o$wiadczeniu.

Podpis *- niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik Nr 4 Wzor raportu z postepu prac projektowych

RAPORT O POSTEPIE REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH

RAPORT NR

DOTYCZY:
Nr OBI/OBM/OBMBS

UMOWA/ZLECENIE NR, Z DNIA:

OSOBA PROWADZACA ZADANIE,
NUMER KONTAKTOWY, ADRES
EMAIL:

LICZBA ZAWARTCH ANEKSOW |
TERMIN REALIZACJI UMOWY
ZGODNIE Z OBUSTRONNIE
PODPISANA UMOWA ANEKSEM:
PRZEWIDYWANY TERMIN
ZAKONCZENIA REALIZACJI ZADANIA:

przedmiot Umowy: .............ceeeee.

TABELA 1. SZCZEGOLOWY OPIS DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH CZYNNOSCI W RAMACH

PROWADZONYCH PRAC PROJEKTOWYCH (tabela obowigzkowa):

OPIS
CZYNNOSCI

ZALACZNIKI DO

DATA

UWAG|™

SPRAWOZDANIA***,
Uzgodnienie z dnia

Pisma z dnia ...........
Opiniazdnia ..........

0]

M

12
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* W kolumnie "Opis czynnosci" nalezy ujac¢ np.: zlecenie mapy do celéw projektowych, odebranie mapy
do celdw projektowych, pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci (szt.), ztozenie koncepcji
projektowej w EOP, itp.

** W kolumnie "UWAGI" nalezy umiescic opis ewentualnie zaistniatych

problemdw na etapie danej czynnosci

*** Do raportu nalezy zatgczy¢ skan potwierdzajacy wykazang czynnos¢. Informacje o zatgczonym
skanie dokumentu nalezy zawrze¢ w kolumnie "Zataczniki do sprawozdania".

(Nie nalezy powtdrnie przesytac informacji zataczonych przy wczesniejszych

raportach. Nalezy zawrze¢ zapis - zataczono do raportu nr ... .)

TABELA NR 2 SZCZEGOLOWY OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA

CZYNNOSCI W CELU ZAKONCZENIA REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH:

PLANOWANY TERMIN ]
Lp. | REALIZACJI DANEJ CZYNNOSCI [ OPIS CZYNNOSCI DO WYKONANIA *

k%%

*** W kolumnie "Planowany termin czynnosci"
nalezy przywotywac planowane terminy (daty)

podpis, data
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NR ZADANIA (OBI/OBM)
NR
UMOwyY

NR ZAMOWIENIA

przy udziale
przedstawicieli:
Ze strony Zamawiajacego

Pan/Pani

Ze strony Wykonawcy: Pan/Pani

Wykonawca i Inwestor
stwierdzaja, iZ:

Zalacznik Nr 5 Zatacznik do faktur — Zestawienie podziatu
kosztow wykonanych robét budowalnych

ZESTAWIENIE PODZIALU KOSZTOW
WYKONANYCH ROBOT BUDOWALNYCH
sporzadzone dnia:

- podziat kosztéw jest zgodny z zakresem wykonanych robot objetych umows, odebrane elementy zostaty wykonane

Zgodnie z zapisami umowy,

Nr Warto$¢ robét od poczatku ia s
o Wartos¢ robot
elementu s realizacji umowy
PSP Wartos¢ Wg stanu na Wg wykonanych w
Lp. Element zadania za0dnie z | UMowna dzier dni ostatnim okresie
g [21] Zien | POprzecniego | . jiczeniowym
protokotem sporzadzenia | zestawienia _
) S 7=5-6
odbioru zestawienia [zi] [z1]
1 2 3 4 5 6 7
1 1,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
2 1,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
RAZEM 2,00 zt 0,00 z4 0,00 zt 0,00 zt
OGOLEM DO
ZAPLATY 0002
Data:

Przedstawiciel Zamawiajacego

(podpis)
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Zaltacznik Nr 6 do OWU Obowiazek informacyjny

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)
uprzejmie informujemy, ze:

1)

Administratorem Panstwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdansk.
Dane kontaktowe ADO to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) mozna skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail: iod.energa-
operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, w zakresie wymaganym
do zawarcia, wykonania i rozliczenia uméw gdzie strong jest ADO i Panstwo, czyli osoba ktorej dane
dotycza.
Dane przetwarzane bedg takze w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez ADO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest migdzy innymi dochodzenie roszczen wynikajgcych
zZ przepisdw prawa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:

a. Uprawnione organy publiczne,

b. Podmioty Swiadczace ustugi na rzecz ADO, na podstawie zawartych uméw w zakresie realizaciji
zadan inwestycyjnych
Podmioty Swiadczace ustugi w zakresie dochodzenia naleznosci,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty Swiadczace ustugi obstugi prawnej w zakresie realizowanych ustug,
Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajacych Twoje dane
osobowe.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4.

a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakonczenia, po tym czasie dane bedq
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen,

b. W zakresie wypetniania obowigzkoéw prawnych cigzacych na ADO, dane bedg przetwarzane przez
okres wypetniania tych obowigzkéw,

c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedq przetwarzane do chwili
pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. przenoszenia danych,

e. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania,.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez ADO przystuguje prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

~ o oo
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8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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(papier firmowy Wykonawcy)
Zalacznik Nr 7 Oswiadczenie wykonawcy w zakresie Praw autorskich

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY

Niniejszym, dziatajac w imieniu .......... jako Wykonawca w ramach umowy nr ....zdnia ...zawartej z .... (,Umowa”) pragne
o$wiadczy¢, iz w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentaciji projektowej, ktdre powstang w zwigzku
z realizacjg Umowy oraz prawo wtasnosci nosnikow, na ktérych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu
wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zaleznych do opracowan tej dokumentacji na wszelkich znanych w chwili
zawarcia Umowy polach eksploataciji, obejmujacych w szczegoinosci:

a) odtwarzanie,

b) utrwalanie dowolng technikg i zwielokrotnianie na kazdym no$niku informacji — wytwarzanie kolejnych
egzemplarzy okre$long technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzng zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

c) wprowadzenie do pamieci komputera i jej zapisywanie,

d) wprowadzanie do obrotu i rozporzadzanie w cato$ci lub czesci, w tym zbywanie pod tytutem odptatnym lub
darmym na rzecz oséb trzecich,

e) rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie w sposéb inny niz okreslony w pkt d) powyzej,

f)  przetwarzanie, chociazby w formie czesciowe;.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, w zakresie o ktorym mowa powyzej
przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do innych projektéw, opracowar, dokumentow i wszelkiej
dokumentacji stanowigcej opracowania czastkowe do catej Dokumentacji projektowej badz zwigzanej z prowadzonymi
postepowaniami administracyjnymi, wykonanej przez innych autordw, projektantéw, doradcow, konsultantow,
rzeczoznawcow, biegtych itp.

Wykonawca potwierdza, ze przenosi takze na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, na
wylacznos¢ prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz
opracowan czastkowych, ktérych mowa powyzej, w szczegdinosci prawo zezwalajace Zamawiajgcemu na dokonywanie
wszelkich zmian, przerébek lub adaptacji bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze w chwili przekazania Dokumentaciji projektowej oraz opracowan czastkowych

dysponuje wszelkimi autorskimi prawami majgtkowymi do nich oraz uprawnieniem do wykonywania praw zaleznych do
opracowan tej dokumentacji.

W imieniu Wykonawcy
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Zalacznik Nr 8 Wniosek o zaptate czesci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie
odbioru cze$ciowego

Wykonawca:

WNIOSEK O ZAPLATE CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ DOKONANIE ODBIORU CZESCIOWEGO

Nazwa i adres obiektu:

Numer umowy:
Zamawiajacy:

Wykonawca wnioskuje o zaptate czeSci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wedtug stanu zaawansowania
prac oraz dokonanie odbioru cze$ciowego na podstawie zapiséw Umowy jw. wg uzasadnienia:

a) Zaawansowanie prac okre$la sie procentowo na warto$ci okreslone ponizej w tabeli. Zakres wykonanych prac jest
zgodny z wykonanym oszacowaniem robot.
b) Kontynuacja robét w dalszym zakresie bedzie realizowana w terminie m-C: .........ccccevvveeennen. z powodu:
c) Roboty wyszczegdlnione ponizej zostaty wykonane zgodnie z Umowg i projektem technicznym.
d) Ogolny stan i warto$¢ robot wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu od poczatku budowy przedstawia sie
nastepujgco:
Warto$¢ robot Zaawansowanie Warto$¢ robét
Lp. Asortyment robot Warto$¢ umowna | wykonanych od wnioskowana do
procentowe prac .
poczatku budowy fakturowania
1] 1] [%] 4]
1.
2.
3.
4,
tgczna kwota
Razem wartos$¢ robét wnioskowana do fakturowania:

Akceptacja Zamawiajgcego
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Zatacznik nr 9 — Wzér wniosku o aneks.

Nr dokumentu INFOS NET Nazwa Wykonawcy

Nr umowy zdnia | |
Nr CRU

CZ |- WYPELNIA WYKONAWCA

DOTYCZY (nalezy zaznaczy¢ wiasciwe)

TERMIN KWOTA TERMIN | INNE
WOTA

Obowigzujacy Obowigzujaca Obowigzujacy

termin realizacji warto$¢ umowy termin realizacji

Proponowany Proponowana Proponowany | | Trrrrnrrmrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmneene

termin realizacji warto$¢ umowy terminrealizacji | | e
Obowigzujgca | | e
warto$¢ umowy
Proponowana || s
wartod umowy | | e

Uzasadnienie:



Imie i nazwisko inspektora/osoby prowadzacej UMOWe: ............cccoiiiviiiiiiiiiiiieieee e

CZ 1l - WYPELNIA INSPEKTOR / PROWADZACY UMOWE Z RAMIENIA ENERGA-OPERATOR SA
POWOD ANEKSOWANIA (nalezy zaznaczyé jedno pole — wiodacy powdd aneksu)

[] Brak zgod wiascicieli nieruchomosci [] Zmiana koncepciji zasilania
[] Brak decyzji administracyjnych [ Zmiana zakresu prac
[1] Inne
Akceptacja inspektora/ 0soby prowadzacej UMOWE: ...........ccocvvvvvvviiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeen
Akceptacja kierownika MZI / Dyrektora RD & ..........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee

Wymagane zatgczniki:

1. Raport z postepu prac wraz z zatgcznikami

2. Kserokopia umowy

3. Kserokopia ostatniego aneksu ( jezeli taki wystapit)

4. Protokét konieczno$ci/ notatka stuzbowa ( jezeli takie wystapity)
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