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Wydzial Zarz. Inwest. ( 4MZI )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zamodwienia):
Ostrow Wielkopolski, Ostrow Wielkopolski gmina miejska, ul. Obroncow Westerplatte
2) Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Wymiana przewodow linii napowietrznej i przytaczy nn. ST 20105/06

Wymiana przewododw linii- 240m, montaz ogranicznikow przepiec-3kpl, wykonanie uziemienia-3szt.

OBMBS/42/17724

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby modc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowaé technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajgcy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogoélnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

- Maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 2h

- W przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujgcych o planowanym
wytgczeniu, dla tych prac, w ktdrych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytgczen.

7. Wniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji roboét i
wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

2) Sposdb prowadzenia dokumentow budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikaciji.

3. Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okreslonymi w ppkt.2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Mateusz Kurzaj, tel: 625002480.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposdb nie zagrazajgcy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzagdkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej

Zamawiajgcego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz

rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach

rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcoéw zewnetrznych na urzadzeniach i

instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA—-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie

prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezgcych do PKP SA oraz innych

terendw za zajecie ktdrych whasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyziji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z

decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami

zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w

pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10

dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej

w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca

ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb

przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni

roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych roboét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt

zamiennych. Ustalenie wartosSci tych robdt nastgpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow

cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego

z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki

i wskazniki przyjmowane bedg wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych

umow najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile

Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.

Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy

urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.

sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktérych

umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotow:

a) informowania tych podmiotdéw o zawarciu umowy na realizacje robdt w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotow.

Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub

stacjach transformatorowych SN/nN, Wykonawca jest zobowigzany pozyskac z wiasciwego terytorialnie Rejonu

Dystrybucji Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mateusz Kurzaj, tel: 625002480.
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<)

4)

5)

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

Przewod AsXSn 4x95mm2 252mb.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Ostrow WIikp. w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorskg od Zamawiajgcego. Materiaty sg wydawane w
dni robocze godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajgcy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujgcymi informacjami:
a) dane osoby do odbioru,
b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez EOP),
c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegdlne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzaca sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wytaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka konieczno$é,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagaja

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi

przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu

budowy.

Do zamknie¢ obiektoéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mateusz Kurzaj, tel: 625002480.
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d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM

odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdéw i urzagdzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robot:

E)

1.

Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,

e) wielko$¢ zwiséw przewodow roboczych.

Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

f) wielko$¢ rezystanciji izolacji kabli do 1kV,

g) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

h) badania diagnostyczne (préba napieciowa powtoki zewnetrznej kabli z tworzywa sztucznego, pomiar
wspdtczynnika stratnosci linii kablowej, pomiar wytadowan niezupetnych na dtugosci linii kablowej) dla linii
kablowych SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m.

Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,

b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej

c) posadowienie stupow (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)

d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1)

2)
3)

4)

5)

1.
2.
3.

odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,
odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbior techniczny,

4. odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentdw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawcza obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z , Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
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kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEI(J

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC 0OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na
stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml.
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