Zalacznik nr 1a do zapytania ofertowego

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (SOPZ)

Czes¢ 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,, Przebudowa ulicy
Powstancow w Mieroszowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

1. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie
przebudowy drogi publicznej ul. Powstancow w Mieroszowie wraz z chodnikami, barierkami ochronnymi
wzdtuz rzeki, oznakowaniem, dojazdami do posesji i infrastruktura techniczng wraz z przylaczami do
nieruchomosci. W zakresie infrastruktury technicznej w szczegolnosci wykonanie dokumentacji w zakresie
budowy kanalizacja sanitarnej, w tym potaczenie kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w drodze gminnej ul.
Kopernika dz. ew nr 360, kanalizacja deszczowej /w tym przyjecie wod opadowych z ul. Wysokiej/,
wodocigg, o$wietlenie w technologii LED, ew. likwidacja kolizji w siecich infrastruktury technicznej
znajdujacych si¢ w drodze. Projekt obejmowac bedzie rowniez nasadzenia zieleni, matg architekture, zatoki
postojowe, ostonami na pojemniki na odpady.

Planowany obszar inwestycji:
dz. nr ewid. 435, 493/25, 495, 514, 360 obr. Mieroszéw 1 dz. nr ewid. 8, 12 (fragment 21), 35

W ramach zadania planuje si¢ wykonanie utwardzenia drogi o dtugosci ok. 1000 mb z masy bitumicznej
odpowiedniej grubosci na odpowiednich warstwach podbudowy, kraweznikow lub obrzezy,
ukierunkowania/odprowadzenia wod opadowych, doprowadzenia nawierzchni do granicy nieruchomos$ci w
miejscach dojs$¢/zjazdow/skrzyzowan. W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ uzyskania przez
Wykonawce niezbednych uzgodnien, odstepstw od warunkow technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan,
inwentaryzacji i innych niezbednych celem prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia zostata podzielona na trzy etapy.

Etap I obejmuje:

a) wykonanie projektow budowlanych, wielobranzowych, zawierajacych szczegotowe rozwigzania
umozliwiajace wykonanie robot budowlanych — 5 egz.,

b) przygotowanie wnioskéw wraz z niezbednymi zalgcznikami o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe/decyzji ZRID lub zaswiadczenia o zgloszeniu rob6t budowlanych — 2 egz.,

¢) wykonanie kosztorysow inwestorskich — 2 egz.,

d) wykonanie przedmiaréw robot — 3 egz.,

e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.,

f) projekt organizacji ruchu — 2 egz.,

Etap II obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/decyzji ZRID lub za§wiadczenia o zgloszeniu
robot budowlanych.

Etap III obejmuje prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach zadania bedacego przedmiotem Umowy.

2. Wymagany termin realizacji zamowienia:

Etap | — do 120 dni od dnia zawarcia umowy

Etap Il — do 65 dni od dnia ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/decyzji ZRID lub
do 21 dni od dnia zgloszenia rob6t budowlanych.

Etap I11- w trakcie rzeczowej realizacji zadania.



