UMOWA Nr Projekt

zawarta w dniu . .20.... r. w Mieroszowie

pomiedzy:

Gming Mieroszéw, Plac Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow,
w imieniu ktorej dziata:

Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie:

Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien publicznych w Urzedzie Miejskim w Mieroszowie
o wartosci nieprzekraczajgcej kwoty 30 000 euro (Zalgcznik nr 1 do Zarzqdzenia Burmistrza
Mieroszowa nr 46/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. z pozn. zm.)

Definicje:
Ilekro¢ w Umowie jest mowa o nizej wymienionych pojeciach, nalezy przez nie rozumie¢ ponizsze
definicje:

1.

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatgcznikami o wykonanie
prac projektowych wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego prac i w ustalonym terminie.
Podwykonawca - oznacza osobe prawng lub fizyczng, z ktorg Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czesci prac projektowych objetych Umowa, w oparciu o procedury okre§lone przez
Zamawiajacego i bedzie wykonywat t¢ czgs¢ Umowy za jego pomocy.
Dokumentacja projektowa — jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych
niezbednych do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe, przeprowadzenia przetargu
na wylonienie wykonawcy robo6t budowlano — montazowych, wykonania rob6t budowlano —
montazowych 1 uzytkowania obiektu, a w szczegdélnosci: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, przedmiary robot oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1129 z p6zn. zm.).
Projekt wykonawczy - jest to projekt techniczny zawierajacy opis rozwigzan konstrukcyjnych,
materialowych, technologicznych, wykonczenia i kolorystyki (jezeli beda konieczne), w ilosci
i z dokladnoscig wystarczajaca dla realizacji robot budowlano-montazowych, sporzadzony na
podstawie projektu budowlanego i wedlug wskazan Zamawiajacego, szczegdlnie dotyczacych
zastosowanych materiatow 1 technologii wykonania robot. Tre$¢ opracowan powinna by¢ zgodna
z aktualnymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt wykonawczy bedzie posiadal, przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi
wysokosciami charakterystycznych punktéw (rzednych posadzek, podestow klatek schodowych,
tarasow, dachu i komindéw, gzymsow, studzienek, murkow i poziomu terenu),
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) czg$¢ opisowa,
b) czes¢ rysunkowsa sporzadzong w skali zapewniajacej wystarczajaca  dokladno$é
(do uzgodnienia z Zamawiajacym),
c) kazda branza w projekcie wykonawczym powinna by¢ wykonana osobno i powinna stanowic¢
odrebne opracowanie. Wszystkie rysunki powinny by¢ sporzadzone w skali zapewniajacej
odpowiednig doktadnos¢,
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10.

11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

d) na etapie sporzadzania projektu wykonawczego Wykonawca ma obowigzek uzgodnié
wszystkie postanowienia w nich zawarte z Zamawiajacym szczeg6lnie w zakresie rozwigzan
materialowych i technologicznych.

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest
wymagana na podstawie przepisoOw szczegolnych), zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska,
przepisami Prawa budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej
dokument stanowigcy podstawg do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe,
opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzn. zm.).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowania zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt, opracowane zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiar robdot — wielobranzowy przedmiar robot opracowany zgodnie z przepisami

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Kosztorys inwestorski — sporzadzony na podstawie Dokumentacji projektowej oraz zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres§lenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389). Wykonawca przekaze w formie drukowanej

i elektronicznej. W formie drukowanej kosztorysu zawarta bedzie takze Ksiega przedmiarow.

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ osobno dla kazdej z branz.

Zbiorcze zestawienie kosztow - zestawienie wszystkich kosztow, ktore bedzie musiat poniesé

Zamawiajacy na etapie realizacji zadania, przygotowane na podstawie kosztorysow inwestorskich.

Whniosek 0 wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe — przygotowany na podstawie ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) wraz
zZ przepisami wykonawczymi.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz.
1333 z p6zn. zm.)

Prawo zamowien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Wada - nickompletno$¢ dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidtowo$¢ w dokumentacji

projektowej dotyczaca cze$ci merytorycznej, ktora zmniejsza warto$¢ uzyteczng projektu, jak

i czesci fizycznej obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajgcego i/lub Wykonawcg.

Strona trzecia — oznacza osobg lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel - o0znacza osoby dziatajagce pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone

do wykonania przedmiotu Umowy.

Sita wyzsza- zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto

zapobiec, nawet przez dotozenie najwyzszej starannoSci.

Protokél odbioru koncowego zadania inwestycyjnego — protokot odbioru koncowego robot

budowlano — montazowych zrealizowanych na podstawie dokumentacji.

Kary umowne — wskazane w § 15 projektu Umowy ,,Kary umowne i odszkodowania”.

20. Nadzor autorski — nadzor wynikajacy z przepisdOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

Budowlane oraz przepisow wykonawczych, z uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231
z pozn. zm.).
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21. Koncepcja - opracowany na podstawie wytycznych Zamawiajgcego wstepny schemat bedacy
podstawa do opracowania dokumentacji projektowej, zawierajacy w szczego6lnosci czg$¢ opisowa
oraz czg$¢ graficzng, przedstawiajgcy miedzy innymi wstgpny rozklad pomieszczen,
zagospodarowanie terenu, lokalizacj¢ infrastruktury technicznej i elementow malej architektury,
a takze kolorystke, forme, funkcje 1 zastosowane materiaty.

22. Wizualizacja — aksonometryczny lub perspektywiczny, trojwymiarowy szkic obiektu lub terenu,
przedstawiajacy stan projektowany.

23. Forma elektroniczna - ptyta CD, pendrive lub inny nos$nik danych zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

§1
Przedmiot Umowy
1. 'Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach czesci:
1 zapytania ofertowego pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy
Powstancow w Mieroszowie wraz 7 niezbedng infrastrukturg techniczng”.

w zakresie przebudowy drogi publicznej ul. Powstancow w Mieroszowie wraz z chodnikami,
barierkami ochronnymi wzdtuz rzeki, oznakowaniem, dojazdami do posesji i infrastrukturg techniczna
wraz z przytaczami do nieruchomosci (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa /w tym przyjecie
wod opadowych z ul. Wysokiej/, wodociag, oswietlenie w technologii LED), nasadzeniami zieleni,
malg architektura, zatokami postojowymi, ostonami na pojemniki na odpady.

Obszar inwestycji: dz. nr ewid. 435, 493/25, 495, 514 obr. Mieroszow 1 dz. nr ewid. 8, 12 (fragment
21), 35.

W ramach zadania nalezy wykona¢ projekt wykonania utwardzenia drogi o dtugosci
ok. 1000 mb z masy bitumicznej odpowiedniej grubosci na odpowiednich warstwach
podbudowy, kraweznikéw lub obrzezy, ukierunkowania/odprowadzenia wod opadowych,
doprowadzenia nawierzchni do granicy nieruchomo$ci w miejscach doj$¢/ zjazdow/
skrzyzowan.

2. Realizacja przedmiotu zamowienia zostata podzielona na trzy etapy.

2.1 Etap | obejmuje:

a) wykonanie projektow budowlanych, wielobranzowych, zawierajacych szczegdélowe rozwigzania
umozliwiajace wykonanie rob6t budowlanych — 5 egz.,

b) przygotowanie wnioskow wraz z niezbednymi zatgcznikami o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe/decyzji ZRID lub zaswiadczenia o zgtoszeniu robo6t budowlanych — 2 egz.,

c¢) wykonanie kosztorysow inwestorskich — 2 egz.,

d) wykonanie przedmiardéw robot — 3 egz.,

¢) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.,

f) projekt organizacji ruchu — 2 egz.,

2.2 Etap Il obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/decyzji ZRID lub zaswiadczenia o
zgltoszeniu robot budowlanych.

2.3 Etap 11l obejmuje prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach zadania bedacego przedmiotem
Umowy.

Wymagany termin realizacji zaméwienia:

Etap | — do 120 dni od dnia zawarcia umowy

Etap Il — do 65 dni od dnia ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/decyzji
ZRID lub do 21 dni od dnia zgloszenia robot budowlanych.

! Zapis ust. 1, 2 dla czesci 1



Etap I11- w trakcie rzeczowej realizacji zadania.

W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ uzyskania przez Wykonawce niezbednych
uzgodnien, odstepstw od warunkéw technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan, inwentaryzacji
1 innych, niezbednych celem prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

1. ?Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach czesci:
2 zapytania ofertowego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
wPrzebudowa ul. Szkolnej w Sokotowsku wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng oraz
wykonaniem miejsc postojowych przy ul. Unistawskiej w Sokolowsku”

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie:

a) przebudowy drogi publicznej ul. Szkolnej w Sokotowsku wraz z chodnikami, barierkami
ochronnymi wzdhiz rzeki, oznakowaniem, dojazdami do posesji i infrastrukturg techniczng wraz z
przytaczami do nieruchomosci (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa , wodociag, o§wietlenie
w technologii LED), ewentualna likwidacja kolizji z istniejacymi sieciami infrastruktury techniczne;j.
b) budowy miejsc postojowych przy Unistawskiej w Sokolowsku wraz z chodnikami, oznakowaniem,
dojazdami do posesji i infrastrukturg techniczng (kanalizacja deszczowa ,o$wietlenie w technologii
LED), likwidacja kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna

Planowany obszar inwestycji:
a) dz. nr ewid. 108/2, 92/20, 110 obr. Sokotowsko
b) dz. nr ewid. 100/20, 100/23, 100/1 obr Sokotowsko

W ramach zadania planuje si¢ wykonanie utwardzenia drogi o dlugosci ok. 100 mb z masy
bitumicznej odpowiedniej grubosci na odpowiednich warstwach podbudowy, kraweznikow lub
obrzezy, ukierunkowania/odprowadzenia wod opadowych, doprowadzenia nawierzchni do granicy
nieruchomosci w miejscach doj$¢/zjazdéw/skrzyzowan. W ramach zadania planuje si¢ wykonanie
utwardzenia miejsc postojowych odpowiedniej grubosci na odpowiednich warstwach podbudowy,
kraweznikow lub obrzezy, ukierunkowania/odprowadzenia wodd opadowych, doprowadzenia
nawierzchni do granicy nieruchomosci w miejscach dojs$é¢/zjazdow/skrzyzowan.

W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ uzyskania przez Wykonawce niezbednych
uzgodnien, odstgpstw od warunkow technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan, inwentaryzacji i
innych niezbednych celem prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Realizacja przedmiotu zamowienia zostata podzielona na trzy etapy.

2.1 Etap | obejmuje:

a) wykonanie projektow budowlanych, wielobranzowych, zawierajacych szczegoétowe rozwigzania
umozliwiajace wykonanie rob6t budowlanych — 5 egz.,

b) przygotowanie wnioskow wraz z niezbednymi zatgcznikami o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe/decyzji ZRID lub za§wiadczenia o zgtoszeniu rob6t budowlanych — 2 egz.,

¢) wykonanie kosztorysow inwestorskich — 2 egz.,

d) wykonanie przedmiardéw robot — 3 egz.,

e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.,

T) projekt organizacji ruchu — 2 egz.,

2.2 Etap Il obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/decyzji ZRID lub zaswiadczenia o
zgloszeniu robot budowlanych.

? Zapis ust. 1, 2 dla czesci 2



2.3 Etap 11l obejmuje prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach zadania bgdacego przedmiotem
Umowy.

Wymagany termin realizacji zamowienia:

Etap | — do 90 dni od dnia zawarcia umowy

Etap Il — do 65 dni od dnia zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/decyzji
ZRID lub do 21 dni od dnia zgloszenia robot budowlanych.

Etap 111- w trakcie rzeczowej realizacji zadania.

W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ uzyskania przez Wykonawce niezbednych
uzgodnien, odstepstw od warunkéw technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan, inwentaryzacji
i innych, niezbednych celem prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 i 2 zgodnie z warunkami okre$lonymi w:

a) niniejszej Umowie, oraz w stanowigcych jej integralng czesé:

b) Zapytaniu ofertowym

c) ofercie Wykonawcy.

4. Dla cato$ci prac projektowych obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) uzyskanie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt niezbednych (jezeli beda wymagane na
podstawie przepiséw szczegolnych i jezeli bedg konieczne do opracowania przedmiotu zamowienia)
opracowan danych wyjsciowych takich jak np.: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwziecia, decyzje i pozwolenia konserwatorskie, zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewow, mapy do celow projektowych, badania geotechniczne, decyzje na lokalizacje zjazdow
z drég publicznych, inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, operaty ochrony §rodowiska, operaty
wodno-prawne, operaty geologiczne, operaty gornicze, inwentaryzacje zieleni, badania gruntowe,
wypisy z rejestru gruntdw, mapy ewidencji gruntéw, warunki przylaczenia mediow, promesy
gestorow sieci, a takze inne niezb¢dne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

b) uzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materialéw, decyzji, i innych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia we wiasnym zakresie i na wilasny koszt za
wyjatkiem wskazanych w obowigzkach Zamawiajacego,

C) wspodlpraca z Zamawiajagcym na etapie uzyskiwania zgody wiascicieli dzialek, ktore bedzie
obejmowac inwestycja i ewentualnie, jezeli beda konieczne do zrealizowania zadania, takze dzialek
sasiednich, polegajaca na przygotowaniu odpowiednich wnioskéw zawierajacych niezbgdne dane na
temat planowanej inwestycji.

5. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej
w_ilosciach podanych w ust. 2, a takze w _formie elektronicznej (czesé¢ tekstowa w formacie *.pdf
1 *.doc, cze$é graficzna w formacie *.pdf i *.dwg, cze$¢ kosztowa, tj. przedmiary robot i kosztorysy w
plikach *.pdf, *ath i *.xlIs). Niedopuszczalne sa rozbieznosci pomiedzy zapisem elektronicznym a
forma pisemna oraz pomiedzy poszczegdlnymi opracowaniami, a w_przypadku zaistnienia takich
niezgodno$ci w trakcie trwania prac budowlano— montazowych, kosztami z tego tytulu Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce.

§2

Kolejnosé waznosci dokumentow



W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac projektowych okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:

N

a) Umowa,

b) zapytanie ofertowe

c) oferta Wykonawcy.

§3
Koordynacja.

Przedstawicielami Zamawiajacego, z ktorym nalezy uzgadnia¢ sprawy zwigzane z realizacja
Umowy beda:
- Pan Tomasz Szulakowski
- Pani Marcelina Rewers-Jaworska

Wykonawca wyznacza Projektanta W 0SODIE: ..........oooiiiiii i
w mysl przepisow Prawa budowlanego.

§4

Obowiqzki Zamawiajqcego.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) uzgadnianie na biezgco rozwigzan projektowych przedstawianych przez Wykonawce,
b) odbior przedmiotu Umowy,

C) zaptata wynagrodzenia.

§S5
Obowigzki Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1.

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.

Wykonanie prac projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z:
2.1. Prawem Budowlanym,
2.2. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),
2.3. rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
22016 r. poz. 124 z pézn. zm.),
2.4. uzgodnieniami, warunkami przylaczeniowymi, decyzjami, i innymi materiatami, niezbednymi
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,
2.5. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, zgodnie z ktoérymi przedmiary robot
i kosztorysy majg nawigzywa¢ do specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, przy czym:
a) przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, tj. odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
b) tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, ulegajacym odbiorowi. W tabelach przedmiaru robdt nie nalezy uwzgledniac
robot tymczasowych - robot, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie s3 przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych, z wyltaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione
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podstawy do ich odrebnego rozliczenia. Dodatkowo w kazdej pozycji przedmiaru nalezy podaé
numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru, w tym opis robot tymeczasowych, nie ulegajacych
odbiorowi.
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powinny zawieraé
wyszczegélnienie 1 opis robot podstawowych ulegajacych odbiorowi wraz z opisem
przynaleznych do nich prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
d) w przypadku gdy opracowana dokumentacja bedzie wskazywaé na konkretne produkty,
materialty z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczen konkretyzujacych producenta,
Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczajace zastosowanie produktéw lub materiatow
rownowaznych. Wskazane parametry kluczowe beda wskazywaly takze standard i jako$¢
materiatow i urzadzen.

3. Terminowe wykonanie prac objetych Umowa.

4. Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku

0 uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych.

5. Pehienie nadzoru autorskiego w trakcie rzeczowej realizacji zadania.

§6
Nadzor autorski

1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow —
autord6w poszczegélnych opracowan branzowych, celem zapewnienia ciaglosci realizacji
inwestycji.

2. Nadzor autorski obejmuje w szczegolnosci:

2.1. stwierdzenie w toku realizacji inwestycji zgodnos$ci rozwiazan technicznych, materialowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowa, decyzja o pozwoleniu na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami i normami,

2.2. uzupehianie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstaltych w toku realizacji inwestycji, zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru Zamawiajacego oraz do wykonania prac projektowo -
kosztorysowych, zwigzanych z koniecznoscig realizacji robot dodatkowych,

2.3. uzgadnianie z Zamawiajagcym i Wykonawca robot mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtaszanych
przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zgloszenia,

2.4. udziat Wykonawcy w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji na kazde
zadanie Zamawiajacego.

3. Nadzor autorski bedzie petniony wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robdt budowlanych,
na kazde pisemne (w tym przeslane poczta elektroniczng) lub telefoniczne wezwanie
Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie bedzie przestane na dwa dni robocze
przed terminem spotkania na budowie. Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadkach nagtych,
wymagajacych pilnego pobytu na budowie stawi¢ si¢ na wezwanie Zamawiajacego
W Wyznaczonym terminie.

4. Projektant zobowigzany jest uczestniczy¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia na realizacje
robo6t budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy,
a w szczegolnosci poprzez udzielanie odpowiedzi i wyjasnien na zapytania wykonawcow na etapie
postgpowania przetargowego oraz w trakcie wykonywania robot budowlanych, udzielania
wyjasnien w sprawie dokumentacji projektowej 1 zawartych w niej rozwigzan w mozliwie
najkrotszym terminie, lecz nie dluzszym niz 3 dni. Wymienione czynnosci Wykonawca wykona w
ramach wynagrodzenia za wykonana dokumentacje¢ projektowa w ramach niniejszej umowy.

5. Projektant zobowigzany jest w szczegodlnosci do dokonania oraz przekazania Zamawiajacemu
W wyznaczonym terminie zmian, uzupetnien i poprawek, wyniktych z niezgodnos$ci opracowania
projektowego ze stanem faktycznym lub z btedow Projektanta. Wszelkie prace wynikte z przyczyn,
o ktérych mowa powyzej, wykonane beda w ramach wynagrodzenia za wykonang dokumentacje
projektowa w ramach niniejszej umowy.



. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ nieodptatnie w wyznaczonym terminie opracowanie
wynikajace z poprawienia bledow i1 uzupeklienia o oczywiste braki dokumentacji projektowe;j
stanowiacej podstawe do realizacji robot, a ktorych brak stwierdzono w czasie realizacji robot
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowe;j.

. Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 17 ust. 2 pkt. 2.2. nie
obejmuje czynnosci zwigzanych z koniecznos$cia wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian wynikajacych z sytuacji, ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, a niewynikajacych z przyczyn, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca.

. Za sporzadzenie zmiany w dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 Zamawiajacy zaptaci
Wykonawey jak za prace dodatkowe wedlug odrgbnego zamowienia i uzgodnionego
wynagrodzenia.
§7

Podzlecanie prac projektowych
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na zlecenie okre§lonych
prac projektowych Podwykonawcom przed ich zleceniem.
Przed zawarciem umow z Podwykonawcami prac projektowych Wykonawca zobowigzuje sig
udzieli¢ Zamawiajagcemu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow, w tym przekazac
Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawca.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialno$ci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jako$ci, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu gwarancji jakosci.
Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu
Podwykonawcy, moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
Podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamowionych prac projektowych lub
dotrzymania terminow, zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za prace projektowe, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Na zadanie Zamawiajacego Podwykonawca, nie pozniej niz w terminie 6 dni od daty zgloszenia
zadania, udokumentuje zaptate dokonang przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy za realizacjg
$wiadczen objetych umowa. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami
zapisu, umozliwiajacego Zamawiajgcemu wystawienie w/w zadania.
Wykonawca ma obowigzek regulowaé swoje zobowigzania wzgledem Podwykonawcow
niezwlocznie po otrzymaniu od Zamawiajacego zaplaty za wykonanie czgsci Umowy
realizowanych przez Podwykonawcow. Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia dla
Wykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu uregulowania zobowigzan wobec
Podwykonawcow bez prawa Wykonawcy do zadania odsetek za op6znienie.

§8
OpdZnienie prac projektowych
. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajagcego o kazdej okoliczno$ci mogacej
powodowa¢ opdznienie prac projektowych podajac przyczyny i skutki opéznienia. Zawiadomienie
to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Niewykonanie tych obowiazkow pozbawia
Wykonawce prawa powolywania si¢ na w/w przyczynge w opoOznieniu wykonania robot
(z wylaczeniem sity wyzszej).
. Jezeli, w stosunku do terminéw realizacji przedmiotu Umowy okreslonych w § 9 ust. 1 nastgpi
opOznienie ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajagcy moze przerwac
wykonywanie prac projektowych przez Wykonawce 1 odstgpi¢ od Umowy.
. W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca nie jest uprawniony do kierowania jakichkolwiek
roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstgpienia przez niego od Umowy.

§9
Termin wykonania przedmiotu Umowy
8
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. Ustala si¢ nast¢pujace terminy wykonania poszczegolnych etapow przedmiotu umowy:

1.1 przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 do 120%90* dni od dnia zawarcia umowy.

1.2. przedmiot Umowy okre$lony w § 1 ust. 2 pkt 2.2 do 65 dni od dnia zlozenia wniosku
o0 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID lub do 21 dni od dnia zgloszenia robot
budowlanych,

1.3. przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 2 pkt 2.3 - w trakcie rzeczowej realizacji zadania.

. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa:

2.1. wust. 1 pkt 1.1 — rozumie si¢ dat¢ podpisania protokotu przekazania,

2.2. w ust. 1 pkt 1.2. — rozumie si¢ date uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID
lub zaswiadczenia o zgloszeniu robot budowlanych,

2.3. wust. 1 pkt 1.3. — rozumie si¢ date zakonczenia rzeczowej realizacji zadania.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych obejmujacych
odpowiedzialno§¢ cywilng Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w wykonanym
przedmiocie Umowy o wartosci brutto 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100) od daty
podpisania Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi okreslonego w § 13.

. Zamawiajacy dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczenia na 1 rok kalendarzowy z przedtuzeniem

okresu jej obowigzywania raz w roku.

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone Gminie oraz
osobom trzecim w wyniku czynnosci wynikajacych lub zwigzanych z jakimkolwiek dzialaniem,
zaniechaniem, zaniedbaniem lub uchybieniem ze strony Wykonawcy Ilub jego personelu
pracowniczego, przedstawicieli lub podwykonawcoéw w wykonywaniu obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy, lub naruszeniem przez Wykonawce ktéregokolwiek z o$wiadczen,
zobowiazan lub uzgodnien zawartych w niniejszej Umowie.

§11
Przebieg prac projektowych i ich odbior
W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca co najmniej raz w miesigcu lub na zadanie
Zamawiajacego jest zobowigzany informowac na pisSmie o postgpie prac.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przedstawial zaawansowanie prac

projektowych na spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiajacego. W ramach tych spotkan
Wykonawca bedzie przedstawiat: szkice, rysunki, opisy, itp.

W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowigzek uzgadnia¢ pisemnie rozwigzania
materiatowe, kolorystyczne i inne, ktore maja wptyw na koszty budowy oraz eksploatacje.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

4.1. Odbidr czesciowy przedmiotu Umowy — polegajacy na ocenie wykonania poszczegdlnych
etapow przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 1 ust. 2.

4.2. Odbior koncowy dokumentacji projektowej — polegajacy na ocenie koficowej wykonania
dokumentacji projektowo — kosztorysowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1.

4.3. Odbior koncowy przedmiotu Umowy — polegajacy na ostatecznej ocenie wykonania
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 2.

Odbioér czesciowy przedmiotu Umowy bedzie polaczony z przekazaniem czeSci przedmiotu
Umowy okre$lonych dla poszczegdlnych etapow przedmiotu umowy.

. Od daty dokonania odbioru koncowego dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej

Umowy  okreslonej w § 1 wust. 1 liczy si¢ bieg terminu okresu gwarancji jakos$ci
i rekojmi za wady.

® Dla czesci 1
* Dla czesci 2



§12

Czynnosci odbiorowe
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
1.1. Przedstawiciele Zamawiajacego,
1.2. Przedstawiciele Wykonawcy.
Po wykonaniu kazdego etapu i calosci przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajagcego oraz przekaze przedmiot Umowy do siedziby
Zamawiajacego. Z przekazania kazdej czg$ci przedmiotu Umowy okre$lonej w § 1 ust. 2 zostanie
Sporzadzony protokot przekazania.
W ramach przekazywania cze$ci lub catosci przedmiotu Umowy Wykonawca, na zyczenie
Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajacemu przyjete rozwigzania projektowe, na spotkaniu
zorganizowanym przez Zamawiajacego. Wykonawca do przedstawienia przedmiotu Umowy
wykona odpowiednie prezentacje w wersji elektronicznej i w postaci tablic informacyjnych.
Po przekazaniu Zamawiajacemu czg$ci lub calosci przedmiotu Umowy okreslonego w § 1
Zamawiajacy w ciaggu 30 dni sprawdzi przedmiot Umowy. Ze sprawdzenia Zamawiajacy
sporzadzi protokdt sprawdzenia.
Jezeli Zamawiajacy podczas sprawdzenia stwierdzi wady w przekazanym przedmiocie Umowy,
to zwrdci go wraz z protokotem sprawdzenia Wykonawcy do poprawy, jednoczesnie wyznaczajac
termin jej ponownego przekazania.
Po sprawdzeniu i uznaniu przez Zamawiajacego czeSci lub catosci przedmiotu Umowy
za nalezycie wykonany, w ciggu 7 dni roboczych od dnia sporzadzenia protokotlu sprawdzenia,
sporzadzony zostanie protokét zdawczo — odbiorczy. Za date odbioru catosci lub czesci
przedmiotu Umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.
Dokumentacja projektowa stanowiaca przedmiot Umowy bedzie zaopatrzona w pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z Umowa i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

§13
Rekojmia za wady
. Rekojmia za wady obowigzywac¢ bedzie przez okres 2 lat od dnia odbioru koncowego
dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w § 11 ust. 4 pkt 4.3.
. Bieg terminu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem Umowy i1 uznaniu jej przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonang. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koficowego dokumentacji
projektowej wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego
dokumentacji projektowej rozpoczyna si¢ okres rekojmi za wady wylacznie dla elementow
odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych
stwierdzono wady, okres r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad.
. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie r¢kojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy niniejszej umowy — bez utraty praw do
rekojmi za wady.
. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady, Zamawiajacy
pisemnie zawiadomi Wykonawce¢ w terminie 7 dni od ich ujawnienia.
. Za szkode powstalg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.
. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi Wykonawca jest zobowigzany usungé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia, o ktorym
mowa W ust. 4.
. Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6,
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
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wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad. Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie lub
przez strong trzecig na koszt Wykonawcy niniejszej Umowy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

8. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej umowsg, koszt wykonania dokumentacji
uzupetniajacej w catosci pokryje Wykonawca dokumentacji.

9. Jezeli ujawnione i poprawione wady zostang uznane za istotne, co spowoduje odstgpienie od
zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowe projektu budowlanego, Wykonawca uzyska
decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowg.

10.Termin rckojmi w ramach usunigcia przez Wykonawce wad, biegnie na nowo od daty
protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wad i uznania tego elementu za pozbawionego wad.

§14
Gwarancja jakosci

1. Pisemna gwarancja jakosci na wykonang dokumentacj¢ projektowa obowigzywaé bedzie przez
okres od dnia odbioru dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem Umowy, o ktorym mowa
w § 11 ust. 4 punkt 4.2. do dnia odbioru koncowego rob6t budowlano-montazowych wykonanych
na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy.

2. Gwarancja obowigzywac bedzie nie dtuzej niz w okresie 24 miesiecy od dnia odbioru koncowego
dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w §11 ust. 4 pkt 4.2.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usungé¢ wady we
wlasnym zakresie lub przez osobe trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji
jakosci.

4. Jezeli usunigcie wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 3, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu
bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad. Zamawiajacy moze usungé¢ wady we
wlasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wykonawcy niniejszej umowy — bez utraty
praw do rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

5. O ujawnionych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie Umowy Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, w formie pisemnej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ich
ujawnienia.

6. Jezeli ujawnione i poprawione wady zostang uznane za istotne, co spowoduje odstgpienie od
zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowg¢ projektu budowlanego, Wykonawca uzyska
decyzj¢ o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowg.

§15
Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapieniec od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
2.1. za opdznienie w wykonaniu i dostarczeniu cze$ci albo catosci przedmiotu Umowy,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okre$lonego w § 17 odpowiednio dla danej czgsci lub
catosci przedmiotu Umowy, za kazdy dzien opdznienia, po bezskutecznym uptywie terminu
okreslonego w § 9 Umowy.
2.2. za opbéznienie w usunieciu wad w czeSci albo calosci przedmiotu Umowy,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 17 odpowiednio dla danej cze$ci lub
catosci przedmiotu Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczac od ustalonego terminu usuni¢cia
wad. Jezeli po  dwukrotnym = wezwaniu = Wykonawcy do  usunigcia = wad
w przedmiocie Umowy, wskazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie usunie skutecznie
wskazanych wad, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy.
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2.3. za odstgpienic od Umowy z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 17 wust. 1
za wykonanie catosci przedmiotu Umowy.

2.4. za opoznienie w usunieciu wad w okresie reckojmi za wady i gwarancji jakosci
w  wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto okreSlonego w § 17 wust. 1
za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

2.5. za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 4, 51 6 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 17 wust. 1 za wykonanie catoSci przedmiotu Umowy,
za kazdy dzien opo6znienia,

2.6. za niestawienie si¢ na wezwanie Zamawiajagcego W terminie, o ktéorym mowa
w § 6 ust. 3 w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzieh opdznienia.

. Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych

w § 20 ust. 2 punkt 1 Umowy, Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czg¢sci Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkoéd, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkdd,
na zasadach ogélnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialno$ci za czeSciowe lub catkowite nie wywigzanie sig¢
z Umowy spowodowane dziataniem Sity wyzsze;j.

§16
Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki nie wykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub

zaniechaniami 0sob i podmiotdw, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnosci:

a) za odpowiednie wykonanie prac, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,

b) za wszelkie zwigzane z wykonaniem prac naruszenia praw patentowych i innych praw
wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie
szkody powstate z tego tytutu.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, z pomocg ktorych wykonuje przedmiot

Umowy, jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przedmiot Umowy w mysl Prawa Budowlanego.

§17
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie w wysokosci:
netto: ... ceevee . 24,

netto sfownie: ...........cc........zb .. ... /100 gr,
brutto: ..........c........ 24,
brutto stownie: ................ zt .o /100 gr.

Kwota okre$lona w ust. 1 zawiera koszty:

2.1. za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1., pkt 2.2.
Netto: .......coeeevee e 2

netto stownie: .........cccoueeeeeeu zt ool /100 gr,

brutto: ............. z{

brutto stownie: ................coce... zt oo 1100 gr.

2.2. za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2.3. (za kazdy dzien pobytu
na budowie):

netto: ............ zf

netto stownie: .............. ....1100 gr

brutto: .............. zf

brutto stownie: ................ zt ......./1100
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Szacunkowa liczba wizyt w ramach pelionego nadzoru autorskiego wynosi¢ bedzie do 5
(pigciu) wizyt, co daje szacunkowo kwote: ......................... zl netto (stownie:
SR U PR UOUUPRIRNY- (o) e SO /100 gr) ......cevvveeeveenn. 2zt brutto (stownie:
e et e e eee e e ZHORC /100 gr).

Ostateczne wynagrodzenie za nadzor autorski zostanie ustalone po okresleniu ilosci odbytych
wizyt na budowie. Kwota za kazdg wizyte obejmuje wszelkie koszty zwigzane z pobytem, a
takze koszty czynno$ci wykonywanych poza placem budowy, a bedace konsekwencja
uzgodnien poczynionych na budowie.

3. Podatek VAT bedzie ptacony w kwotach naleznych wedlug stawek VAT, obowigzujacych na
dzien wystawienia faktury.

4. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowata przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany przez Wykonawce na wystawionych fakturach w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu poprawnie wystawionej faktury VAT.

5. Faktury VAT nalezy zaadresowaé na Zamawiajacego tj. Gming Mieroszéw, Plac
Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow, NIP 8862572810.

6. Cedowanie wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie mozliwe jest za
wylaczna zgoda Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy akceptuje i zobowigzuje si¢ do przyjecia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
jakie zostang przestane mu przez Wykonawce za pomoca platformy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionych
fakturach jest numerem wlasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej
ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug.

9. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

10. Wykonawca oswiadcza, Ze jest zgltoszony do bialej listy podatnikéw VAT.

11. Wykonawca wskazuje, ze wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
................................................................ (do wypetnienia przez wykonawce).

§18
Faktury
1. Ustala si¢, ze faktury zostana wystawione za zrealizowanie poszczegoélnych Etapow zadan,
o ktérych mowa w § 1, w wysokosciach, o ktorych mowa w § 17 ust. 1 i 2, tj. za wykonanie
przedmiotu Umowy okreslonego w:
1.1. § 1 ust. 2 pkt 2.1. i pkt 2.2 fakture w wysokosci okre$lonej w § 17 ust. 2 pkt 2.1.
1.2. § 1 ust. 2 pkt 2.3. fakture w wysokosci okre§lonej w § 17 ust. 2 pkt 2.2.
2. Podstawg do wystawienia faktur okreslonych w ust. 1 jest:
1.1. dla faktury okreslonej w ust. 1 pkt 1.1. — protokot zdawczo-odbiorczy dokumentacji oraz
decyzja o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie o zgloszeniu rob6t budowlanych lub
decyzja ZRID
1.2. dla faktury okreslonej w ust. 1 pkt 1.2. — protokét odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego.

§19
Odstgpienie od Umowy
Kazda ze stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutlu wykonania cze$ci Umowy
do momentu odstgpienia od Umowy,

=
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b) z przyczyn okreslonych w § 8 ust. 2, § 15 ust. 2 punkt 2.2 Umowy,

c) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa,
niezgodnie z ustaleniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania, wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiazuje si¢
nalezycie z umowy

. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w zakresie pelnienia nadzoru autorskiego jezeli

Wykonaweca nie petni nadzoru autorskiego lub petni go niewlasciwie albo nieskutecznie.

. Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 oraz ust. 3 nie jest odstagpieniem od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary

umownej przez Zamawiajacego.

. W razie odstgpienia od Umowy na zasadach okreslonych w ust. 2 punkt a, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu przedmiot Umowy wedtug stanu zaawansowania do dnia odstapienia od Umowy.

Z przekazania zostanie sporzadzony czgsciowy protokot przekazania, ktory bedzie okreslat przede

wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac projektowych na dzien odstgpienia od

Umowy. Wykonawca moze zada¢ zaptaty za wykonane prace projektowe w wysokos$ci okreslonej

na dzien odstgpienia od Umowy przez procentowe zaawansowanie prac projektowych zawartego

w protokole przekazania. Czg¢éciowy protokodt przekazania stanowi podstawe do wystawienia

faktury.

. Odstapienie od Umowy, okre§lone w ust. 2 oraz ust. 3 jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn

lezagcych po stronie Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§20

Prawa autorskie

. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac,

w tym w szczegolnosci: koncepcje, inwentaryzacja, dokumentacja projektowa, raporty,

zestawienia, bazy danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe,

prezentacje, multimedia, itp. przygotowane w ramach niniejszej umowy bedg oryginalne bez

niedozwolonych zapozyczen z utwordw o0sob trzecich oraz nie beda naruszaé praw

przystugujacych osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci praw autorskich innych osob.

. Wykonawca os$wiadcza, ze begda mu przystugiwaé w peli autorskie prawa majatkowe

W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do

wynikéw prac, o ktorych mowa w ust. 1w pelnym zakresie, bez zadnych ograniczen lub obcigzen

na rzecz osob trzecich, w szczeg6lnosci praw autorskich innych osob.

. Po przekazaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 2, na Zamawiajacego przechodzi

nieodplatnie i na czas nieokre$lony calo$¢ autorskich praw majatkowych do wynikow prac,

o ktorych mowa w ust. 1 przygotowanych przez Wykonawce w ramach dziatan okre§lonych

w §1 Umowy.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do wynikoéw prac, o ktorych mowa w ust. 3 obejmuje

wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamieci komputerow 1 serwerow sieci
komputerowych,

b) wystawianie lub publiczng prezentacj¢ (na ekranie), w tym podczas seminariow i konferencji,

¢) wykorzystanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych,

d)prawo do korzystania z dziet w catosci lub z czgéci oraz ich taczenia z innymi dzietami,
opracowania poprzez dodanie r6znych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie na
roézne jezyki, zmiang barw, oktadek wielkos$ci i tresci catosci lub ich czesci,

e) publikacje i rozpowszechnianie w catosci lub w czeéci za pomocg wizji lub fonii przewodowe;j
przez stacje naziemna, nadawanie za posrednictwem satelity, roéwnolegle i integralne
nadawanie dzieta przez inng organizacj¢ radiowa badz telewizyjna, transmisj¢ komputerowa
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(sie¢ szerokiego dost¢pu, Internet) tgcznie z utrwaleniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem
na tworzenie i nadawanie kompilacji.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazenia zgody na wykonanie zaleznych praw
autorskich do przedmiotu umowy.

§21
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku
1.1. opodznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym
przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidlowego i kompletnego wniosku o ich
wydanie,
1.2. konieczno$ci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia
(ani w zZadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania
o udzielenie zamoOwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z Umowy,
1.3. wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu zamowienia, w szczeg6lno$ci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,
1.4. wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postegpowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu
Umowy,
1.5. zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegoOlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowiazkéw wynikajacych z Umowy,
1.6. opoznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkéw przylaczeniowych pomimo
spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania,
1.7. zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow,
co spowoduje opoOznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych
z Umowy.
1.8. wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,
1.9. zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentdéw niezbgdnych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktorych obowiazek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,
1.10. zmiany opisu przedmiotu Umowy lub innych obowigzkéw Wykonawcy w trakcie realizacji
zamowienia lub dopuszczalnej na podstawie przepisow Ustawy,
1.11. zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci natozenia na Wykonawce obowiazku uzyskania dodatkowych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
sktadania ofert,
1.12. wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwilty wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,
— termin wykonania Umowy moze ulec zmianie o czas, o jaki wyzej wskazane okoliczno$ci
wplynetly na termin wykonania Umowy przez Wykonawecg, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminow3 realizacj¢ przedmiotu Umowy.
1.13. w trakcie realizacji zamdwienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno§¢ zmiany opisu
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegoélnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu
przedmiotu zamoéwienia okazg si¢ nieprawidlowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu
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przedmiotu zamdwienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego
odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postegpowania
okaza sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.
1.14. w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamoéwienia,
ktorej wprowadzenie jest wynikiem:
1.14.1. rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatéw budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie
stosowanych materialdéw budowlanych,
1.14.2. zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zaméwienia, ktoére nie byly
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest
zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,
1.14.3. zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania
ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym
w szczegblnosci zmiany obowiazkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zamowienia,
1.14.4. zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatéw lub technologii przewidzianej
w opisie przedmiotu zaméwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.
- Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym przede wszystkim
poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie
maja by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatow oczekiwanych
dotychczas przez Zamawiajacego, pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie
zmieniaja przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy
tym sa niezbedne do realizacji celu umowy.
2. Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do 0sob
wskazanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w sytuacji, gdy zmiana bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba,
ktéra bedzie posiada¢ do§wiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu
przez Wykonawce.
3. Dopuszczalna jest zmiana nazwy zadania, a takze nazwy lub/i adresu Wykonawcy.

§22
Postanowienia rozne

1. Spory powstate na tle realizacji Umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sagdow powszechnych
wiasciwych dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy prawa cywilnego i Prawa
budowlanego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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