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Powykonawcze schematy technologiczne

W przypadku takich elementow obiektu jak: stacja gazowa, ciggi redukcyjne,
pomiarowe, kottownia, AKPIA, ZZU, zespot filtréw, uklady obejsciowe stagj, nalezy
dotaczy¢ powykonawcze schematy technologiczne poszczegéinych elementéw
w pliku wektorowym typu CAD (dgn, lub dwg, dxf.). Schematy te powinny zawiera¢
oprocz oznaczeh z norm branzowych specyfikacje rur, urzadzen, armatury
zawierajaca nastepujace informacje: producent, typ, nr katalogowy, parametry
(ci$nienie, srednica, przepustowosé, moc).

W  przypadku  schematéw technologicznych  posiadanych  przez
OGP GAZ - SYSTEM S.A Oddziat we Wroctawiu nalezy zgtosi¢ sie do Dziatu
Technicznego w celu ich udostepnienia i aktualizacji.

Wszystkie schematy wykonawca powinien wykona¢ na postawie projektu

powykonawczego.

Do OGP GAZ - SYSYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu nalezy przekazaé:
1. Powykonawcze schematy technologiczne w plikach wektorowych (dgn, lub
dwg, dxf.) nalezy nagraé na CD-ROM i dotaczy¢ do dokumentacji w dwoch

egzemplarzach.
2. Wydruk powykonawczych schematéw technologicznych przekazanych

w formie plikéw.

Wyzej wymienione materialy potwierdzone przez osobe odpowiedzialng za dane
zadanie (reprezentujaca OGP GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu) nalezy

przekazac do Dziatu Technicznego.
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Operator Gazociqgéw Przesylowych Gaz-System S.A. Oddzial we Wroclawiu
WYTYCZNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA PROCESOW SPAWALNICZIYCH

Zakres stosowania

Wszystkie zadania remontowe i inwestycyjne redlizowane przez Operatora Gazociqgdéw Przesytowych
Gaz-System S.A. Oddziat we Wroctawiu za wyjatkiem zadan, ktére kwalifikujq sie do realizacji w oparciu o

PI-ID-WOS Wytyczne spawalnicze oraz badar wiasnosci i jakosci zqczy spawanych nowobudowanych
gazociqgéw Operaforg Gaozociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

1. W zakresie projektowania i wykonawstwa prac spawainiczych naleiy stosowaé si¢ do wymagan
okreslonych w poniiszych dokumentach:
1.1, Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)
1.2. Instrukeji w zakresie wymagah do projektowania gazociqgéow przesytowych, stacji gazowych,
systeméw ochrony przeciwkorozyjnej gazociqgdw przesytowych wysokiego ciénienia oraz w
zakresie danych przestrzennych Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM  S.A.
nr PE-DY-102
1.3. WARUNKACH TECHNICZNYCH uzgodnionych pomigdzy Operatorem Gazociqgéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. i UDT :
2. Operator Gazociqgéw Przesylowych Gaz-System $.A. Oddzial we Wroclawiv wymaga, by prace
spawalnicze w zakresie projektowania i wykonywania robét budowlanych spetnialy poniisze
wymagania:
2.1 Wymagane uprawnienia/uznania wytwércy
2.1.1 Wykonawca ztqczy spawanych musi posiadaé certyfikowany system zarzqdzania jakosciq wg
PN-EN ISO 9001 lub réwnowainy w zakresie budowy sieci gazowych

2.1.2 Wykonawca powinien posiadac wprowadzony system zapewnienia jokosci w spawalnictwie
zgodnie z PN-EN ISO 3834-2 oraz PN-EN ISO 3834-5

2.1.3 Wykonawca powinien posiadaé kwadlifikacje nadane w formie decyzji przez UDT w zakresie
wytwarzania, modernizacji, naprawy gazociqgdw (sieci gazowych) w zakresie procesow
spawalniczych i obrébki plastycznej

2.1.4 Wykonawca powinien posiadaé stosowne uprawnienia nadane przez UDT w zakresie
wykonawstwa urzqdzenh cisnieniowych podlegajgcych Dozorowi Technicznemu

2.2 Nadzér spawalniczy/Spawacze/Operatorzy
2.2.1 Wykonawcy zobowigzani sq do prowadzenia weryfikacji spawaczy do zadarn (w warunkach

budowy) w oparciu o wymagania normy PN-EN 12732 oraz instrukcji technologicznych
spawania zaakceptowanych przez OGP Gaz-System S.A. Oddziat we Wroctawiu o terminie i
miejscu wykonania ztqczy dopuszczajqeych nhalezy powiadomié OGP Gaz-System S.A.
Oddziat we Wroctawiu”
2.2.2 Personel nadzorujqcy prace spawalnicze powinien byé kwalifkowany zgodnie z
PN-EN ISO 14731
2.2.2.1 Nadzor spawalniczy powinien sprawowaé IWE/EWE (Migdzynarodowy/Europejski
Inzynier Spawalnik) z aktualnym certyfikatem kompetencji
2222 Nadzér nad pracami spawalniczymi na budowie powinna prowadzié osoba z
kwadllifikacjami min. IWS/EWS (Miedzynarodowy/Europejski  Mistrz Spawalnik) z
aktualnym certyfikatem kompetencii
2.2.3 Spawacze muszq posiadaé aktualne uprawnienia wg PN-EN ISO 9606-1 lub PN-EN 287-1 w
wymaganym zakresie spawanych materiatéw rur, érednic rur, grubosci Scianki rur, urzqdzen
spawalniczych, metod spawania oraz pozycji spawania niezbednych dia redlizacji prac
spawalniczych wystawione (lub potwierdzone) przez UDT. Dotyczy to réwniez z#tqczy o
$rednicy D< 25 mm oraz ztqczy odgatezien rurowych pod kgtem < 60°
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Wykonawstwo potgczen kabelrura" moze by¢ realizowane tylko przez uprawniony personel
w oparciu o posiadane $wiadeciwo lutowacza zgodnie z PN-EN ISO 13585 lub operatora wg
PN-EN ISO 14732 (wystawione lub potwierdzone przez UDT)

Jesli projekt wykonawczy przewiduje wykonawstwo potgczen rur PE (wigczenia do sieci §/c,
n/c. zastosowanie instalacji fymczasowej PE itd.) metodq zgrzewania (spawania), to
wykonawca musi przedstawi¢ uprawnienia kwalifikowanego personelu  wykonawczego
zgodnie z normg PN-EN 13067. Uprawnienia personelu muszq wykazywaé metode, grupy
materiatowe i podgrupy

Kazdy spawacz i operator musi posiada¢ na stanowisku roboczym zamocowany w
widocznym miegjscu identyfikator zawierajqey:

Imie i nazwisko

Zdjecie formatu paszportowego

Nazwe i logo Wykonawcy

Symbol uprawniefi

Nazwisko i podpis przedstawiciela nadzoru spawalniczego Wykonawcy i po uzgodnieniu —
Inwestora

Nadzér spawalniczy Inwestora ma prawo wycofania dopuszczenia do prac spawalniczych
gazociqgu dia danego spawacza lub operatora, gdy spawacz lub operator nie przestrzega
parametréw spawania okreslonych w Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) lub gdy
wadiiwod¢ ztgczy wykonywanych przez spawacza w odniesieniu do 100 pierwszych spoin
przekracza wartos¢ 20% w ujeciu ilociowym

Nadzér spawalniczy Inwestora ma prawo wycofania dopuszczenia dla danego spawacza
lub operatora, gdy spawacz lub operator nie przestrzega parametréw spawania okreslonych
w Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) lub gdy wadliwosé ztgczy wykonanych przez
spawacza w odniesieniu do 100 kolejnych spoin przekracza warto$é 6% w ujeciu ilosciowym
Nadzér spawalniczy Inwestora ma prawo wycofania dopuszczenia dia danego spawacza
lub operatora, gdy spawacz lub operator nie przestrzega parametréw spawania okreslonych
w Instrukcji Technologicznej Spawania {WPS) lub gdy wadiiwo$¢ ztgczy montazowych
(doczotowych wykonywanych recznie) w odniesieniv do 20 nastepujgcych o sobie spoin
przekracza warto$¢ 10% wadliwych ztgczy w ujeciu ilosciowym

2.2.10Przywrécenie do pracy spawacza jest moziwe po ponownym przeprowadzeniu procesu

dopuszczenia do prac spawdalniczych

2.3 Wykonawsiwo badan niszczqcych i nieniszczgeych/kontrola jakosci

23.1

23.2

233

234
23.5

2.3.6
237

Wydanie 1.1

Badania niszczqce i nieniszczgce moze wykonywaé laboratorium posiadajgce akredytacije
lub uznanie, zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Akceptacie do
prowadzenia badan nieniszczgcych | niszczgeych uzyskujg laboratoria  posiadajgce:
Swiadectwa uznana lub $wiadectwo podwykonawstwa spetniania wymagan normy
PN-EN ISO 17025 i bedgce podwykonawcami okredytowanych laboratoriéw. Inwestor
dopuszcza rowniez laboratoria badawcze posiadajgce okredytacje w danej metodzie
badawczej. Laboratorium badawcze wykonujgce badania niszczgce i nieniszczgce powinno
spetnia¢ wymagania ustawy o dozorze technicznym

Personel badah nieniszczgcych badajgcy i wystawigjqey protokoty musi posiadaé aktuaine
kwalifikacje stopnia Il zgodne z PN-EN 1SO 9712 lub PN-EN 473, Igodnie z wymaganiami
normy, personel badan NDT musi posiada¢ aktualne badanie wzroku wiosciwe dla metody
badan

Przed przystgpieniem do redlizacji badan, wykonawca ma obowiqzek przedstawi¢ do
akceptacji nadzorowi spawalniczemu  Inwestora, wylypowane laboratorium  badah
niszczgceych i nieniszczgcych NDT

Wykonywanie badan nieniszczgcych (VT, PT, MT, UT, RT} powinno odbywaé sie w oparciu o
zatwierdzone w OGP Gaz-System S.A. Oddziat we Wroctawiu instrukcje badan

Instrukcje sporzqdza certyfikowany personel z min. 2 stopniem certyfikaciji

Dopuszcza sie stosowanie raz zatwierdzonych instrukciji/procedur badawczych wielokrotnie
Jesdli przy redlizacji badan nieniszczqcych bedzie konieczna zmiana warunkéw badania,
technik badawczych, zastosowania specjalistycznego sprzetu, a instrukcja badawcza
wczedniej zatwierdzona nie bedzie tego umowata, wykonawca (laboratorium) bedzie
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zobowiqzany sporzqdzi¢ nowq instrukcje | przedtozy¢ jg do zatwierdzenia przed
rozpoczeciem badan

Wykonawca przedstawiajgc Zamawiajgcemu do uzgodnienia instrukcje technologiczne
spawania, zobowigzany jest jednoczednie przedstawi¢  odpowiednie  dokumenty
potwierdzajgce, e laboratorium majgce wykonaé¢ badania  nieniszczqce posiada
akredytacje lub uznanie potwierdzone przez jednostke akredytowanq zgodne z wyrmogami
PN-EN ISO/IEC 17025. W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim Inwestor zazgda zmiany zaproponowanego laboratorium, na inne spetigjgee
wymagania okreslone przez Inwestora

2.4 Kwalifikowanie technologli spawalniczych

24,

242

2.4.3

2.4.4

245

Wykonagwca musi posiadaé uznanie technologii spawania WPQR (WPAR) na wszystkie
rodzaje wykonywanych ztgczy spawanych wg PN-EN 1SO 15614-1 (PN-EN 288-3). Inwestor
wymaga, aby przy kwalifikowaniu technologii spawania przeprowadzona byta préba
udarnoici w temperaturze nie wigkszej niz (minus)-29°C dia wykonanych ztgczy spawanych.
Jezeli uznanie nie bedzie obejmowato préby udarnosci, wykonawca ma obowigzek
uzupetni¢ to badanie na dodatkowej probce spawainicze] z tych samych materictéw i dla
tych samych technologii spawania, kiére beda wykorzystywane przy redlizacji proceséw
spawalniczych danej inwestycii. Probe nalezy wykonaé przed rozpoczeciem prac
spawalniczych na elementach o grubosci min. 6,3 mm

W zakresie ewentualnych napraw miejscowych, wykonawca musi wykazaé sie osobnym
uznaniem na technologie naprawczg wg normy PN-EN ISO 15614-1 . Jezeli wykonawca nie
posiada takiego uznania wg norm jak wyzej, nie moze wykonywad napraw miejscowych a
wadliwe ztgcze musi wyciqé w catoéci fwiqcznie z usunieciem SWC) | wykonaé ponowng
catq spoine

Spawane odgatezienia rurowe przy kqcie <60° wymagajq osobnego uznania technologii wg
norm jak wyzej

Wykonawstwo potgczen spawanych na czynne;j sieci gazowej (np. spawania elementéw w
zokresie metody wiqczen hermetycznych) wymaga osobnych uznan  w zakresie
kwadllifikowania technologii spawania. Warunki okredla Inwestor w oparciu o wytyczne normy
PN-EN 12732

Dla metody spawania 111, 141, 135, 134 dopuszcza sie zmiane marki materiatu dodatkowego
przy okreSlonym oznaczeniu normatywnym pod warunkiem, ze wykonane zostanie
dodatkowe ztqcze prébne z zastosowaniem tych samych parametréw spawania jak w
oryginalnym badaniu technologii. Zigcze takie poddaje sie obowigzkowej probie udamosci

2.5 Wymagania dotyczqce materialéw podstawowych | dodatkowych

2.5.1
252

2.5.3

254

255

2.5.6

Materiaty podstawowe oraz materiaty dodatkowe do spawania muszq posiadad
Swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204

Wszystkie materiaty podstawowe i dodatkowe muszg miec zatwierdzong uvdarnoéé Charpy-V
w femperaturze (minus) -29 °C zZgodnie z wymaganiami podmiotowych norm

Materiaty dodatkowe muszg posiadaé wiasnosci mechaniczne i wytrzymatosciowe nie nizsze
od wiasno$ci mechanicznych materiatu uzytych do budowy rurociqgu Ilub stacji, a w
szczegdlnosci granica plastycznosci spoiwa hie moze byé nizsza od maksymalnej rzeczywistej
granicy plastycznosci materiaty rur gazociqgéw. Dopuszcza sie zastosowanie materiaty
dodatkowego o klase nizszq od granicy plastycznoici materiatu podstawowego dia
wykonania grani

Materiaty dodatkowe do spawania muszq by¢ przechowywane w oryginainych
opakowaniach zgodnie z zaleceniami producenta. Opakowanie musi by¢ jednoznacznie
identyfikowalne z jego swiadectwem odbioru

Elekirody otulone oraz druty proszkowe muszq by¢ dostarczane w hermetycznych
opakowaniach chronigcych przed wilgociq. Elektrody otulone po wyjeciu z opakowania
muszg by¢ przechowywane w podgrzewanych termosach zgodnie z wymaganiamj ich
producenta

Zamawidjgcy nie dopuszcza do uzycia materiatéw dodatkowych do spawania wysoko
wodorowy, minimalna zawarto$é wodory powinna wynosi¢ ponizej H10

2.6 Polqczenia przewodéw elekirycznych instalacji ochrony katodowe]j

Wydanie 1.1
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2.6.1

262
2.6.3

2.6.4

Przytwierdzenie przewodu elektrycznego instalacji ochrony katodowej do metalicznie czystej
powierzchni Scianki rur gazociagu, nalezy wykona¢ metodg automatycznego lutowania
twardego (pin brazing), w odlegtoici co ngjmniej 150 mm do osi spoiny ztqcza

Nalezy opracowac Instrukcje Technologiczng Automatycznego Lutowania Twardego BPS
Wykonawca musi posiada¢ uznanq w UDT technologie Automatycznego Lutowania
Twardego. Nadtopienie S§cianki rury lutem twardym w  obszarze ztgcza przewodu
elektrycznego ze Sciankg rury musi by¢ £ 1,0 mm, a gtebokos¢ dyfuzji miedzi lutu twardego w
gtab stali musi by¢ < 0,5 mm. Twardo$¢ w obszarze SWC ztqcza lutowanego przewodu
elektrycznego ze Sciankg rury nie moze przekraczaé 300 HV10. Rezystancja elekiryczna
ztgcza nie powinna by¢ wieksza niz 0,1Q Zgodnie z normg PN-EN 12732 zatgeznik H

W przypadku gdy produkcyjne ztgcze przewodu elekirycznego ze Sciankqg rury nie spetnia
wymagan jokosci okreSlonych  w  WPS, nalezy wykona¢ nowe potgczenie
w innym migjscu, a wadliwe ztgcze usungcé, oczyscié do powierzchni metdlicznej
i sprawdzi¢ jakos¢ tego obszaru za pomocq badarn magnetyczno — proszkowych oraz
sprawdzié grubosé scianki rury, czy miesci sie w okreSlonej tolerancji wedtug zalecen
Inwestora

2.7 Dokumentacja spawalnicza/instrukcje WPS

27.1

272

273
274

27.5

2.7.6

277

2738
279
2.7.10

27.11

Wydanie 1.1

OGP Gaz-System S.A. Oddziat we Wroctawiu wymaga sporzgdzania do kazdego typu

zgcza spawanego  pisemnej instrukcji  technologicznej spawania WPS zgodnie z

PN-EN ISO15609-1 i przekazania jej obowigzkowo do zatwierdzenia przez nadzér spawalniczy

Inwestora przed wykonywaniem prac

Instrukcje Technologiczne Spawania WPS wykonawca ma obowigzek sporzqdzic dla

ztgczy:

2.7.2.1 Wszystkich uktadéw technologicznych

2.7.22 Instalacji wydmuchowych (upustowych)

2.7.23 Uktadu gazowego zasilajgcego kottownie (fzw. ,,Sciezki gazowe]"”)

2.7.2.4 Wszystkich instalacji tymczasowych (np. gozociqgu obejiciowego, instalacii
tymczasowej stacji SRP itd.)

2.7.2.5 Podlegajgcych naprawie { spoin naprawczych)

Dla zgczy zgrzewanych (spawanych) z PE nadlezy sporzqdzi¢é Karly Technologiczne

Wykonawcze

W przypadku potgczen kabli ze Sciankg rury (wykonawstwo elementéw ochrony

katodowej), wykonawca sporzqdza instrukcje technologiczng luto-zgrzewania BPS

Wraz z Instrukcjami WPS (BPS), wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kopie WPQR

(z dotgczonymi raportami z badan nieniszczqcych/niszczgeych) dlia  opracowanych

instrukcji oraz wykaz (kopie Swiadectw) uprawnionych spawaczy wytypowanych do

realizacji zadania oroz §wiadectw operatoréw (potgczenia kabli ochrony katodowe] ze

§ciankg rurociggu). Do protokotdéw WPQR nalezy zotgcza¢ protokoty wykonania ztgczy

prébnych

Inwestor wymaga sporzgdzenia zbiorczego Planu Spawania i Kontroli Ztgczy dila

wykonawstwa wszystkich potgczen spawanych

Plon Spawania i Kontroli Zigczy musi bye uzupetniony o rysunek/rysunki wykonawcze

(zestawieniowe) wszystkich elementéw budowanego obiektu z oznaczonymi spoinami,

ktére podlegajg wykonawstwu w zakresie realizacji zadania. Oznaczenia spoin muszg by¢

jednoznaczne z tymi cpisanymi w Planie Spawania i Kontroli Z{gczy Spawanych

Wymog powyiszy dotyczy rowniez instalacji fymczasowych (by-passéw) i potgczen

zgrzewanych/spawanych wykonywanych z materiotéw typu PE

Wszelkie operacje ciecia rur przewodowych, tukdw, kréccdw itp. wymagajg opisania w

Dzienniku Spawania oraz dziennik ciecia

Zmigny konstrukcyjne w zakresie potgczeh spawanych oraz technologii wykonania (w fym

materiatowe) muszq by¢ kazdorazowo uzgadniane z nadzorem spawalniczym Inwestora

W przypadku wykonawstwa prac spawalniczych na sieciach gazowych zarzqgdzanych przez

Polskg Spodtke Gaozownictwa Sp. z o.0.. stosowng dokumentacje spawalniczg oraz

dopuszczenie do tych prac nalezy vzgadniaé wezesniej z PSG Sp. z 0.0. Kopie zatwierdzonej

dokumentacii nalezy dotqczyé do dokumentacii powykonawczej
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2.8 Wykonawstwo prac spawalniczych

28.1

282

28.3

284

28.5

28.6
287

288

289

28.10

28.11

Wydanie 1,1

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzone przez Inwestora Instrukcje

Technologiczne Spawania WPS, zgodnie z zapisami Planu Spawania i Konfroli Ztqgczy

Spawanych oraz warunkami okreSlonymi w normie przedmiotowej PN-EN 12732

Nalezy przestrzega¢ bezwzglednie wymogdw technologicznych zawartych w WPS/BPS:

2.8.2.1 Imiennych zasadniczych parametréw spawania i energii liniowej spawania

2.8.2.2 Temperatur. podgrzewania, miedzysciegowych, schtadzania zigcza i ewentualnej
obrébki ciepine]

2.8.2.3 Stosowac zatwierdzone zgodne z instrukcjq spawania materiaty podstawowe,
dodatkowe i pomocnicze

Wykonawca musi stosowaé przy pracach spawalniczych:

2.8.3.1 Urzqdzenia spawalnicze (spawarki, agregatly spawalnicze} z regulowang
bezstopniowq nastawqg parametréw | mozliwosciq ich bezposredniego odczytu

2.8.3.2 Sprzet do podgrzewania {painiki propan-butan) lub urzgdzenia do nagrzewania
indukcyjnego (np. maty grzejne)

2.8.3.3 Pzyrzqdy do kontroli temperatury {termometry, piromefry bqgd:z odpowiednie
termoindykatory kredkowe)

2.8.3.4 Urzqdzenia do pozycjonowania, cenirowania i montazu wspétosiowego elementdow

2.8.3.5 Datkowe zabezpieczenia miejsc spawania przy wykonawstwie robot spawalniczych
w terenie (namioty spawalnicze, parawany, nagrzewnice)

2.8.3.6 Mocowanie uchwytu ,masowego” do rur zapewniajgce bez zwarciowe potgczenie
na styku

2.8.3.7 Maty/okrycia termiczne umotliwiajace zachowanie warunkéw schitadzania obszaru
ztqcza spawanego

Dla materiatéw z grupy materiatowe] 2 i 3 dopuszcza sie ciecie termiczne (np.

acetylenowo-tlenowe) pod warunkiem przeprowadzenia obrébki mechanicznej cietej

powierzchni na szeroko3ci obejmujgcej usunigcie strefy SWC. Wymaga sie w tym przypadku

przeprowadzenia dodatkowych badar UT na szerckosci min. 25 mm liczgc od czota rury

Przy cigciu elementéw rurowych przygotowywanych do spawania, nalezy zachowywaé

prostfopadtosC ptaszczyzny ciecia w stosunku do ich osi wzdtuznych. Odchytki ciecia nie

powinny przekraczac: 0,5mm ~ dia rur o srednicach do DN 80, 1mm - dla rur o érednicach

od DN 80 do DN 200, 1,6 mm dia rur powyzej DN 200

Krawedzie ztqczy winny by¢ przygotowane zgodnie z normami PN-ISO 6761,

PN-EN 1708-1, PN-EN ISO 9692-1 oraz Instrukcjg Technologiczng Spawania WPS

Brzegi do spawania elementéw rurowych o tej samej grubosici scianki nalezy przygotowaé

zgodnie z PN-EN ISO 9692-1 1 PN-ISO 6761

Brzegi do spawania elementéw rurowych o réinej gruboici Scianek ztqcza doczotowego

nalezy przygotowac zgodnie z PN-EN 1708-1:2010 Inwestor dopuszcza nastepujgce metody

spawania gazociagdéw potwierdzone $wiadectwem uznania technologii (WPQR):111, 141,

141/111, 135/111, 135/136, 141/134

Odgatezienia kré¢céw nalezy wykonywaé poprzez zastosowanie elementéw kutych lub

ciggnionych (tréjniki/ zweiki) i stosowanie potgczen spawanych doczotowych

Dopuszcza sie za zgodg nadzoru spawalniczego Inwestora i tylko jesli srednica odgatezienia

jest co ngjmniej o potowe mniejsza od Srednicy rury podstawowej, stosowanie spawanych

odgatezien rurowych

Wymaga sie zastosowania ,przejiciowych" elementéw ksztattowych typu WELDOLET

chyba, ze z obliczen wytrzymatosciowych wynika, iz zastosowanie wzmocnienia takim

elementem nie jest konieczne. Rozwigzanie powyisze, stosuje sie wylqcznie do

technologicznych uktadéw rurowych na obiektach gazowych (nie dotyczy spawanych

kréCcodw na czynnej sieci w ramach technologii hermetycznych i wigczeniowych).

Dopuszczenie takie stosuje sie dla Srednic rury odgateinej do max. 3" (DN 80) pod

warunkiem, ze zatgczona kwalifikowana technologia spawania (WPQR), obejmuje

stosowne zakresy Srednic i gruboici elementéw spawanych. Spoiny elementéw tego typu

nalezy wykonywac obowigzkowo z petnym przetopem
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Lastosowanie do odgatezien ksztattek typu WELDOLET o $rednicach nominalnych 4" (DN
100} i wigcej, warunkuje sie przeprowadzeniem dodatkowego kwalifikowania technologii
spawania  (WPQR), ktéra bedzie jednoznacznie zgodna w swym  zokresie z
zaprojektowanymi grubosiciom scianek elementéw rurowych, na kiérych majg byé one
naspawywane

Na elementach ksztattowych takich jak tuki, kolana, tréjniki, zwezki nie dopuszcza sie
wykonywania spawanych odgatezier rurowych. W wyjgtkowych przypadkach i tylko jesli
jest to uzasadnione, Inwestor moze dopusci¢ wykonanie takiego odgatezienia, lecz dotyczy
to tylko elementu typu kolanoftuk i winno ono by¢ zaprojektowane w osi obojetnej
elementu ksztattowego

Bezwzglednie nalezy przestrzegad minimalnych odlegtosci miedzy spoinami obwodowymi,
ktore majq wynosic min, 200mm lub min. 0,5 DN przy Srednicach powyzej DN 400

Odlegtos¢ miedzy spoinami obwodowymi a spoing odgatezienia ma wynosi¢ min. 200mm
W przypadku ztgczy spawanych nie spetnigjgcych przyjetych kryteridow odbiorowych
dopuszcza sie naprawe, lecz moie byC ona wyitqgcznie jednorazowa, W przypadku gdy
spoina po naprawie i badanioch nadal nie spetnia wymogéw jakosciowych, podiega
catkowitemu wycieciu i spawaniu na nowo

Spoiny rurociggu obejsciowego — tymczasowego  (by-passu) wraz ze spoinami instalacji
tymczasowych, spoiny rur wydmuchowych/upustowych | ,ciezki gazowej” zasilgjgcej
kottownie na obiekcie, podlegajg tym samym warunkom wykonawczym  jak elementy
technologiczne budowanej sieci gazowej

Nie dopuszcza sie na elementach rurowych  znakowania trwatego stemplami
(np. znakami spawacza)

Opis numeracji spoin, nr znaku spawacza, oznaczeh ztqcza nalezy dokonywaé przy uzyciu
wytqcznie niezmywalnych markerow. Wszystkie wykonane spoiny bezwzglednie muszq byé
wykazane na rysunkach wykonawczych elementdw obiektu (stacji, wezta itp.)

Przy wykonywaniu wigczeh do Czynnego gazociqgu, dopuszcza sie stosowanie réjnikdw i
naktadek rozcigtych petno  obwodowych. Wyjatkiem jest spawanie gazociqgow
przytgczeniowych o §rednicy do DN 100 wiqcznie, elementéw kréécdw TOR i kréécdw do
»balonowania” z zastosowaniem naktadek wzmacnigjacych, przy czym musi byé spetniony
warunek, ze Srednica odgatezienia (krééca) wynosi najwyzej 0,5D rury gtéwnej i obliczenia
wytrzymatoiciowe  potwierdzajg  mosliwosé zastosowania  takiego  rozwigzania
konstrukcyjnego

Luto-zgrzewanie kabli ochrony katodowej do gazociqgu nalezy wykonywaé obowigzkowo
przed wtasciwymi prébami ciSnieniowymi (wytrzymatosciowymi).

Wykonawstwo spoin  tqczqeych amature  (zawory, zasuwy) z gazociggiem, nalezy
prowadzi¢ z ciggtq kontrolg temperatur podczas spawania (tzw. monitoring ztgcza). Z
pomiaréw wykonawca sporzqdza profokét. Wymog stosuje sie do armatury z koncédwkami
do spawania

2.9 Badanie i kontrola ziqczy spawanych

29.1

292

Wydanie 1.1

-

Badania nieniszczgce NDT (VT, PT, MT, RT, UT) prowadzi¢ nalezy w oparciv o wytyczne
aktualnych na dzief zatwierdzenia projektu wykonawczego (wykonawstwa obiektu) norm
przedmiotowych oraz zgodnie z zatwierdzonymi przez inwestora instrukcjami wykonawczymi
przedtozonymi przez laboratorium wykonujgce badania

Potgczenia spawane doczotowe [spoiny uktaddéw technologicznych, rur upustowych-
wydmuchowych, uktadéw zasilania  koHowni [»Sciezka gazowa"} oraz elementdw
tymczasowych (tzw. by-passéw i stadji tymczasowych) podlegajq obowigzkowo:

2.9.2.1 Badaniom wizualnym 100%

2.9.2.2 Badaniom radiograficznym 100%

2.9.2.3 Dodatkowo wszystkie spoiny wigczeniowe, spoiny nie podlegajqce probom

cidnieniowym:
29211 Dla rr o gruboici Scianek od 63 mm podlegajg badaniom
ultradzwiekowym

29.2.1.2 Dla rur o grubosci écianek do 6.3 mm wtqcznie podiegajg badaniom
magnetyczno-proszkowym
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2.9.2.1.3 Badanic magnetyczno-proszkowe 100% zgczy

Spoiny odgatezier rurowych, krdécdw oraz spoin pachwinowych podlegajq obowigzkowo:

2.9.3.1 Badaniom wizualnym 100% {kontrola wizualna spoin odgatezien rurowych i kréécow
obejmuje bezwzglednie badanie spoiny od strony grani przy uzyciu technik
poérednich (wideoskopowych))

2.9.3.2 Badaniom magnetyczno-proszkowym w  zakresie 100% (dopuszcza sie po
uzgodnieniach zastosowanie metody penetracyjnej)

Inwestor zastrzega sobie prawo wnioskowania o przeprowadzenie dodatkowych badan

nieniszczqcych  (objetosciowych - RT/UT) przez wykonawce, jezeli podczas kontroli

ujawnione zostang niezgodnosci spawdlnicze/materiatowe na instalacji gazowej

Spoiny elementéw ksztattowych naspawywanych na czynnych sieciach gazowych

(gazociggach) oraz odcinki rur na ktérych bedg one zabudowane podiegajg

obowiqzkowym badaniom jak nizej:

2.9.5.1 Miejsca na rurze przewodowej gazowej, gdzie bedq umiejscowione i spawane
elementy ksztattowe podlegajq kontroli MT i UT w zakresie 100% na obecnosé
ewentualnych wad hutniczych i rozwarstwien {badana strefa ma obejmowaé catqg
dtugos¢ naspawywanego elementu zwigkszonq © 50mm z kazdej jego strony)

2.9.5.2 Badania spawanych tréjnikéw dwudzielnych (fittingow), obejmujg spoiny wzdiuine
tgczqce ,potéwki” przy zastosowaniu badan VT 100% | RT 100% (Dopuszcza sie
zastgpienie badan radiograficznych badaniami ultradzwiekowymi z mozliwoscig
rejestrowania pomiaru spoin wzduznych fitithngow o grubosci cianki powyzej 14mm)

2.9.5.3 Potgczenia obwodowe pachwinowe Cifting — rura przewodowa” podieggjg
badaniom VT i MT 100%

2.9.5.4 Kré¢ce do ,balonowania” podlegajg kontroli VT (w tym sprawdzenie poprawnosci
wykonania warstwy przetopowej od wewnetrzne] strony kré6éca) oraz MT, w zakresie
100%. To samo badanie przeprowadzi¢ dia kréEcéw typu ,,TOR"

2.9.5.5 Spoiny naktadek wzmacnigjgeych podlegajq kontroli VT oraz MT w zakresie 100%.

Kryterium odbioru ztqczy spawanych poziom jakosci B wg PN-EN ISO 5817 (z odstepstwami

dla niektdrych niezgodnosci wg tablicy G2 normy PN-EN 12732+A1:2014)

W przypadku badan magnetyczno-proszkowych (penetracyjnych) obowiqzuje poziom

akceptacii 2x

Catkowicie niedopuszczalne sq niezgodnosci typu ,przyklejenia” (401} oraz sniepetny

przetop grani” (402)

Niedopuszczaine jest szlifowanie lica spoiny i siref przyspoinowych tarczami szlifierskimi

Wytyczne prowadzenia badani;

2.9.10.1 Wizualne wg PN-EN ISO 17437

2.9.10.2 Magnetyczno-proszkowe wg PN-EN 1ISO 17638 oraz PN-EN ISO 3059

2.9.10.3 Penetracyjne wg PN-EN ISO 3452 [cz. ] - 4) oraz PN-EN ISO 3059

2.9.10.4 Radiograficzne wg PN-EN ISO 17436-1 (obowigzkowo technika wykonania - klasa B)

2.9.10.5 Uliradiwigkowe wg PN-EN ISO 16828, PN-EN ISO 17640.

Ewentualne zmiany w zakresie badan i kontroli potqaczen spawanych nalezy obowigzkowo

vzgadniac z nadzorem spawalniczym Inwestora

2.10 Wymagania dodatkowe
2.10.1 Spawang instalacje cofwodng) wraz z instalacja do podgrzewaczy/filtropodgrzewaczy

2.10.2

nalezy wykonywac z zastosowaniem spawania elekirycznego (metody 141-TIG). Spawanie
metodq gazowq ( 311) tylko za zgodq Inwestora po wczesniejszym sprawdzeniu kwaliflkaci
Spawacza przez nadzor spawalniczy  Inwestora.  Wykonawstwo nalezy powierzyé
spawaczowi z cdpowiednimi uprawnieniami.

Ztqcza spawane instalacii co podlegaja petnej kontroli wizualnej przez nadzér spawalniczy
Inwestora/inspektora nadzoru)

2.11 Wymaganla inwestora w zakresie kontroll inspekcyjnych i odbioru ztqezy spawanych
2.11.1 Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ nadzér spawalniczy Inwestora o terminie

Wydanie 1.1

rozpoczecia prac spawalniczych. Wykonawstwo tych prac moze nastgpi¢ wytgcznie po
pozytywnym zatwierdzeniu dokumentacji spawalniczej przez nadzor spawalniczy inwestora
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Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli readlizowanych prac

spawalniczych oraz do ,rekontroli" badan nieniszczgcych wykonywanych w frakcie

redlizacji inwestycji fak przez stuzby wtasne jak i strone trzeciq

Wykonawca {lub  w jego imieniu laboratorium wykonujgce badania NDT) ma obowigzek

przedstawienia petnej dokumentacii jakosciowsj (protokoty, radiogramy, zdjecia itp.) na

kazde wezwanie Inwestora i na kazdym etapie realizacji inwestycji

Na 7 dni przed planowanymi prébami szczelnosci | wytrzymatosci, wykonawca zobowigzany

jest zgtosi¢ ten fakt do OGP Gaz-System S.A. Oddziat we Wroctawiu, by nadzor spawalniczy

Inwestora mégt przeprowadzié wstepng ocene potgczenh spawanych wykonanych na

obiekcie (dotyczy wszystkich uktaddw naziemnych w stacjoch, weztach, na uktadach ZZU i

pozostatych) oraz sprawdzi¢ poprawno$é wykonania badan NDT

Nalezy przekaza¢ komplet wszystkich protokotéw badan nieniszczgcych oraz radiogramy z

badan RT

W przypadku stwierdzenia w trybie ,rekontroli”, nieprawidiowego wykonania badan

nieniszczacych (ztej oceny jakoSciowej wykonanych zigczy) lub nie  przekazania

dokumentacii przez wykonawce, Inwestor nie dopuici do rozpoczecia wiasciwych préb

ci$nieniowych elementéw prefabrykowanych bqdz catego obiektu

Przed odbiorem technicznym obiektu sieci gazowej/gazociggu, wykonawca ma obowigzek

przedtozyé wczedniej Inwestorowi petng dokumentacje spawalniczg powykonawczg w

zakresie cbejmujgcym:

2.11.7.1 Dzienniki Spawania wraz ze schematami (rysunkami uktaddw obiektu/lub
gazociqgu). na ktdrych opisano wszystkie ziqcza spawane (spoiny)

2.11.7.2 Swiadectwa wszystkich spawaczy, ktorzy wykonywali spoiny

2.11.7.3 Dokumentacje z badan NDT (badan nieniszczacych) i niszczqeych, jesli takie miaty
by¢ wykonane, w postaci protokotdw bgdsz raportéw technicznych

2.11.7.4 Dla badan RTG nalezy bezwzglednie przedstawi¢ radiogramy dia badanych spoin

2.12 Wymagania inwestora w zakresie projektowania
2.12.1 Projekt wykonawczy musi jednoznacznie wyszczegdlniaé wszystkie elementy rurowe (w tym

2.12.2

2123

2124

2.12.8
2129

Wydanie 1.1

ksztattki), ktére bedqg podlegaty tqczeniu metodami spawalniczymi. Dla elementéw tych
nalez bezwzglednie podawac: rodzaj, Srednice, grubosé Scianki, gatunek materiatu

Wszystkie elementy muszq by¢ wyszczegolnione na rysunkach
ztozeniowych/wykonawczych. Wskazanym jest, by oznaczaé wystepowanie ztgczy
spawanych

Wszelkie zmiany kierunkdw  przeptywu, zmiany $rednic  naleizy  projektowaé
z zastosowaniem elementéw kutych badz ciggnionych (kolan, tukdw, tréjnikéw, zwezek itp.)
Dopuszcza sie zgodnie z Instrukcjg PE-DY-102 stosowanie odgatezieh spawanych, lecz nalezy
stosowaC sie do wymogdw powyiszych wytycznych i jednoczenie naleiry potwierdzié
zaprojektowane rozwiqzanie konstrukcyjne stosownymi obliczeniami (obliczenia écianek rur
ostabionych otworami)

W przypadku koniecznoici zastosowania wzmocnienia elementu, nalezy zaprojektowad
zastosowanie specjalnych ksztatek kutych typu: WELDOLET czy SWEEPOLET

Obliczenia mozna przeprowadzaé wg standardéw ASME B31.4 bgdz warunkéw WUDT-UC
WO-0/18

Zastosowanie technologii wtgczen hermetycznych bezpostojowych (TDW) wymaga sie
przeprowadzenia obliczen dla wszystkich elementdéw ksztaltowych i ich dobdr co do
rodzaju, §rednic, grubosci Scianek, zastosowania  dodatkowych — elementéw
wzmacniajgcych (naktadek). Elementy nalezy wyszczegdéinié. Nalezy stosowaé rozwigzania
konstrukcyjne w  postaci  ksztattek dwudzielnych petno obwodowych z  wyjgtkami
okreslonymi w niniejszych wytycznych

Obliczenia nalezy przeprowadzac wg dokumentdw normatywnych jak wyzej

Zastosowanie technologii hermetycznej bezpostojowej nalezy przedstawié szczegdtowo na
rysunku zestawieniowym budowanego obiektu (z umiejscowieniem na sieci gazowej).
Jezeli wiqczenie obiektu przewiduje sie metodq ,tradycyjng” za uktadami 72ZU wiot/wylot
(witqczenia do gazociqgdéw liniowych), to nalezy zoprojektowad krééce balonowe |
upustowe wg wymogow jok wyzej
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2.13 Rozwiqzania réwnowaine

2.13.1

2.13.2

2,133

Wszedzie tam, gdzie Inwestor wskazuje konkretny rodzaj norm, Inwestor dopuszcza normy
réwnowaine. Wykonawca, ktory w celu wykazania spetnienia warunkdw powotuje sie na
rozwigzania réwnowazine opisywane przez Inwestora, jest obowigzany wykazaé, ze
wskazane przez niego dokumenty na potwierdzenie spetnienia warunkéw proponowdnego
przez niego rozwiqzania, spetnicjq wymagania okreslone przez Inwestora

Powotane w wytycznych normy niedatowane oznaczajg powotanie sie¢ na normy w taki
sposdb, ze jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub daty publikacii, W
przypadku takiego powotania sie na norme ma zastosowanie ostatnie wydanie (tqcznie ze
zmianami) powotanej normy

Wszedzie tam gdzie Inwestor wskazuje konkretne normy w zakresie posiadanych uprawnien,
kompetencji, uznan technologii Inwestor dopuszcza postugiwanie sie uprawnieniami,
kompetencjami uznaniami wydanymi wedtug wczesnigj obowigzujgcych norm pod
warunkiem, Ze posiadane uprawnienia, kompetencije sq aktuaine na dzien wykonywania
proceséw spawalniczych

Przygotowat: Sprawdzit: Zatwierdzita

) Pawet Wisniewski
Jacek Switata Beata Potyrata
Zbigniew Buczkowski
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Zatacznik nr 3 do Umowy

. Ubezpieczenia zawarte przez Zamawiajgcego

Zgodnie z § 13 Umowy Zamawiajgcy zawrze na swéj koszt ubezpieczenie wymienione
w Tabeli nr 1 ponizej:

Tabela nr 1

1. Ubezpieczajgcy OGP GAZ-SYSTEM S.A.

2. Ubezpieczony 1) Ubezpieczajqcy jako Inwestor/ Zamawiajgcy

2) Generaini wykonawcy, konsorcjanci, wszyscy pozostali
wykonawcy, podwykonawcy, dalsi  podwykonawcy,
inzynierowie kontraktu, konsultanci, doradcy techniczni,
architekci, projektanci, dostawcy, poddostawcy,
producenci, inspektorzy nadzoru, stuzby nadzoru, podmioty
finansujgce, wszelkie spoéftki zalezne i stowarzyszone wraz zich
odpowiednimi nastgpcami prawnymi i cesjonariuszomi oraz
pozostate podmioty formalnie zaangazowane przy realizacii
ubezpieczonych Inwestycji/zadarh  modernizacyjnych/
zadarh remontowych.

3. Okres Ubezpieczenia Wskazany w Umowie okres realizacji robét budowlanych/
remontowych/modernizacyjnych oraoz dodatkowo 36
miesiecy Okresu Konserwacii i 24 miesiqce Okresu Gwarancii
po dokonaniu Odbioru Kohcowego Inwestycji/zadania
remontowego/zadania modernizacyjnego lub oddaniu do
eksploatacji (decyduje data pdiniejsza)

4, Igloszenie kontrakiv do Po podpisaniu niniejszej Umowy
ubezpieczenia przez

Zamawiajgcego
5. Przekazanie polisy Na zyczenie Wykonawcy zostanie wystawiony przez
Wykonawcy Ubezpieczyciela certyfikat ubezpieczeniowy do
odpowiedniej Umowy Ubezpieczenia Generalnego
6. Przedmiot Roboty budowlane/modernizacyjne/remontowe do
ubezpieczenia/Suma wartosci Inwestycji/zadania remontowego/zadania
ubezpieczenia/ Limity modernizacyjnego ustalonej zgodnie z Warunkami Umowy
odpowiedzialno$ci Ubezpieczenia Generalnego, z wytqczeniem VAT (w tym
Dostawy Inwestorskie wedtug ceny zakupu, z wytgczeniem
VAT)
Sprzet, wyposazenie | zaplecze budowy - do limitu
odpowiedzialnoéci 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia
Maszyny budowlane — do limitu odpowiedzialnoéci 5.000.000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
7. Wybrane limity 20.000.000 PLN na jeden Srodek transportu — Mienie w
odpowiedzialnoéci transporcie

20.000.000 PLN na jedno Zdarzenie — Rozruchy i strajki
30.000.000 PLN na jedno i wszystkie Zdarzenia — Sktadowanie
poza terenem budowy/miejscem realizacji zadania
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40.000.000 PLN na jedno i wszystkie Zdarzenia - Mienie
otaczajgce (nalezgce do Zamawigjgcego)

20% wartosci Inwestycji/zadania remontowego/zadania
modernizacyjnego nie mniej niz 1.000.000 PLN i nie wiecej niz
40.000.000 PLN - Koszty uprzatniecia pozostatoéci po szkodzie
10.000.000 PLN na jedno i wszystkie Zdarzenia - Przyspieszenie
robo6t, godziny nadiiczbowe, ekspresowa dostawa

5.000.000 PLN na Zdarzenie - Wynagrodzenie ekspertéow/
konsultantéw

5.000.000 PLN na Zdarzenie — Poszukiwanie miejsca szkody
1.000.000 PLN na jedno i wszystkie Zdarzenia - Dokumentacja
budowy i plany

50.000 PLN na pracownika oraz 1.000.000 PLN na jedno
i wszystkie Zdarzenia — Mienie pracownicze

8. Warunki Ubezpieczenia

Igodnie z aktualng Umowg Ubezpieczenia Generalnego
wszystkich  ryzyk  budowy/ montazu zawartq przez
Zamawigjgcego

9. Franszyzy redukcyjne

. Przestrzeganie przepiséw ) Ubezpieczony obowiqgzany jest przestrzegaé obowigzujgce

50.000 PLN w kazdej Szkodzie, przy czym dla Kontraktéw/
Zadan do wartosci 5.000.000 PLN — 10.000 PLN
 zastrzezeniem, 7e:

dla Mienia pracowniczego — 1.000 PLN w kazdej szkodzie
dla Sprzetu, Wyposazenia i Zaplecza budowy — 10.000 PLN
w kazdej szkodzie

dla kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wkamaniem i rabunku -
10.000 PLN w kazdej szkodzie

przepisy w szczegolnosci przepisy prawa budowlanego,
przepisy © ochronie przeciwpozarowej oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, normalizacii i certyfikacii, o
budowie i eksploatacji urzgdzeh technicznych oraz
wykonywaniu nadzoru architektoniczno-budowlanego;

2. Wymogi obowiqzujgce
Ubezpieczonego
dotyczgce urzqdzen
przeciwpozarowych

Ubezpieczony zobowigzany jest przestrzegac bezwzglednie
obowiqzujqce przepisy prawa z zakresu ochrony
przeciwpozarowej oraz nastepujqce zobowigzania:

i Na miejscu montazu musi by¢ dostepny sprzet
przeciwpozarowy okreslony w instrukcji BIOZ oraz $rodki
gasnicze w  wystarczajgcej  ilosci, gotowe do
natychmiastowego uzycia. Przez zapewnienie
wystarczajgce] ilosci rozumie sie takie rozmieszczenie
podrecznego sprzetu przeciwpozarowego, aby byt on
dobrze widoczny i tatwo dostepny z kaidego miejsca
prowadzenia prac gorgcych (oznakowanie punktu p.poz).
Dodatkowo przy pracach pozarowo niebezpiecznych
(prace z otwartym ogniem, spawalnicze, itp) na kazdym
stanowisku pracy musi znajdowaé sie gasnica,

ii. Odpowiednia liczba oséb powinna zostaé
przeszkolona w zakresie praktycznego uzycia podrecznego
sprzetu przeciwpozarowego, przy czym nalezy zapewnicé
obecnos¢ i gotowose minimalnej ilosci osdb do podjecia w
kazdym crzasie natychmiastowej interwencji, Przez
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minimaing liczbe oséb rozumie sie nie mniej niz 10%
personelu Wykonawcy na kazdej zmianie.

3. Minimalizacja ryzyka
kradziezy z wiamaniem

Ubezpieczony, w odniesieniu do ryzyka kradziezy
z wtamaniem i rabunku, zobowigzany jest przedsiewzigé
wszelkie rozsqdne Srodki majgce na  celu jego
minimalizacje;

4. Mienie w transporcie
(Transport i zasada
50/50)

Ubezpieczony niniejszym zobowiqzuje sie przeprowadzic
wizuaine ogledziny kazdego sktadnika Ubezpieczonego
Mienia niezwtocznie po jego dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia, w celu wykrycia ewentualnych Szkod
powstatych podczas transportu.

w odniesieniu do opakowanych sktadnikdw
Ubezpieczonego Mienia, ktére powinny byé pozostawione
w ich opakowaniu do pdiniejszego terminu, nalezy
dokona¢ wizualnych ogledzin opakowania pod kgtem
ewentualnych Szkéd, a jezeli Szkoda jest widoczna, sktadnik
ten powinien zosta¢ rozpakowany i zbadany, a wykryta
Szkoda zgtoszona Ubezpieczycielowi, z ktérym zawarto
umowe ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo).

5. Skiadowanie poza
Terenem Budowy/
Miejscem realizaciji

Ubezpieczyciel odpowiada za Szkody w Ubezpieczonym
Mieniu pod warunkiem, ze:
Miejsce sktadowania jest co
i dozorowane;

najmniej ogrodzone

4. Czeséciowe lub calkowite
przerwanie Robét -
dodatkowe
postanowienie

W okresie przerwania robdt, Wykonawca ma obowigzek
chroni¢, sktadowaé | zabezpieczy¢é dang czesc¢
ubezpieczonej Inwestycji/zadania remontowego/zadnia
modernizacyjnego przed jokimkolwiek jej pogorszeniem,
utratq lub Szkodq, stosujgc rozsgdne $rodki, w zaleznoéci od
rodzaju Ubezpieczanego Mienia i robét

Przed przerwaniem catosci lub czesci Inwestyci roboty
zostang doprowadzone w miare mozliwoici do
bezpiecznego i stabilnego stanu; jedli rodzaj robot tego
wymaga zapewniona bedzie stata gotowosé systemdéw
odwadnigjagcych i urzqdzeh przeciwpozarowych, a Teren
Budowy/ Miejsce redlizacji i teren wokdt niego bedzie
monitorowany. Ponadito  uprawniony i przeszkolony
personel, bedzie przeprowadzat regularne kontrole Terenu
Budowy/Miejsca realizacji.

7. Lustracja mienia

Ubezpieczony obowigzany jest umozliwié przedstawicielom
Ubezpieczyciela dokonanie Ilustracii Ubezpieczonego
Mienia w uzgodnionym przez obie strony terminie;

8. Informacje do oceny
ryzyka

Ubezpieczony obowigzany jest podaé do wiadomosci
Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okolicznoici, o ktére
Ubezpieczyciel zapytywat w formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy w innych pismach. W razie zawarcia przez
ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo  braku
odpowiedzi na poszczegdlne  pytania, pominiete
okolicznodci uwaza sie za nieistotne;
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9. Zabezpieczenie W razie zdarzenia mogqgcego pociggngé za sobg powstanie
zagrozonego mienia szkody w Ubezpieczonym Mieniu, Ubezpieczony obowigzany
jest uiy& wszelkich dostepnych Srodkéw w  celu
zabezpieczenia zagrozonego mienia, a w  przypadku
powstania szkody dqgzy¢é do zmniejszenia jej skutkdw
samodzielnie lub z pomocg powotanych do tego stuzb;

W razie zdarzenia skutkujgcego powstaniem szkody
Ubezpieczony zobowigzany jest do:

10. Powiadomienie o niezwtocznego, jednak nie pdéiniej niz 7 dni od chwili
szkodzie powziecia przez niego informacji o szkodzie, powiadomienia
Ubezpieczyciela oraz jednoczesnie Zamawiajgcego o tym

fakcie;

11. Powiadomienie policji o | niezwtocznego powiadomienia Policji o kazdej szkodzie,

szkodzie ktora mogta powsta¢ w wyniku kradziezy, rabunkuy,
dziatania oséb trzecich lub innego przestepstwa, oraz gdy
sq ranni i ofiary a takze wypadku $rodka transportu;

12. Ratowanie mienia, uzycia - w razie zajscia wypadku wszelkich dostepnych mu
ograniczenie rozmiarv Srodkéw w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz
szkody lub zapobiezenie | zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiardw;
szkodzie

13. Pozostawienie miejsca pozostawienia bez zmian migjsca szkody do czasu
zdarzenia bez zmian przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba ze
(ogledziny) zmiana jest niezbedna w celu zabezpieczenia mienia

pozostatego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody
lub istnieje zagrozenie przerwaniem lub zakiéceniem
prowadzonych prac. Ubezpieczyciel nie moze powotywad
sie na to postanowienie, jezeli nie rozpoczqgt likwidaciji
szkody w ciggu 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia o szkodzie;

14. Pomoc dia zezwolenia Ubezpieczycielowi lub jego przedstawicielowi na

Ubezpieczyciela dokonanie czynnosci niezbednych dla ustalenia okolicznosci
powstania szkody i wysokoSci odszkodowania, jak réwniez
udzielenia Ubezpieczycielowi potrzebnych wyjasnien oraz
przedstawienia dowoddéw, w tym ksiegowych, ktérych
odpowiednio do stanu rzeczy zaiqda Ubezpieczyciel.
Ubezpieczony obowiqzany jest réwniez sporzqdzié, na
podstawie posiadanych materiatéw dowodowych, na
wtasny koszt obliczenie poniesionych strat tzw. rachunek

strat;
15. Zachowanie - zachowania uszkodzonych czesci i udostepnienia ich
uszkodzonych czesci Ubezpieczycielowi lub jego przedstawicielowi w celu
Informacje, dowody przeprowadzenia ogledzin;

- dostarczenia wszelkich informacji i dowoddéw, jakich
Ubezpieczyciel moze zazqdaé (np. protokdt szkody,
uwzgledniajgey istotne dla sprawy okolicznosci i dowody,
doktadne  wyliczenie  poniesionych  sirat, zgodnie
z ustaleniami protokotu szkodowego)
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16. Powiadomienie o Niezwtocznego powiadomienia Ubezpieczyciela i
wszczeciu postepowania | Zamawiajgcego o wszczeciu postepowania sqdowego,
sqdowego administracyjnego lub dyscyplinarnego przeciwko osobom

objetym ochrong ubezpieczeniowg w zakresie
odpowiedzialnosci w zwiqzku z prowadzong dziatalnosciq
w budownictwie lub jesli osoba trzecia wystqpi z roszczeniem
na droge sqdowaq.

W razie niedopetnienia przez Ubezpieczonego ktéregokolwiek z obowigzkéw wymienionych
wyiej, Ubezpieczyciel mozie odméwié wyplaty odszkodowania w czeéci lub w catoéci.

W przypadku zawarcia Umowy na roboty budowlane pomiedzy Wykonawcqg a
Zamawigjgcym Wykonawca ofrzyma (na  zyczenie) cerlyfikat ubezpieczenia
potwierdzajqcy zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dodatkowo Wceiqg z Umowy
Ubezpieczenia Generalnego wszystkich ryzyk budowy/ montazu zawartej przez
Zamawiajgcego.

Tabela nr 1 ma charakter informacyjny.

. Ubezpieczenia, do ktérych zawarcia zobowigzany jest Wykonawca

Zgodnie z § 13 Umowy Wykonawca zawrze na swéj koszt ubezpieczenia wymienione
w Tabeli nr 2i 3 ponizej oraz utrzyma ich waznos¢ (lub spowoduje taki stan) przez caty
Okres Redlizacji Umowy:

Tabela nr 2

Generalny Wykonawca Inwestycji /
Wykonawca zadnia modernizacyjnego/zadania remontowego

1. Ubezpieczajgcy

powinien zostac spetniony w nastepujqcy sposdb:

wykonawcy dziatajgcy wspdlnie np. cztonkowie konsorcjum lub

cztonkdw konsorcjum.

wykonawcami.

W przypadku wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie np. w formie
konsorcjum wymég dotyczgcy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej Generalnego Wykonawcy Inwestycji/Wykonawcy zadania

a) poprzez przedstawienie umowy ubezpieczenia spetnigjgcej
wszystkie wymogi opisane w niniejszym dokumencie gdzie joko
ubezpieczeni (wspdtubezpieczeni) wskazani zostang  wszyscy

b) poprzez przedstawienie spetniajgcych wszystkie wymogi
opisane w niniejszym dokumencie indywidualnych uméw
ubezpieczenia kaidego z wykonawcdw dziatajgcych wspdlnie np.

Umowa ubezpieczenia nie moze wytgczaé ani w zaden sposéb
ogranicza¢ odpowiedzialnodci Ubezpieczyciela w zakresie, w jakim
Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢  solidarng  z  innymi

2. Ubezpieczony 1. Inwestor/Zamawiagjqcy,
2. Generalny Wykonawca Inwestycii,

remontowego/zadania modernizacyjnego

3. wykonawcy i podwykonawcy Inwestycji/zadania
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4. wszyscy inni wykonawcy, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
a takze wszystkie inne podmioty zaangazowane w realizacje
Inwestyciji/zadania remontowego/zadania modernizacyjnego.

Ubezpieczenie powinno zostaé rozszerzone o odpowiedzialnosé
cywilng za szkody wyrzqdzone przez jednego Ubezpieczonego
innemu Ubezpieczonemu objetemu tq samq umowq ubezpieczenia.
(tzw. odpowiedzialnoi¢ cywilna wzajemna).

3. Ubezpieczona
Inwestycja

Ochrona ubezpieczeniowa powinna objgé  Inwestycje/zadanie
remontowe/zadanie  moderizacyjne, bedqcg Przedmiotem
niniejszej Umowy, co potwierdzone zostanie odpowiednim
postanowieniem w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

Wtgczenie Ubezpieczonej Inwestycji/zadania
remonfowego/zadania modernizacyjnego do istniejgcej polisy
wykonawcy  zostanie  potwierdzone przez Ubezpieczyciela
odpowiednim aneksem lub odpowiednim dodatkiem do polisy.

4. Ubezpieczona
dzialalnosé

Ubezpieczona dziatalno$¢ powinna obejmowad petny zakres prac i
czynno$ci  wykonywanych w ramach realizacii Ubezpieczonej
Inwestycji/zadania remontowego/zadania modernizacyjnego.

5. Zakres terytorialny

Terytorium Polski oraz krajéw sgsiednich, a w przypadku podrézy
stuzbowych - terytorium Europy.

6. Okres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia powinien obejmowaé caty Okres Realizacji
Inwestycji/zadania remontowego/zadania modemizacyjnego .
okres od dnia podpisania niniejszej Umowy, przez okres jej trwania
oraz przez okres 3 lat po zakohczeniu Inwestycji/zadania
remontowego/zadania modernizacyjnego (czyli przez okres 3 lat od
podpisania Protokotu Odbioru Konhcowego Inwestycji/zadania
remontowego/zadania modernizacyjnego).

Lamawiajgcy dopuszcza polisy z dwunastomiesiecznym okresem
ubezpieczenia, ale w takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do nieprzerwanego  kontynuowania polisy i
zachowania ciqgtosci ochrony ubezpieczeniowej co najmniej przez
Okres  Redlizacji  Inwestycji/zadania  remontowego/zadania
modernizacyjnego.

7. Trigger tzw. czasowy
zakres ochrony
ubezpieczeniowej

Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej stosowany w umowie
ubezpieczenia (fzw. trigger) powinien obejmowaé zdarzenia /
szkody, ktére wystqpity/ powstaty w Okresie Ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnosé za szkody,
o ile zostaty zgtoszone przed uptywem przewidzianego przepisami
prawa terminu przedawnieniq.

8. Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem  ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna
deliktowa i kontraktowa, w tym zbieg tych roszczen, wynikajgca z
przepisdw prawa jako zobowigzanie Ubezpieczonego oraz oséb, za
ktérych — dziatania lub  zaniechania  Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialnos¢ do naprawienia szkody wyrzqdzonej Osobie
Trzeciej, w tym zado$¢uczynienia za doznanqg krzywde. Za Osobe
Trzeciq uwaza sie kazdg osobe nie bedqcq Ubezpieczajgcym lub
Ubezpieczonym.
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Ochrong ubezpieczeniowq objeta jest odpowiedzialno$é cywiina
Ubezpieczonego z tytutu:

a)

b)

c)

szkody na osobie (szkoda osobowa) - polegajgcej na
spowodowaniu  $mierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju
zdrowia, oraz utraconych korzyéciach oraz innych stratach
bedqgcych nastepstwem $mierci, uszkodzenia ciata lub
rozstroju zdrowia;

szkody w mieniu (szkoda rzeczowa) - polegajgcej na
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy oraz utraconych
korzySciach oraz innych stratach bedgcych nastepstwem
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

czystych strat finansowych (ang. pure financial losses) — 1j.
szkody nie bedqcej szkodg osobowq ani szkodq rzeczowa.

9. ZLakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmowaé odpowiedzialnosé
cywilng Ubezpieczonego z tytutu szkdd powstatych w zwiqgzku z
posiadaniem mienia i Ubezpieczong dziatalnoiciqg.

10.Ryzyka wigczone do
zakresu ubezpieczenia
{minimalne wymagania)

Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej nastepujgce ryzyka:

razqce niedbalstwo i wina umysina. Zamawidjgcy dopuszcza
wytqczenie winy umyéinej reprezentantéw Ubezpieczonego;
odpowiedzialno$¢ cywilna za produkt oraz wykonang ustuge
(OC za produkt);

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzqdzone przez
Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu objetych tg
samq umowq ubezpieczenia (OC wzajemna).
odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy za nastepstwa
wypadkéw przy pracy (OC pracodawcy);
odpowiedzialno$¢ za szkody w srodowisku naturalnym w tym
koszty kompensaciji przyrodniczej w rozumieniu przepiséw o
ochronie $rodowiska (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie Dz.U.
2007 nr 75 poz. 493 , tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1789 z
pozniejszymi zmianami) (OC srodowiskowa i ekologiczna);
odpowiedzialno$¢ cywilng najemcy nieruchomosci (OC
najemcy nieruchomosci);

odpowiedzialinos¢  cywilng najemcy ruchomosci (OC
najemcy ruchomosci);

odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd wyrzadzonych przez
pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilngj posiadaczy pojazdéw
mechanicznych (OC pojazdéw wolnobieinych) ;
odpowiedzialno$¢ cywilng za czyste straty finansowe (ang.
pure financial losses)

odpowiedzialnos¢  cywing (OC) z tytutu  szkdd
spowodowanych wibracjami, mtotami pneumatycznymi i
kafarami;

odpowiedzialnos¢  cywing (OC) z  tytutu  szkod
spowodowanych przez prace rozbidrkowe i wyburzeniowe;
odpowiedziainos¢  cywing (OC) z tytutu  szkdd
spowodowanych przez dziatanie materiatéw wybuchowych;
odpowiedzialnos¢  cywing (OC) z tytutu  szkéd
spowodowanych osunieciem lub zapadnieciem sie ziemi;
odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkéd spowodowanych w
mieniv znajdujgcym sie w pieczy (OC za mienie w pieczy)
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odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody powstate wskutek
uchybief popetnionych przy wykonywaniu robét lub ustug, z
wyjatkiem uchybien w wykonywaniu Czynnosci zawodowych
(OC ustug na mieniu),

odpowiedzialnos¢ cywilng (OC) z tytutu utraty dokumentdw;
odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd spowodowanych
we wszelkich instalacjach i urzgdzeniach podziemnych w
tym takze w mediach (OC za szkody w instalacjach
podziemnych, w tym w mediach);

odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkéd spowodowanych
na skutek awarii i dziatania wszelkiego rodzaju instalacji, w
tym takie w mediach (OC za szkody wskutek awarii
instalaciji);

odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdéd wynikajgcych z
btedow projektowych (OC projektanta);

odpowiedzialnos¢  cywina  za szkody w  pracach
tadunkowych (OC za prace ladunkowe);

odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkéd rzeczowych ktérym
mozna przypisaC cechy nagtych i niespodziewanych
wyrzqdzone przez oddziotywanie: temperatury, gazdw,
opardw, wilgoci, dymu, pytu, sadzy, kurzu, hatasu, §ciekdw,
zagrzybienia, pledni, wibracji, a takie stopniowego
zapadania sie ferenu, osiadania gruntu, osuniecia ziemi,
ostabienia elementdw nosnych budynku lub budowli, zalania
przez wody stojgce lub ptyngce (OC za nagle i
niespodziewane szkody wyrzgdzone przez powolne
dziatanie czynnikéw).

Lamawigjgcy dopuszcza ustalenie podlimitéw odpowiedzialnosci
dla poszczegdinych ryzyk jedli wyraznie wskazano takg mozliwosé i w
wysokosci nie nizszej niz podano w pkt. 12 Tabeli nr 2.

11.Suma gwarancyjna

Wysoko$¢ minimalnej sumy gwarancyjnej jest zalezna od wartosci
Inwestycji/zadania remontowego/zadania modernizacyjnego i

WYNOSi:

a)

d)

Wariant | - dla Inwestycji/zadania remontowego/zadania
modernizacyjnego o wartoéci mniejszej lub réwnej 200.000
PLN minimalna wymagana suma gwarancyjnd wynosi
2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie
Ubezpieczenia;

Wariant Il - dia Inwestycji/zadania remontowego/zadania
modernizacyjnego o wartosci powyzej 200.000 PLN i mnigjszej
lub réwnej 5.000.000 PLN minimalna wymagana suma
gwarancyjna wynosi 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w Okresie Ubezpieczenia;

Wariant Il - dla Inwestycji/zadania remontowego/zadania
modernizacyjnego o wartosci powyzej 5.000.000 PLN i
mniejszej lub rownej 20.000.000 PLN minimalna wymagana
suma gwarancyjna wynosi 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w Okresie Ubezpieczenia;

Wariant IV - dla Inwestycji/zadania remontowego/zadania
modernizacyjnego o wartosci powyzej 20.000.000 PLN suma
gwarancyjna wynosi 20.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w Okresie Ubezpieczenia, z zastrzezeniem ze dia
kontrakidéw, ktérych przedmiotem jest budowa, rozbudowa,
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12. Minimalne
dopuszczalne
podlimity
odpowiedzialnosci w
zaleznosci od
wysokosci
wymaganej sumy

przebudowa, modernizacja toczni gazu o wartosci kontrakiu

powyzej

20.000.000 PLN minimaina wymagana

suma

gwarancyjna wynosi 40.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w Okresie Ubezpieczenia (Wariant V).

La wartos¢ Inwestycji/zadania uzndje sie wartos¢ Wynagrodzenia
netto Wykonawcy wynikajgcq z niniejszej Umowy, powiekszong o
warto$¢ netto Dostaw Inwestorskich (o ile wystepujg).

gwa'ancyjnej dlq OC za produkt 2 min PLN 5 min PLN 10 min PLN 20 min PLN 40 min PLN
Do wysokosci Do wysokosci Do wysokosci Do wysokosci Do wysokosci
I'YZYk WIQCZODYC h OC wzajemna sumy sumy sumy sumy sumy
d oz Gkr esu gwarancyjnej gwarancyjnej gwarancyjnej gwarancyjnej gwarancyjnej
ubezpieczenia o8 1 min PLN 2 min PLN 3min PLN 5 min PLN 5min PLN
pracodawcy
oC
frodowiskowa 2 min PLN 5min PLN 10 min PLN 20 min PLN 20 min PLN
ekologiczna
OC najemey 2min PLN 5 min PLN 10 min PLN 20 min PLN 20 min PLN
nieruchomofci
e 2 min PLN 5 min PLN 10 Fin PLN 20 min PLN 20 min PLN
v?oclng‘;‘;zi‘:\‘;; 2 min PLN 5 min PLN 10 min PLN 10 min PLN 10 min PLN
1 min PLN 2.5min PLN 5min PLN 10 min PLN 10 min PLN
w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:

a) podlimit dia a) podlimit dia a) podlimit dla a) podlimit dia a) podlimit dia
czystych strat czyste strat czyste strat czyste strat czyste strat
finansowych finansowych finansowych finansowych finansowych

spowodowany spowodowany spowodowany spowodowany spowodowany

chwadliwoiciq | chwadliwosclq | chwadliwoiciq | chwadiwoiciq | ch wadliwoiciq
wykonanej wykonanej wykonanej wykonanej wykonanej
Cayste straty ustugi ustugi ustugi ustugi ustugi
fiaansows 1 min PLN 2,5 min PLN 5min PLN 5min PLN 5min PLN
b) kary b) kary b} kary b) kary b) kary
natozone na natozone na natozone na natoiene na natoZone na
osoby trzecle | osoby trzecie | osoby frzecie | osoby trzecie | osoby trzecie |
regresowane regresowane regresowane regresowane regresowane
od ubezpieczo- | od ubezpieczo- | od ubezpieczo- | od ubezpieczo- | od ubezpleczo-
nego nego nego nego nego
1 min PLN 2,5min PLN 4 min PLN 4 min PLN 4 min PLN
OC z tytutu
szkod
spowodowany
ch wibracjami, 1 min PLN 2.5 min PLN 5min PLN 10 min PLN 20 min PLN
mtctami
pneumatyczny
mi | kafarami
OC z tytutu
szkéd
spowodowany 1 min PLN 2.5 min PLN 5 min PLN 10 min PLN 20 min PLN
ch przez prace
rozbidrkows i
wyburzeniowe
OC z tytutu
szkéd
spowodowany
ch przez 1 min PLN 2.5min PLN 5min PLN 10 min PLN 10 min PLN
dziatanie
materiatéw
wybuchowych
OC z tytutu
szkéd
spowodowany 1 min PLN 2.5 min PLN 5 min PLN 10 min PLN 10 min PLN
ch osunieciem
lub
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zapadnieciem
sie ziemi

OC za mienie
w pieczy 2 min PLN 5min PLN 10 min PLN 20 min PLN 20 min PLN

A 2 min PLN 5 min PLN 10 min PLN 20 min PLN 20 i PLN

OC z tytutu
uiraty 0.2min PLN 0.5min PLN 1 min PLN 1 min PLN 1 min PLN

dokumentdéw

OC za szkody w
instalacjach
podziemnych 2min PLN 5min PLN 10 min PLN 20 min PLN 40 min PLN
wtymw
mediach

OC za szkody
wskutek awarii 2 min PLN 5min PLN 10 min PLN 20 min PLN 40 min PLN

instalacji

OC projektanta 2 min PLN 5 min PLN 5 min PLN 5 min PLN 5 min PLN

OC za prace
tadunkows 2min PLN 5 min PLN 10 min PLN 20 min PLN 40 min PLN

OC za nagite i
niespadziewan
e szkody
wyrzqdzone 2 min PLN 5 min PLN 10 min PLN 20 min PLN 20 min PLN
przez powolne
dziatanie
czynnikdw

13. Regres
Ubezpieczeniowy

Ubezpieczyciel wyraznie zrzeknie sie prawa regresu
ubezpieczeniowego wobec Zamawigjgcego i pozostatych
Ubezpieczonych z tytutu odszkodowanh wyptaconych w zwigzku z
realizacjg Inwestycji/zadania remontowego/zadania
modernizacyjnego.

14.Maksymalne,
dopuszczalne Franszyzy
/ udzialy wiasne

Zamawiajgcy ustala maksymalne franszyzy/ udziaty wiasne w
zaleznosci od wysokoéci wymaganej sumy gwarancyjnej:

a) przy sumie gwarancyjnej w wysokosci 2.000.000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w Okresie Ubezpieczenia - 5.000 PLN dia
kazdej szkody rzeczowej i czystej straty finansowej;

b) przy sumie gwarancyjnej w wysokosci 5.000.000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w Okresie Ubezpieczenia - 5.000 PLN dla
kazdej szkody rzeczowej i czystej straty finansowej;

C) przy sumie gwarancyjnej w wysokosci 10.000.000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie Ubezpieczenia - 10.000
PLN dla kazdej szkody rzeczowej i czystej straty finansowe;;

d) przy sumie gwarancyjnej w wysokosci 20.000.000 PLN (lub
40.000.000 PLN w przypadku kontraktéw  ktérych
przedmiotem jest budowa, rozbudowa, przebudowq,
modernizacja ttoczni gazu) na jedno i wszystkie zdarzenia w
Okresie Ubezpieczenia -

20.000 PLN dla kaidej szkody rzeczowej i czystej straty
finansowe;.

Zamawiadjqcy dopuszcza zastosowanie franszyzy korzystniejszej dia
Ubezpieczonych (nizszej).

Franszyza/ udziat wtasny dla szkéd osobowych zostaje zniesiony.

15.Wylgczenia z zakresu
ubezpieczenia

Wytqgczenia odpowiedzialnosci nie mogqg wytgczaé lub ograniczaé
odpowiedzialnoéci Ubezpieczyciela wynikajgcej z dziatalnosci
Wykonawcy zwiqzanej z redlizacjg Ubezpieczonej Inwestycji/
zadania remonfowego/zadania modernizacyjnego i nie powinny
byl szersze niz wytqczenia co do zakresu | przedmiotu
ubezpieczenia, zgodne z akiualng dobrg praktykg rynku
ubezpieczeniowego.
Zamawiajqcy nie dopuszcza w  szczegdinosci  zastosowania
nastepujacych wytgczen odpowiedzialnosci:

— odpowiedzialnosci cywilnej za szkody z tytutu przeniesienia

ognia i wybuchu;
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odpowiedzialnoici cywilnej z tytutu szkdd za wady budynku
lub budowli;

odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstate w zwiqzku z
przechowywaniem lub fransportem gazéw;
odpowiedzialnosci  cywilnej za szkody powstate po
przekazaniu pracy lub ustugi wynikajace z wadliwego ich
wykonania;

odpowiedzialnosci cywilnej za szkody spowodowane w
stanie nietrzezwosci lub pod wptywem $rodka odurzajgcego;
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu czystych  strat
finansowych powstatych w nastepsiwie  wadliwosci
wykonanej pracy lub ustugi (z zastrzezeniem pkt 12 Tabeli nr 2
Minimalne podlimity odpowiedzialnosci);

kar pieniginych, grzywien kar umownych natozonych na
osoby trzecie i regresowanych od ubezpieczonego (z
zastrzezeniem pkt 12 Tabeli nr 2 Minimalne podilimity
odpowiedzialnosci);

ubezpieczenie OC $rodowiskowej i ekologiczne] nie moze
zawieraC  warunku  uzaleinigjgcego  ochrone  od
ograniczonego czasu w jokim ujawni sie/zostanie wykryta
szkoda (np. 72 godziny),

odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdd osobowych
wyrzqdzonych przez  stopniowe lub  dtugotrwate
oddziatywanie: temperatury, gazdw, opardw, wilgoci, dymu,
pytu, sadzy, kurzu, hatasu, Sciekow, zagrzybienia, plesni,
wibracii, a takze stopniowe lub dtugotrwate zapadanie sie
terenu, osiadanie gruntu, obsuniecie ziemi, ostabienie
elementéw nosnych budynku lub budowli, zalanie przez
wody stojgce lub ptyngce.

Tabela nr 3

. Okres Ubezpieczenia

Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/miejsca
realizacji zadania na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego do
podpisania  Protokotu  Odbioru  Kohcowego Inwestyciji/zadania
remontowego/zadania modernizacyjnego.

Zamawiajgcy dopuszcza polisy roczne pod warunkiem ich
kontynuacii i zachowania ciggtosci na niepogorszonych warunkach.

2. Suma Ubezpieczenia

nie mniej niz 20.000 PLN na kazdg osobe ubezpieczong

3. Ubezpieczeni

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcéw oraz inne
osoby  wykonujgce czynnoéci  pozostajogce w  zwigzku
zrealizacjg Przedmiotu Umowy

4. Warunki
Ubezpieczenia

polisa bezimienna, otwartego pokrycia, gwarantujgca okreslone
Swiadczenie pieniezne na skutek doznania przez ubezpieczong
osobe uszczerbku na zdrowiu lub Smierci w wyniku zdarzenia, ktdre
miato miejsce na Terenie Budowy lub w jego sgsiedztwie.
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Lista podwykonawcow

Zatgcznik nr 4

Oswiadczamy, ze przedmiot zaméwienia fj. ,Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej

Bobrzany

-  Malomice”

wykonamy bez udziatu podwykonawcéw'/przy udziale

nastepujacych podwykonawcdw, kidrym  zostanie powierzona nastepujgca czesé

zamowienia™:

Lp.

Nazwa i siedziba
podwykonawcy

Zakres prac

Maksymalna warto§é
prac nefto, ktére bedzie

wykonywat
podwykonawca

*niepotrzebne skreélié¢



ZALACZNIK NR_ 75

Zadanie: Przebudowa SRP Bobrzany Zalgcznik do Whniosku o ptatno§é nr.......zdn. ...........
(dot. Faktury VAT nr.........cooooiiiiii )
PROTOKOL FINANSOWO-RZECZOWY
zdnia .......cooiviiireee
W okresie od .............. dodnia.........
przy udziale przedstawicieli:
Inwestora OGP Gaz-System SA, o/Wroctaw Pana/Pani ...
Generalnego wykonawcy Pana/Pani = .o
Podwykonawcy Pana/Pani ..o
Innych Pana/Pani = .o
Na podstawie niniejszego protokétu odebrano roboty tub asortymenty w zakresie:
Potrgcono w kosz- & A HH
Nr Nazwa rodzaju robét Warto$¢ kosztorysu| torysie wykonaw- izﬁgicch zasL:g:gzle'nia
lub asortymentéw wykonawczego | czym z tytutu wad Wyl Y
trwalych robét stron
1.
2.
3.
4.

1. Roboty ujgte wyzej w kolumnach zostaty wykonane zgodnie z umowa.

2. Ogélny zakres, stan zaawansowania i warto§¢ rob6t wykonanych na dzieri sporzadzenia protokétu okresla zestawienie wartosci robot

wykonanych od poczatku budowy, podane w ust. 3. (str. 2).

wersja 1.0
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Zateznlknr 6 20 (s,

do Umowy v e—t———

...........................

(Plecze¢ Podwykonawoy)

Qbwiedozenle Podwykonawey
iy ni2ej podpisani, wystapujgcy jako Podwykonawoa, kidry na Ziecene fimy................. .

--------------------------------------------------

(nazwa firmy, adres)
wystepujacej jako Wykonawoa realizujace] zadanie .,...........c.corerrerosrnnen. ., " Zecone przez Spéike

Mszczonowskie) 4, W Zwiazku 2 zawart umowa znak . . ... ....... ... .. zdnta..,.........
ofwiadczamy, 26 w terminie dodnla.............. .. ..., wykonaliémy ponizej wyrmienione rabaty :

--------------- ;'I'nl--.---qn-Aug...---n;.-----u-n-u-n--uvl---.--u.-.-.-.-..

(s2c2egblowy opls wykonanych robdt)

---------------------------------------------------------------------------

Jednoczesnie odwiadczamy, 1> calosé roszczer przystugujacych nam 2z tytulu zrealizowanych przez
naszq fime prac budowlanych, stanowigeych czeé¢ deconych nam robst, zostala przez Wykonawce
zaspokojona, a faize potwisrdzamy, ze platnosé wynagrodzenia uzgodnionego z Wykonawca zostata
Zrealizowana zgodnie z postanowieniam! zawartef umowy,

.................................................

-------------------------------------------------

Imig | nazwisko Podpis (-y)

o




Zatgcznik nr7

Miejscowosé, data

Nazwa zadaniQ: et reeererneree e
NrUMOWY: e

Wykonawca: ...

WNIOSEK O PXATNOSC nr.........

Zakres wykonanych prac objetych wnioskiem:;

Zgodnie zapisami umowy nr ................ z dnia..... zZwracamy sie z prosbq o akceptacje lub
podanie ewentualnych uwag do przedmiotowego wniosku.

Podpisy stron:

WYKONQAWECQ: i e e

Zamawiajgcy - zatwierdzenie WNIoSKU:  ...iovieor i



ZALACZNIK NR_& 7o dmozc/

Operator Gazoclqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM §.A. Oddziai we Wroclawlu

WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ/ODBIOROWEJ(POWYKONAWCZEJ) W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
PRZEKAZYWANEJ NA ETAPIE UZGODNIENIA ORAZ ZAKONCZENIA REALIZACJI

UMOwY

1. WYMAGANIA DLA NOSNIKA ELEKTRONICZINEGO

1.1 Dokumentacja powinna zostaé naniesiona na piyte CD/DVD
1.2 Ptyta CD/DVD powinna zostaé opisana w spostb trwaly i czytelny (preferowane sq nadruki, naklejki, piyty z
funkcjq wypalania napiséw itp.) z nastepujgcymi danymi:
1.2.1 Peina nozwa zadania
1.2.2 Numer umowy zadania wraz z datq zowarcia umowy
1.2.3 Nazwe wykonawcy dokumentacii
1.2.4 Miesiqc i rok opracowania dokumentacii
1.2.58 Opis zawartoici piyty z nastepujgcym wyszczegdinieniem
1.25,1 Rodzqj zapisu — Dokumentacja projektowa w wersji edytowalne], Dokumentacja projekfowa w
wersji niesdytowalnej, Dokumentacja powykonawcza
1.2.5.2 Ckreilenie typu dokumentacji - projekt budowiany (PB), wykonawczy (PW), program
funkcjonaino-uzytkowy [PFU), czes¢ kosztowa [CZK}. studium wykonalnosci {SW), koncepcie (K).
specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét budowlanych (STWIORB).
1.3 Kaida ptyla CD/DVD powinna zostaé dostarczona wraz z pojedynczq koszulkq zabezpieczajqeq (koszulka
powinna umeiiiwiaé jej wpiecie do segregatora oraz powinna uniemoziiwiaé wypadniecie z nigj piyty). Nie
dopuszcza sie innej formy opakowania piyty CD/DVD.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ NA ETAPIE UZGODNIENIA TECHNICINEGO ~
OPINIOWANIE, Rada Techniczna, ZODP, KOPI,

2.1 Dokumentacja prolektowa w wersj elektronicznej powinna zostaé umieszezona na jednej ptycie CD/DVD. W
przypadku kiedy zawartoé¢ dokumentacii projektowej nie zmiesci si¢ na jednej ptycie CD/DVD nalezy kazdq
Ptyte odpowiednio opisaé zgodnie z wymaganiami okretlonymi w punkcie 1.2 z dodaniem informacji o iloci
ptyt iich kolejnoscl (np. dokumentacja projekiowa zostata zapisana na trzech ptytach to kazdq plyte nalezy
odpowiednio opisac 1/3, 2/3, 3/3.

2.2 Dokumentacja sktadana na etaple vzgednlenia technlcznego powinna zostaé dostarczona w wersjl
nieedytowalnej | powinna sktadad sie z poniiszych odrgbnych opracowarh:

2.2.1 Spis fredci
Piik w formacie Excel. Dia katdej pozycji w spisie irescl nalezy przypisac hipertgcze do odpowiedniego pliku PDF.

2.2.2 Projekt budowlany (o ile zajdzie taka potrzebq)

2.2.3 Projekt Wykonawczy
2.2.3.1 Bronia budowlana
2.23.2 Brania technolegiczna
2,233 Branta AKPIA | telemetria
2.2.3.4 Brania elektryczna wraz z ochronqg kafodowq
2.23.5 Inne branze w zaleznosci od potrzeb

2.2.4 Czegi¢ kosziowa (Zbiorcze Zestawienie Koszidw - 22K, Przedmiar Robét, Kosztorys Inwestorski)

2,3 Dokumentacja skiadana na etapie uzgodnienia technicznege powinng zostaé wykonana w nastepujqcy

sposdb:

2.3.1 Kaide z w/w opracowah powlnno zostad zeskanowane w Jeden odrebny plk PDF o wielkokci
maksymalnie 38MB

2.3.2 Dopuszezaine jest dzielenie poszczegdinych opracowarh na czefci (cz8¢ oplsowa, rysunki i schematy,
dokumenty itp.). Wiedy poszczegéine czesci stanowiq podkatalogi katalogu gtéwnego danej brangy,
kidre zawiercjq odpowiednie pliki PDF [czebé opisowaq, rysunki i schematy, dokumenty itp.)

233 Dopuszczalne jest ddelenie poszczegdinych plikéw PDF w celu zachowania maksymainej wielkosci
pojedynczego pliku PDF to jest 38MB. Dia w/w przypadkow naleiy dokonaé odpowiedniej modyfikacii
spisu fre$ci | powigzan hipertqezy [np. dia pliku PDF projektu budowlanege powstang irzy pliki PDF 1/3,
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234
235

23.6

237

2.3.8
2.3.9

2.3.10

2311

2/3, 3/3 - dla kazdego pliku PDF nalezy stworzy¢ w spisie freéci odpowiedniq pozycje i powiqzaé |q przez
hiperigcze z danym plikiemn PDF 1/3, 2/3, 3/3}.

Piik PDF powinien umozliwia¢ wyszukiwanie wyrazéw poprzez funkcje ZNAJDZ

Zawartos¢ pliku PDF musi byé czytelna, zeskanowana w odpowiednie] ostroicl, nalezy zwrécié uwage
na czytelnos¢ pleczgtek | podpiséw.

Wszelkie mapy, rysunki powinny mieé orientacje poziomq, tak aby nie wymagaly obracania w celu
odczytania legendy.

Pik PDF powinien powstaé na baze zeskanowansj dokumentacji projeklows] z podpisami,
zeskanowanych dokumentéw papierowych, ktére wystepowaty tylko w wersji papierowej lub z plikéw,
kidre juz byly dokumentami PDF (decyze, oiwiadczenia, uzgodnienic, rysunki. ctesty, aprobaty,
protokoty, instrukcje itp.)

Plik PDF powinien zostaé zapisany lub zeskanowany w rozdzielezosci 300 DPI

Dokumentacje skiadang na etapie uzgodnienia technicznego nalezy dostarczyé wedtug ponissze]

strukdury katalogéw:
Nozwa zadania — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — OPINIOWANIE/ZODP/KOP

o Spis fresci
r - ~= B2 Frojekt budowlany
=== m Proiekt wykonarvezy

r--- Branza budowiara

':— - - -7 Brania technologiczna

-

- —-- 7 Branta ................
B2 cro8¢ kosttowa

1
e - :: Ibiorcze Zestawienie Koszléw 77K

= Przedmiar Robdt

——— -. Kosztervs Inwestorski
Oznaczenie katalogy  Cznaczenis pliku
Nazwy plikéw PDF nalety tworzyé wg schematu:
Nazwa braniy - DDMMRRRR - dok. proj.pdf
Wymaga sie dostarczenia  dokumentac]i elekfronicznej sktadanej na etapie uzgeodnienia
technicznego w 1 egzemplarzu.

3. WYMAGANIA DLA DOKUMENTAC JI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ NA ETAPIE ZAKONCZENIA REALIZACJI UMOWY

3.1 Dokumentacja projektowa w wersji elekironicznej powinna zostaé umieszczona na jednej ptycie CD/DVD, W
przypadku kiedy zawartosé dokumentiacji projektowe] nie zmiesci si¢ na jednej ptycie CD/DVD nalezy katdq
ptyte edpowiednic opisaé zgodnle z wymaganiami okreSlonymi w punkcie 1.2 z dodaniem informacii o ilosci
plyt i ich kelejnodci (np. dokumentacjc projektowa zostata zapisana na trzech plytach to kaidq plyte nalezy
odpowiednio opisaé 1/3, 2/3, 3/3.

3.2 Dokumentacja projekfowa sktadana na etapie zakoriczenia regiizacjii umowy powinna sktadaé sie z
poniiszych odrebnych katalogdw iflub plikdw:

8.2.1

322

Wydanie 1.7

Dokumentacii projektowej w wersji edytowalnej z podziatem na odrebne katalogi iflub pliki:
3.2.1. Projekt budowlany (o ile zajdzie taka potrzeba)
3.2.1.2 Projekt Wykonawczy
3.2.1.21 Branic budowlana
3.2.1.2.2 Brana technologiczna.
3.2.1.2.3 Branza AKPiA | telemetriq,
3.2.1.2.4 Branza elektryczna wraz z ochrong katodowq,
3.2.1.2.5 Inne branze w zaleznosci od poftizeb.
pliki typu DOC(X), XLS{X), DWG iip.
3.2.1.3 Czgi¢ kosztowa (Zbiorcze Zestawienie Kosziéw ~ 22K, Przedmiar Robét, Kosztorys Inwestorski)
plik typu XLS(X] dio ZIK oraz plki w preferowanym oprogramowaniv ,NORMA” dig Kosztorysu
inwesforskiego | przedmiaru robét.
Dokumentacii projektowej w wersfi nieedytowalnej z podzictem na odrebne katalogi i/lub pliki:
3.2.2,1 Spis freéci
Piik w formacie Excel Dla kaidej pozycji w spisie frefel nalezy przypisac hipenqeze do odpowiedniego
pliku POF.
3.2.2.2 Projekt budowlany (o ile zajdzie taka potrzebaqj
3.2.2.3 Projekt Wykonawezy
3.3.3.3.1 Branza budowlana
3.3.3.3.2 Branza technologiczna
3.3.3.3.3 Branza AKPIA | felemetria
3.3.3.3.4 Brania elekiryczna wraz z ochrong katodowq
3.3.3.3.5 Inne branze w zaleznosci od poirzeb
3.2.2.4 Czes¢ kosztowa (Zbiorcze Zestawlenie Kosztéw - ZZK, Przedmiar Robét, Kosztarys Inwestorski)
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32.2.5 Dokumenty fermalne

3.3 Dokumentacja projektowa sktadana ha etapie zakonczenia realizacji umowy w wersji nieedytowalnej
powinna zostac wykonond w nastepujgey sposéb:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34
3.3.5

3.3.6

3.37

3.3.8
3.3.9

Kazde z w/w opracowar dig dokumentaciji nieedytowalne] powinno zostaé zeskanowane w jeden
odrebny plik PDF o wielkoici maksymainie 38MB
Dopuszczalne jest dzielenie poszczegdlinych opracowan na czgicl [czesé opisowa, rysunki i schematy,
dokumenty formalne itp.). Wiedy poszczegdine czeici stanowiq podkatalogi katalogu gtéwnego danej
branty, ktére zawierdjq odpowiednie pliki PDF dlg dokumentacji nieedytowalnej lub piiki typu DOC(X),
XL§(X). DWG itp. dla dokumeniac]i edytowalnej [czeéé opisowa, rysunkii schematy, dokumenty iip.)
Dopuszczalne jest drielenie poszczegdinych plikéw PDF w celu zachowania maksymalnej wielkoici
pojedynczego pliku PDF fo jest 38MB. Dia w/w przypadkéw nalezy dokonac odpowiedniej modyfikac
spisu tre$ci | powigzan hipertqczy (np. dia pliku PDF projekiu budowlanego powstang trzy pliki PDF 1/3,
2/3, 3/3 - dia katdego pliku PDF nalezy stworzyé w spisie tresci cdpowiedniq pozycie | powigzaé jq przez
hipertqcze z danym plikiem PDF 1/3, 2/3, 3/3).
Plik PDF powinien umozliwiad wyszukiwanie wyrazéw poprzez funkcje INAJDE
Zawartos¢ pliku PDF musi byé czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrosci, nalezy zwrécié uwage
na czytelnoéé pieczqtek i podpisdw.
Wszelkie mapy. rysunki powinny mie¢ orientacje poziomq, tak aby nie wymagaly obracania w celu
odczytania legendy.
Pliki PDF powinien powstad na barie zeskanowanej dokumentaci  projektowej z podpisami,
zeskanowanych dokumentéw papierowych, kiére wystepowaty tylke w wersji papierowsj lub z plikéw,
kidre juz byly dokumentiami PDF {decyzie, odwiadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty,
protokoty, instrukcje itp.)
Plik PDF powinien zosta¢ zapisany lub zeskanowany w rozdzelczosci 300 DFI
Dokumentacie sktadang na etapie zakoficzenia realizacji umowy nalezy dostarczy¢ wedtug poniisze)
struktury katalogdw:
m Nazwa zadonia -~ DOKUMENTAC JA NIEEDYTOWALNA
I

o e e At A - - S S

i ]
M DOKUMENTACJA NIEEDYTOWALNA BZZZA DOKUMENTACJA EDYTOWALNA

o m——— - spis tretci
r - -~ - B2 Projekt budowlony Projekt budowlany

. o
[ il m Projekt wykonawczy [ it M Projekt wykonowczy
m -—-- Branza budowlana

== Brana budowlana

I
1 [] [}
E :'- - - -BZZ2) sroria technologicna ; l:— - - - vrania technalogiczna
: i - - - R brcria axpin E 1 - - B vroria AKPIAT
! L. _ PZZZ7 vronim elekirvcina ' [ Brania elekiryczng
! L - - P BraniQ e 4 o o 22 BIONEQ e,
IL . Czesé kosztowa L. . A Cresé kosdowa
| E— --- -. Ibiorcze Zestawienie Kosztdw 2ZK i- -——— -. Ibiorcze Zestawienie Koszidw 27K
: - -~ - @ Przedmicr Robt == - - 4 Przedmiar Rob61
d te - - - 4 Kosztorvs Inwestorski 1= = = = ) Kosziors Inweslorski
1_-_%Cze§éformclna m____ ____..

Oznaczenie kalologu Oznaczenie phku

3.3.10 Nazwy plikéw PDF dla dokumentacji nieedytowalnej lub plikéw typu DOC(X), XLS[X), DWG ilp. dia

dokumentaci edytowalnej nalezy tworzyé wg schematu:
Nozwa braniy ~ DDMMRRRR - dok. proj.pdf

3.3.11 Wymaga sie dostarczenia dokumentaci elektronicznej sktadane] na etapie zakohczenia reclizac]i

umowy w 2 egzemplarzach.

4. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ (POWYKONAWCIES) PRIEKAZYWANE) NA ETAPIE ODBIORU
TECHNICZNEGO, ODBIORU KONCOWEGO ORAZ NA ETAPIE ZAKONCZENIA REALIZACJ UMOWY

4.1 Dokumentacja odbiorowa powinna zostaé opracowara z uwzglednieniem wymagarh procedury SESP
P.02.0.12 ,,Odbiér zadari inwestycyjnych | remontowych, rozruch | przekazanie do eksploctac]i obiektu sieci
przesylowe]”.

4.2 Dokumentacjo projekiowa w wersji elektroniczne] powinna zostaé umieszczona no jednej ptycie CD/DVD. W
przypadku kiedy zawarto$é dokumentacji projektowej nie zmiesci si¢ na jednej plycie CD/DVD nalezy kazdg
ptyte odpowiednio opisaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 1.2 z dodaniem informac]l o Hosci
ptyt i ich kolejnosci (np. dokumentac]a projektowa zostata zapisana na trzech piytach to kadg ptyle nalkely
odpowlednlc opisaé 1/3, 2/3, 3/3).

4.3 Dokumentacja odbicrowa {powykonawcza) powinna zostaé dostarczona w wersi nieedytowalnej i powinna
sktadac sig z ponizszych odrebnych opracowafi:

4.3.1

Wydanie 1.7

Spis treéci
Piik w formacie Excel. Dia kazdej pozycji w spisie fredci naiety preypisad hiperiqcze do odpowiedniego pliku PDF,
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43.2
433

434

Projekt budowlany zawierajgey wszystkie zmiany wprowadzone do przedmiotowego projektu na etapie
realizacji robdt budowlanych {o lle zajdzie oka potrzeba)

Projekt wykonawczy zawierdjqey wszystkie zmiany wprowadzone do przedmictowego projektu na
etapie realizacji robdt budowlanych (o lle zajdzie taka potrzeba)

Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

4.3.4.1 Dokumentacja formalno - prawna

4.3.4.2 Branza budowlana

4.3.43 Brania technologiczna

4.3.4.4 Branzo elekiryczna

4.3.4.5 Branza ochrona przeciwkorozyjna

4.3.4.6 Brania systemy nadrzedne (AKPiA, telemetria, sterowanie)

4.3.4.7 PBranza ochrona srodowiska

4.3.4.8 Inne branze w zaleinoici od potrzeb

4.4 Dokumentacja odbicrowa [powykonawcza) powinna zostaé wykonana w nastepujacy sposdb:
4.4.1 Kaide z w/w opracowah powinno zostaé zeskanowane w jeden odrebny plik PDF o wielkosci
maksymalnie 60MB
4.4.2 Dopuszczdine jest dzdelenie poszczegéinych opracowalh na czeicl (czeéé opisowa, rysunki | schematy,
dokumenty itp.). Wiedy poszczegéine czesci stanowiq podkatalogi katalogu giéwnego danej branzy,
ktére zawierajq odpowiednie pliki PDF {cze$¢ opisowa, rysunki | schematy, dokumenty itp.}
4.4.3 Dopuszczalne jest dzielenie poszczegdinych plikéw PDF w celu zachowania maksymalnej wielkosci
pojedynczego pliku PDF fo jest 60MB. Dla w/w przypadkéw nalezy dokonad odpowiedniej modyfikacii
spisu freécl | powiqzanh hiperqczy (np. dia pliku PDF projekiu budowlanege powstang trzy pliki PDF 1/3,
2/3, 3/3 - dia katdego pliku PDF nalezy stworzy¢ w spisie fre§ci odpowiedniq pozycie i powigzaé iaprzez
hipertqcze z danym plikiem PDF 1/3, 2/3, 3/3).
4.44 Piik PDF powinien umozliwiaé wyszukiwaonie wyrazdéw poprzez funkcie ZNAJDZ
4.4.5 Iawarto$¢ pliku PDF musi byé czytelna, zeskanowana w odpowledniej ostrosci, nalezy awrdcié¢ uwage
na czytelnodé pieczgtek i podpiséw.
4.4.6 Wszelkie mapy, rysunki powinny mieé orientacje poziomaq. tak aby nie wymagaty obracania w celu
odczytania iegendy.
4.47 Plik PDF powinien powsta¢ na bazie zeskanowanej dokumentacii projektowej z podpisami, naniesionymi
zmianami, zeskanowanych dokumentéw papierowych, ktére wystepowaty tylko w wers]l papierowej iub
z plikéw, ktére juz byty dokumentami PDF (decyzie, oswiadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty,
aprobaty, protokoty, instrukcje itp.)
4.4.8 Plik PDF powinien zosta¢ zapisany lub zeskanowany w rozdzielczosci 300 DF
4.49 Dokumentacje odbiorowq {powykenawczq) nalezy dostarczyé wediug ponizsze] struktury katalogdw:
BZZ2 Nozwa %orl,skt,r ;gD‘OKUMENTACJA QDBIOROWA [POWYKONAWCZA)
[k P =]
t - - - 222 Proiekt budowlany
b =222 pokumentacia lodbiorowa) powykonaweza
]
: -—- - Dokumentacia formalne - prawna
E,- - = 22 Brarsa technologiczna
- Brana elektivezna
:" bt Branio ochrona przeciwkorozyjna
bom- 8ranza systemy nadrzedne (AKPIA, tetemelria, sterowaniel
)- - - -BZZZZ Brania ochrona srodowiska
‘.. PZAsana.........
Oznoczenle katalogu Oznaczenie piiku
4.4.10 Nazwy plikéw PDF nalezy tworzyé wg schematu:
Nozwa branity - DDMMRRRR ~ dok. pow.pdf
4411 Wymaga sig dostarczenia dokumentacji  elekironicznej odbiocrowej (powykonawczej) w
3 egzemplarzach,
Remontow
ml;nw%dwmm

Wydanie 1.7

Opracowat : Dziaf WDI! Wrodlaw
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) "AEACZNIK NR. Y 2o 1/
ZESTAWIENIE ZLOMU Z ROZBIORKI A ///0‘/7

Materiaty do likwidacji - elementy skiadowe $rodka trwatego 1
Lp. Materiat Ztomowanie llosé Wagakg | Cenazt | Wartose
/1kg
Czes¢ technologiczna - Kontener Nr SAT 659010000048
1 | Komin ze stali (z nieistniejacej TAK 1 6,0 0,6 3.6
kottowni) @150
Dach 3,0x1,5m okoto gr. 1,5mm TAK 1 50 06 30,0
Sciany kontenera 3,0x2,2 m TAK 2 70 0,6 42,0
okoto gr. 1,5mm
4 | Sciany kontenera 1,5x2,2 m TAK 2 150 0,6 90,0
okoto gr. 1,5mm
5 | Katownik 100x8 TAK 36mb 400 0,6 240,0
Sciana gazoszczelna 2,0x2,3 m TAK 1 60 0,6 36,0
(blacha stalowa gr. 2mm)
Suma | ok.736 0,6 4413

Cze$é technologiczna - Kottownia Nr SAT 659010000048

Kociot gazowy Jubam TAK 1 108 0,6 64,8

Rura DN40 TAK 4mb 14 0,6 8.4

Kotnierz ptaski DN40 PN& TAK 4 5,0 06 3,0

10 | Zbiornik rezerwowy TAK 1 20 0,6 12,0

11 | Zbiornik wzbiorczy TAK 1 10 0,6 6,0
Suma | ok.157 94,2

Ogrodzenie nr SAT291010000928
12 | Brama TAK 1 80 0,6 48,0
13 | Panele ogrodzenia TAK 40 500 06 300,0
Suma | ok.580 0,6 348,0
Podsumowanie catosci
Suma | ok. 1473 | Wartos¢ 883
)

Szacunkowa warto$é ztomu (Stal cienka do 4 mm) na dzieri 04.04.2017 - 0,60 zt/ 1kg

Z powstalym ziomem stalowym nalezy postepowaé¢ zgodnie z Wytycznymi PE-DY-W05 w
zakresie postepowania ze ztomem i sktadnikami majatku przesytowego.




Zalgcznik nr 10

T
O =M=

system

Operator Gazociqgéw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroclawiu

*- niepotrzebne skresli¢

RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE
DOKUMENTACJI* / ROBOT BUDOWLANYCH*
s dzien: Nr
tan na dzien: raportu:
PODPIS WYKONAWCY
NAZWA ZADANIA:
Nr umowy: Data zakoriczenia zadania
Umowa z dnia:
Aneks nr 1 z dnia
Aneks nr 2 z dnia
Wykonawca
Osoba
prowadzaca
zadanie . INWESTOR (IMIE NAZWISKO) WYKONAWCA (IMIE NAZWISKO)
Ubezpieczenie Wymagane Data waznosci** Terminy ptatno$ci sktadek**
deliktowe OC
TAK* NIE*
Ubezpieczenie od D i e . i o
ryzyk budowlano — Wymagane ata waznosci Terminy pfatnosci sktadek
montazowych* TAK* NIE*
Cesja bankowa | Tak* NIE* Na rzecz banku
Termin umowny realizacji zadania jest niezagrozony* zagrozony*
Nazwa firmy Zakres prac
Zgtoszony
Podwykonawca

**- Zatgczy¢ do raportu kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem (Ubezpieczenie
deliktowe OC / Ubezpieczenie od ryzyk budowlano — montazowych oraz potwierdzenie opfacenia skiadek)
jezeli terminy dotyczg biezacego okresu raportowania

| 1. Kluczowe etapy projektu
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Termin zakoriczenia
Zgodnie z

Przewidywany/
Nr Nazwa kamienia milowego umow\ggzne;;:,(cepto Faktygny y Status UWAGI
harmonogramem
DD.MMRRRR | DD-MMRRRR
1.
2.
3.
4.
5.
STATUS
1__ | Osiagnisto
0,5 W trakcie realizacji
0 Nie osiggnieto
Uwagi:

Termin zakoriczenia przewidywany - termin dla statusu kamienia milowego 0 fub 0,5 -. to jest termin przewidywany przez Wykonawce (na
podstawie biezacego stanu wiedzy), w ktérym osiagnie dany kamien milowy
Termin zakoficzenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1 - termin faktycznego osiagniecia kamienia milowego

2. Informacja o ¢;:62nieniach osiaaniecia kKluczowych etz 6w Projektu

Rekomendowane dziatania Status dziatania

Nr Ocena przyczyny op6znienia i wplywu na harmonogram koryguiace korygujacego

STATUS DZIAtANIA KORYGUJACEGO
1 Zrealizowano

0,5 | W trakcie realizacji

0 Nie rozpoczeto

3. Dziatania wykonane w okresie raportowania

Nr Dziatania wykonane w okresie raportowania Uzyskana jako$é

1

2

UZYSKANA JAKOSC

BDB Bardzo dobra - wykonane dziatania s3 istotne , trwate .uzyteczne i skuteczne dla realizacji zadania
y4 Zadowalajgca - wykonane dziatania s3 istotne, uzyteczne dla realizacji zadania

NZ Niezadowalajaca - brak wykonania dzialania/ dziatanie wykonane nieprawidtowo

4. Planowanie dziatania w nastepnym okresie raportowania

9. Inne istotne informacje majgce zwigzek z realizacjs Projektu

*- niepotrzebne skreslic
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Regulamin Zarzqdzania Bezpieczehstwem w Kontaktach z Kontrahentami

Latgcznik nr 11

IOBOWIAZANIE

(wypetni€ przed przystqpieniem do wykonywania obowiqzkéw)

W zwigzku z redlizacjq na rzecz Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. ustug / zadan
WYNIKajgeych z Umowy Nr .....oeeevvneviein o, ZdNia o, zwigzanych z / polegajgcych
NA WYKONANIEM ..ooniiiiiiiiie e, dla zadania PN e co
bedzie wigzato sie z dostepem do informacji nalezqcych do Spétki Operator Gazociggdéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., potwierdzam wtasnorecznym podpisem, ze zobowigzuje sie do:

* zachowania w tajemnicy informacji nalezgcych do Spdiki Operatora Gazociggdéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. do ktérych bede miat dostep w zwiqzku lub przy okaz
wykonywania ww. prac;

* zapewnienia  ww. informacjom ochrony  przed hieuprawnionym  ujawnieniem,
udostepnieniem, utratq,

* wykorzystania ww. informacji wytqcznie w zakresie niezbednym do realizacji zZleconych przez
ww. Spotke zadan i niewykorzystywania tych informacji w zadnym innym celu.

Jednoczednie oswiadczam, iz mam wiadomoié, ze naruszenie powyzszego zobowigzania moze
stanowi€ czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii (j.t. Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503 ze zm.)

..........................................................................

Podpis skfadajqcego o$wiadczenie

PA-DY-R12-FO1



Zatgcznik nr 12 do umowy

Zasady postepowania z Tymczasowa stacja gazowa i Tymczasowa Nawanialnia.

Tymczasowa stacja gazowa:
1. Tymczasowa stacja gazowa stanowi wiasno$é Wykonawcy.
2. Wykonawca przediozy uproszczong dokumentacje uktadu redukcji i nawaniania.

Dokumentacja powinna zawieraé wykaz zamontowanych urzadzen, schemat
technologiczny, sposéb podigczenia do sieci energetycznej oraz teletechniczne;.
Miejsca podigczenia do istniejacej sieci gazowej nalezy przenieéé z uzgodnionego
projektu wykonawczego dotyczacego przebudowywanego obiektu. Uproszczong
dokumentacje Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o okreslenie parametréw pracy Tymczasowej
stacji gazowej, a Zamawiajgcy okresli je.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu z minimum 10-dniowym wyprzedzeniem
gotowos¢ przeprowadzenia jednoetapowego odbioru technicznego Tymczasowej
stacji gazowej przedktadajac:

a. protokdt z préb cisnieniowych przeprowadzonych przez Wykonawce z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, zgodnie rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013, poz. 640),

b. protokét z pomiaréw instalacji odgromowych i elektrycznych, wykonanych po
montazu Tymczasowej stacji gazoweji ustawienia jej w docelowym miejscu przez
przedstawicieli Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami,

¢. decyzja UDT o dopuszczeniu do eksploatacji zbiornikéw cisnieniowych w miejscu
pracy Tymczasowej stacji gazowej,

d. oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu pofaczer kotnierzowych oraz spawanych,
zastosowaniu materiatéw i urzadzeri zgodnych z obowigzujacymi przepisami i
normami,

e. aktualne swiadectwa legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej gazomierzy,
schemat technologiczny Tymczasowej stacji gazowej,

g. obliczenia stref zagrozenia wybuchem wraz z rysunkiem.

Zamawiajacy powota Komisje Odbioru technicznego Tymczasowej stacji gazowe;j,
ktora dokona protokolarnego odbioru technicznego tymczasowej stacji gazowej.

Po odbiorze technicznym Wykonawca w obecnosci pracownikéw GAZ-SYSTEM S.A.
oraz pracownikéw podmiotu prowadzacego ustuge nawaniania wykona rozruch
zainstalowanych uktadéw na podstawie wzoréw protokotéw wskazanych przez
Zamawiajgcego. W zakres rozruchu stacji tymczasowej wchodzi réwniez sprawdzenie
petne (kalibracja) toréw pomiarowych uktadu pomiarowego, ktére Wykonawca
przeprowadza w obecnosci przedstawiciela stuzb pomiarowych Zamawiajacego,
z wykorzystaniem przyrzadow posiadajacych aktualne $wiadectwa wzorcowania.

Po pozytywnym rozruchu nastepuje ruch probny. Czas ruchu probnego wynosi 2 dni.
W czasie ruchu prébnego ukfadéw stacji tymczasowej, przebudowywana stacja w
dalszym ciggu powinna by¢ wpieta do sieci gazowej w taki sposéb, aby w kazdej chwili
byta mozliwos¢ jej ponownego uruchomienia. Po okresie ruchu prébnego nalezy
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sporzadzi¢ protokét odbiorowy (z nagazowania/rozruchu/ruchu prébnego obiektu
sieci przesylowej zgodnie z procedurg SESP).

Po pozytywnym ruchu prébnym, Wykonawca przekaze protokolarnie Tymczasowa SRP
do eksploatacji Zamawiajacemu.

Wszelkie czynnosci zwigzane z uruchomieniem i przejeciem Tymczasowej SRP
wykonywane beda bez zbednej zwloki. Wykonawca zapewni oznaczenie w terenie
stref zagrozenia wybuchem.

il. Tymczasowa Nawanialnia udostgpniona Wykonawcy, bedaca wtasnoscia PSG Sp. z 0.0.

1.

Tymczasowa Nawanialnia stanowi wtasnos¢ PSG Sp. z 0.0. i bedzie eksploatowana
przez PSG Sp. z 0.0. na ponizej opisanych zasadach.

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci ujete w dokumentacji projektowej
zwigzane z ewentualnym przeniesieniem istniejacej nawanialni, przetaczeniem itp.
Wykonawca dostarczy uproszczong dokumentacje sposobu przeniesienia
nawaniali, miejsca podtaczenia do istniejacej sieci gazowej, miejsce zabudowy
punktu poboru gazu do pomiaru stgienia THT, parametry pracy ukfadu. Dla
nawanialni automatycznej kréciec wtrysku THT nalezy zaprojektowac¢ za uktadem
pomiarowym. W przypadku nawanialni kontaktowej klape spietrzajgcg nalezy
zaprojektowac za ukfadem pomiarowym. Dokumentacja ta powinna zostaé
uzgodniona z podmiotem prowadzgcym proces nawaniania oraz GAZ-SYSTEM S.A.

W przypadku przeniesienia hawanialni czynnoséci z nig zwigzane muszg odbywa¢é
sie przy udziale przedstawiciela PSG. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powstate uszkodzenia elementéw nawanialni w trakcie jej przenoszenia.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu z minimum 10-dniowym wyprzedzeniem
gotowosc przeprowadzenia jednoetapowego odbioru technicznego istniejacej
Nawanialni przedktadajac:

a. oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu zapiséw dokumentacji projektowej z
zakresu przeniesienia/przetgczenia nawanialni

Zamawiajacy powota Komisje Odbioru technicznego Nawanialni, w ktorej sktad
bedzie wchodzit przedstawiciel PSG, ktéra dokona protokolarnego odbioru
technicznego.

Wszelkie czynnosci zwigzane z przeniesieniem, uruchomieniem i przejeciem
Nawanialni wykonywane beda bez zbednej zwtoki.

Czynnosci z pkt 5 i 7 nalezy wykona¢ przed planowanym rozruchem tymczasowej
stacji gazowe;.
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Zatgcznik nr13

Zobowiqzania dla oséb upowainionych do przetwarzania

danych osobowych powierzonych przez GAZ-SYSTEM S.A.

W zwigzku z upowainieniem mnie do przetwarzania powierzonych przez Operatora
Gazociagdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM S.A.) danych osobowych
wtascicieli/uzytkownikdw nieruchomosci, na ktérych planowana jest inwestycja/remont GAZ-
SYSTEM S.A. zobowigzuje sie, ze:

a) bede przetwarzat powierzone do przetwarzania dane osobowe wytgcznie w celu

realizacji Przedmiotu Umowy zawartej POMISAZY .........eeevveueeeeeeeeoeeoo
a GAZ-SYSTEM S.A. w dniu

.................. (Arolll) T W Zakresie okreslonym w ww. Umowie,

b} zachowam w tojemnicy, takze po ustaniu wspotpracy z GAZ-SYSTEM S.A.,
przetwarzane przez mnie dane osobowe oraz zapewnie im odpowiedniq ochrone,
W szczegoInosci zabezpiecze je przed dostepem oséb nieupowaznionych, zabraniem,
uszkodzeniem, nieuzasadniong modyfikacjqg lub zniszczeniem,

c) zachowam w tajemnicy wszelkie informacije dotyczqce sposobdw zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych,

d) natychmiast zgtosze do GAZ-SYSTEM S.A. wszelkie sytuacje, ktére mogqg wskazywaé na
naruszenie ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych

e) poinformuje osoby, ktérych dane przetwarzam w zwigzku z realizacjg Przedmiotu

Umowy, ze administratorem ich danych osobowych jest GAZ-SYSTEM S.A.

Jednoczesdnie odwiadczam, iz mam $wiadomosci, iz ich naruszenie powyzszych obowigzkéw
moze powodowac odpowiedzialno$¢ za naruszenie postanowien ww. Umowy oraz przepisow

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182j.1).

Podpis osoby upowaznionej Kontrahenta

Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 00002464771,
“3qd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716498 www.gaz-system.pl
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Zatgeznik nr 14

Informacja dla oséb, ktérych dane sq pozyskiwane lub w inny sposéb przetwarzane
w zwigzku z planowang/realizowanq inwestycjq GAZ-SYSTEM S.A.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2014.1182 j.t} redlizujac obowigzek informacyjny, zawiadamiamy, iz administratorem
Panstwa danych osobowych jest Operator Gazociqgoéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedzibq w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa).

Dane osobowe bedq przetwarzane w celu uzyskania w imieniu GAZ-SYSTEM S.A., wszelkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, oswiadczen, pozwoleh, zezwoleh i zgod dla
inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. planowanej do realizacji na Paistwa nieruchomosici, a takze
opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe/decyzji o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu publicznego/zmian w miejscowym
planie  zagospodarowania przestrzennego, a nastepnie  uregulowania  warunkéw

prowadzenia inwestycji/remontu na Pahstwa nieruchomosci oraz iej realizaciji.

Przestankq legalizujgcq przetwarzanie Pahstwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt. 5
ustawy o ochronie danych osobowych, co oznacza, ze GAZ-SYSTEM S.A. ma prawnie

usprawiedliwiony cel zwigzany z realizacjq inwestycji/remontem.

Panstwa dane osobowe bedq przetwarzane w szczegolnosci  przez Projektantéw,
Wykonawcow, Nadzor inwestorski, z ktérymi zawarte bedq przez GAZ-SYSTEM S.A. stosowne
umowy oraz przez upowaznionych pracownikdw GAZ-SYSTEM S.A. m.in. uczestniczgcych
w ustaleniach z Pahstwem zwiqzanych z redlizacjg inwestycji.

Panstwa dane osobowe mogqg byl takie przekazywane do urzeddéw administraci

samorzgdowej uczestniczgcych w procesie inwestycyjnym.

Majg Pahstwo prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych i ich poprawiania, przy
Czym uprawnienie to jest realizowane za poérednictwem wiasciwego Oddziatu GAZ-SYSTEM

S.A. (http://www.gaz-system.pl/kontakt/oddzialy/) Iub za posrednictwem adresu mailowego

security@ggz-system.pl.

Operator Gazoclggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitai Wplacony: 3771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
.5qd Rejonowy dia m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 01571 6698 www.gaz-system.pl
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Wylyczne dotyczqee wprowadzania 2apisdw z 2ckresu ochrong frodowiska do zawieranych uméw Operatera
Guzociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

| ZALACZNIK NR_ /5
OoO=ESR= m:(

Zalgeznik nr 1 - Ofwiladczenls Wykonawcy o zagoespodarowaniu odpadéw

Oswladczenie Wykoncwcy-zagospodcrowanie odpadéw

Oswiadczam, iz odpady wylworzone podczas zadania pn.:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

zagospodarvje we wiasnym zakresie, zgodnie zUstawq o Odpadach,

jednoczesnie potwierdzam wstepne magazynowanie odpadéw do czasy
przekazania ich do uprawnionego odbiorcy.

-------------------------------------------

---------------------------------

Miejscowo$¢, Data Czyteiny podpls upowasnionego
predstawiciela Wykonawcy

(%' Wydonie 1 Wersja |

S

PE-DY-WO7 Stronc 1 z 1
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BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCOW

Informacje dia Wykonawcéw
© zagrozeniach wystepujacych
w Operatorze Gazociggéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZENSTWO

Broszure naleiy doiqczyé do instrukcji zabezpieczes stanowliqcej zalgeznk do pisemnego polecenla na wykonanie prac '
gazoniebezplecmych/nlebezplecznych
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Witamy na terenle Operatora Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

Mamy nadzieje, ze Pahstwa dziatalno$é na terenie naszej Spétki bedzie prowadzona z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczefstwa i kultury pracy w celu zapewnienia pomyéinego rozwoju i wzajemnej
wspotpracy. Przed wejsciem na teren zaktadu prosimy o uwaine przeczytanie ponizszych informacii.

NA TERENIE SPOLKI NALELY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

W trosce o bezpieczenstwo pracownikdw, przedstawicieli firm wykonawczych oraz gosci
podejmowane sq liczne dziatania zwiqzane z bezpieczefstwem i higieng pracy, kitérych realizacja
zmierza do zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Poprzez wdrazanie dobrych
praktyk zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz doskonaleniem kadry pracowniczej dgzymy
do podnoszenia poziomu kultury bezpieczernstwa.

Iarzqdzanie bezpieczefistwem pracy w Spétce Operator Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. redlizowane jest zgodnie z normg OHSAS 18001:2007.

W razie pytan stuzymy pomocq naszych pracownikow.
Sekretariat stuiby bhp: sekretariat.ph@gaz-system.pl
Telefon: 22 220 14 95

Broszure nateizy dolqgezyé do Instruke|l zabezpleczefi stanowlqce] zalgcznik do pisemnego polecenia na wykonanie prac
gazoniebezplecznych/nlebezplecznych
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Odpowiedzialny za Eksploatacje/Administrator obiektu lub osoba wyznaczona z ramienia Operatora
Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. ma obowigzek przekazaé Wykonawcy szczegélowe
informacje o zagrozeniach wystepujgcych na danym obiekcie (terenie) oraz warunkach ewakuac)l (w
tym informacje o sygnatach alarmowych).

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK:

- Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higleny pracy {Dz. U. 2003.169.1650) Przeprowadzié ocene
ryzyka zawodowego uwzgledniajqcq zagrozenia wystepujgce na danym obiekcie (terenie).

- Niezwlocznie poinformowaé Pion BHP i PPOL o zaistniatych na terenie Operatora Gazociqgéw
Przesylowych GAZ-SYSTEM S$.A. Zdarzeniach (w tym m.in.: wypadkach przy pracy, chorobach
zawodowych, wybuchu, pozarze oraz Innych niebezplecznych zdarzeniach).

Tel. 22 220 14 95, e-mail: sekreiariaf.gh@gaz-system.gl

Bezpieczefistwo pracownikéw oraz gosicl jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie
zasad przedstawionych, ponizej, ktére stworzyliSmy w trosce o Panstwa bezpieczenistwo.

PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZABRANIA SIE:

1.
2.

7.
8.
2.

Wejscia na teren zaktadu bez waznego zezwoleniq:
Dopuszczenia do pracy oséb nieposiadajqcych:

a. Aktualnych badanh lekarskich

b. Wstepnego szkolenia bhp oraz instruktazu stanowiskowego

c. Stosownych uprawnier i kwalifikaciji z zakresu wykonywanej pracy
Korzystania z maszyn, urzqdzen i narzedzi niesprawnych oraz bez wazinych badan i przeglgdéw;
Uzywania urzqdzen oraz telefondw komérkowych nieprzystosowanych do pracy w strefach
zagrozonych wybuchem;

Wykonywania prac gazoniebezpiscznych i niebezpiecznych bez uzgodnionego przez
upowazinione stuzby GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego polecenia na prowadzenie tych robéi:
Wnoszenia na teren zaktadu alkoholu oraz wykonywania czynnosci stuzbowych po jego spozyciu,
a takze po spozyciu srodkdw odurzajqcych;

Uzywania otwartego ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
Wykonywania prac na wysokosci oraz w wykopach bez odpowiednich zabezpieczen;
Lastawiania ciggéw komunikacyjnych stanowigcych drogi ewakuacyjne i pozarowe:

10. Utrudniania swobodnego dostepu do sprzetu i urzqdzeh przeciwpozarowych:

11. Gromadzenie odpadéw powstatych w czasie prac poza miejscami do tego przewidzianymi.

Broszure naleiy dolaczy¢ do Insfrukcjl zabezpleczefi stanowiqce] zalgeznik do Plsemnegoe polecenia na wykonanie prac

gazonIebezpiecznych/nlebezplecznych
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OBOWIAZKI WYKONAWCY:
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Utrzymanie w nalezytym porzqdku terenu wykonywdania prac;
Przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;
Wykonywanie prac zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiqzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A.

M~ N

Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych na podstawie pissmnego polecenia

zgodnie z procedurami:

a. PROCEDURA SESP - P.02.0.02 ,,Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne”.

b. PROCEDURA 187 - PH-HB-PO7 ,Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niz
wykonywanych na urzqdzeniach, instalacjach i sieciach gazowych nalezgcych do
systemu przesytowego eksploatowanego przez Operatora Gazociqgdéw Przesytowych
GAIZ-SYSTEM S.A.".

Przedstawienie oceny ryzyka zawodowego dla poszczegdinych stanowisk pracy.

Przeprowadzenie Oceny Ryzyka Zawodowego uwzglednigjgce] zogrozenia wystepujgce na

danym obiekcie/terenie.

7. Przeprowadzenie Instrukiazy stanowiskowych i zaznajomienie pracownikéw z zagrozenicmi przed
rozpoczeciem wykonywanej pracy za pisemnym poswiadczeniem.

8. Wykonywanie okreslonych prac przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
kwalifikacyjne.

9. Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej | indywidualnej przed zagrozeniami mogagcymi wystgpi¢
podczas wykonywanych prac.

10. Zgtaszanie informaciji o zaistniatych Zdarzeniach (w tym m.in.: wypadkach przy pracy, pozarach,
wybuchach, chorobach zawodowych, oraz innych  niebezpiecznych  zdarzeniach)
przedstawicielom GAZ-SYSTEM $.A.

11. Wiasciwe oznakowanie i ogrodzenie migjsca wykonywanej pracy.

12. Usuwanie wszelkich uchybien w zakresie BHP, stwierdzonych w trakcie dziatan konfrolnych, w

terminach uzgodnionych w Protokole z kontroli stanu BHP, sporzqdzonym zgodnie z Procedurq

monitorowania bezpieczenstwa i higieny pracy w Operatorze Gazociqgow Przesytowych GAZ-

SYSTEM S.A. PH-HB-PO4,

Broszure naleiy dolgczy<¢ do Instrukei zaobezpleczen stanowlgee]j zalgeznik do pisemnego polecenia na wykonanie prac
gozonlebezplecznych/nlebezplecznych
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Pamietaj o obowigzku monitorowania Srodowiska pracy
w przestizeniach zagrotonych wybuchem. Pomiar stezenia
tlenu | metanu nalety prowadzié urzgdzeniami
posiadajgcymi aktualne $wiadectwo kalibracji

Pamietaj o obowiqzku korzystania ze $rodkéw ochrony
indywidualnej.

Pamietaj o obowiqzku przeprowadzenia i cigglego
monitorowania Oceny Ryzyka Zawodowego na
poszczegdinych stanowisk pracy.

Pamietaj o obowiqzku zglaszania kaidego wypadku przy
pracy | choroby zawodowe].

-

Pamietaj, ze wszyscy pracownicy muszg posiadaé ! -
aktuaine badania lekarskie | aktualne szkolenia z zakresu ra ’\ ¢
g L]

bhp. 2O

Pamietaj, ze wszyscy pracownicy muszq posiadaé
odpowiednie do wykonywanej pracy vprawnienia i o
kwdlifikacje. o :
0 E

e

Broszure naleiy dolqczy< do instrukcji zabezpieczeri stanowiqeej zatqeznik do pisemnego polecenia na wykonanie prac
guzoniebezplecznych/nIebezplecznych
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szczegblowq informacje o zagroienlach charakterystycznych dla danego oblekiu, na
kiérym prowadzone sq prace przekazuje przedstawiciel GAZ-SYSTEM S.A.

CZESC | wypelniania na etapie ustalania warunkéw dotyczacych reallzacii Zadania

ZAGROZENIA DLA ZDROWIA I ZYCIA WYSTAPUJACE NA TERENIE OBIEKTU NALEZACEGO
DO GAZ-SYSTEM S.A.: '

SRP Bobrzany

(nazwa obiektu lub Zadania)

Dotyczy/

Oznakowanie Nie
Zagrozenia dotyczy

{TAK/NIE)

Lp. Rodzaj zagrozenia Uwagl

1. Wybuch mogacy powstac w wyniku zaptonu
mieszaniny gozu ziemnego z powletrzem.
(Mieszanina gazu Ziemnego z powietrzem przy
stezeniu 5-15% stanowi mieszanke wybuchowq.
Pamietdj o ciggtym pomiarze stezenia metanu
podczas wykonywanych prac
gazoniebezplecznych.)

TAK

(Szczegbing ostroinosé zachowa] przebywajac
w strefach zagrozonych wybuchem. Pamigtaj o
stosowaniv odziezy antyelekirostatyczne] |
trudnopalne], pomiarze srodowiska pracy oraz
zakazie viywania telefonéw komdrkowych.)

TAK

2. Wystepowanle atmosfery wybuchowe]. :

3. Rozszczelnienie medium pod wysokim clénienlem.
{Pamietaj o niebezpieczehsiwie stwarzanym przez
medium pod wysokim cisnieniem. Przy pracy

z armaturg stosuj zasade ograniczonego zaufania.
Upewni sie Ze jest bezpiecznie, przyjmij bezpieczng
pozycje do wykonywanej pracy.)

TAK

4. Wypaorcie Hlenu z przestizenl pracy przez
wydobywalqgcy sle z ewentuainych nleszczelnosci
gaz xiemny.

(Paomieta] ¢ obowigzku ciggtego pomiaru stezenia
tlenu.)

TAK

5. Upadek z wysokofcl lub na fym samym poziomie

w wyniku nieszczefliwego zdarzenia lub

nieprawidiowego wykonania pracy. (Upadki

z wysokoici sq jednymi z najczestszych przyczyn TAK
wypadkéw ciezkich 1 $miertelnych. Pamigta] o

stosowaniu whaiciwych zabezpieczen zardwno w

przypadku pracy na wysokosci jak i w

wykopach. Pamietd) o obowiqzku okresowych
przeglqddw Srodkdw ochrony zabezpleczajgcych
przed upadkiem podczas pracy na wysoko$ci.)

Kontakt z plomlenlem bqdi elementami o wysoklej
temperaturze. (Zachowaj szczegding ostroznosé TAK
podczas prac z ofwartym ogniem, stosuj sie do
przepiséw przeciwpozarowych.)

Broszure naleiy dolgczy€ do insiruke]l zabezpleczeii sianowiqce] zalqeznik do plsemnego polecenia na wykonanie prac
gazonlebezpiecznych/niebezpiecznych
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system -
Dolyczy/
. Oznakowanie Nle
Lp. Rodzqj zagrozenia Zagrozenia dofyezy Uwagi
(TAK/NIE)
7. Kontaid z niebezplecznymi subsiancjami
chemicznymi.
(Karty charakterystyki uzytkowanych przez NIE
pracownikéw substancii i mieszanin muszqg by¢
dostgpne w miejscu wykonywanej pracy)
8. Koniakt z wirujgcyml czeéciami maszyn.
(Pamietqj o stosowaniu prawidtowych oston i
zabezpieczen w strefach niebezpiecznych maszyn.
Nalezy wykonywaé okresowe przeglady i badania p TAK
maszyn i urzqdzen zgodnie z obowiqzujgcymi ‘
przepisami.)
9. Wypadki komunikacyjne.
(Obiekty GAZ-SYSTEM $.A, ziokalizowane sq na
terenie catego kraju. Czestg przyczyng wypadkow TAK

komunikacyinych jest: nieprzestrzeganie przepisdéw
ruchu drogowego, prowadzenie pojazdéw po uZyciv
Srodkdw obnizajgeych sprawnoic
psychomotoryczng, niezachowanie wiasciwej
ostroznoici, zty stan techniczny pojazdéw,
przemeczenie kierowcdw i nieuwaga pieszych.
PAMIETA ! Twoje zachowanie na drodze wpltywa
réwnie? na bezpieczenstwo innych.)

10. Poraienie prqdem elekirycznym - wysokle naplecle.
(Zagrozenia sq zwiqzane z mozliwosciq porazenia
pradem elekirycznym, pozaru, wybuchu, olnienia

0CzZU wywotanego tukiem powstajgcym przy zwarciu TAK
elekirycznym, itp. Stosuj odpowiednle érocki ochrony,
pamigtaj, Zze pracownicy muszq posiadaé
odpowiednie uprawnienia kwadliflkacyjne do
wykonywanej pracy. Zabezpiecz wytgeznik zasiiania
przed przypadkowym wigczenlem.)

11. | Halasldrgania w érodowisku pracy.

{Hatas i drgania mogq wptywaé niekorzystrie na
nasze zdrowie.

Pamietaj praca w hatasie moze réwnies TAK
powodowac dyskomfor, przemeczenie nerwowe,
trudnosci w koncentracji, co w efekcie moze
skutkowag zaistnieniem zagrozenia wypadkowego.
Podczas pracy z urzgdzeniami wibracyjnymi nalezy
posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne

i stosowaé adekwatne do wykonywanej pracy $rodki
ochrony.)

12. | Obsypanie $écian wykopu.

(Zawsze zabezplecza] Sciany wykopu, zapewnjj
bezpieczne zejicio/wyjicia, uzywaj sprzetu do
asekuracjl podczas pracy w wykopach. Podczas
wykonywania robot ziemnych stosuj sle do
obowigzujgcych Norm i Przepiséw. Pamigtqj o
zachowaniu szczegdinej ostromoécl.)

TAK

Data i podpis Odpowiedzialn 990 za eXsploatacje/
A gg o%ivgdu/'
osoby wyznaczonej

Broszure nalety dolqczy< do Instrukc]i zabezpieczer stanowiqce] zalgeznlk do Pisemnego polecenia na wykonanle prac
guzonlebezplecznych/niebezplecznych
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system
CZESC Il wypelniania na etapie uzgadniania polecenia na wykonanie prac

Numer Instrukecji bezpleczenisiwa poiarowego/Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem®
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*jesdli dotyczy

Inne zagroienia oraz wskazéwki dotyczqce bezpieczefistwa pracy charakierystyczne dla danego
obiekiu:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Data i podpis Odpowiedzicinego za eksploatacje/
Administratora oblekiu/
osoby wyznaczonej

Oéwiadczam, ze zostalem poinformowany o zagroZeniach | zobowiqzuje sie do uwzglednienia zagrozen |
adekwatnych do nich érodkéw profilaktycznych w instrukcji zabezpieczen stanowiqcej zalgcznik do
pisemnego polecenia na wykonanie prac nr....... T e TR e -

Data i podpis Nadzorujgcego prace

Dane kontaktowe do przedstawiciell Pionu BHP | PPOZ w Oddzidle ...........ccccvveennee rertrrssustonessrasnnssnrane
(chwo Oddziatu)

{Imie T nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa nie spowalnia pracy,

ale kazdy wypadek TAK!

Broszure nalezy dolgczy¢ do instrukc]l zabezpleczen stanowiqcej zatgeznik do pisemnego polecenia na wykonanle prac
gazoniebezpiecznych/nlebezplecznych






