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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr OST - o0

Kanalizacja deszczowa kod CPV: 45000000-7
Roboty w zakresie robét budowlanych - kod wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dziat:
NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy odcinka gminnej kanalizacji deszczowej w m.Stone, w ulicach
Stonecznej; Krotkiej i Spokojnej oraz dziatce przylegtej do ulicy Objazdowej. Kanalizacje zaprojektowano w celu
odprowadzenie wdod opadowych i roztopowych sptywajacych z istniejacych nawierzchni, w szczegélnosci na
wigczeniu Krotkiej i Spokojnej. Kanalizacja zostata zlokalizowana w miare mozliwosci w pasach drogowych poza
jezdniami na dziatkach nr 365/4; 135; 142/1; i 225/2. Odbidr wod deszczowych i roztopowych do istniejgcej
kanalizacji @ 600 mm w ulicy Stonecznej i Objazdowej, poprzez wybudowanie studzienki wtgczeniowej @1200 na
dziatce 365/4, istniejaca kanalizacja odwadnia istniejgcg nawierzchnie/zlewnie poprzez otwarty wlot na dziatce nr
225/2 w ulicy Spokojnej, z uwagi na czeste podmywanie i zalewanie nawierzchni oraz poboczy konieczne jest
réwnomierne rozmieszczenie wpustow ulicznych na catej zlewni.

1.2 Projektowane rozwiqzania.

Istniejgce ulice gtownie o nawierzchni asfaltowej wymagajg zaprojektowania i wybudowania odcinka
kanalizacji deszczowej na dziatkach 365/4; 135; 142/1; i 225/2 z rur dwusciennych X-Stream PP @250 i 200 mm
SN8 (lub RHDPEp) w ulicy Spokojnej rurami X-Stream DN2ooxi1.5LP220, perforowanymi od gory min LP120o,
faczonych kielichowo z uszczelka gumowa. Wigczenie do istniejacej kanalizacji poprzez projektowang studzienke
DN12oomm. Na zatamaniach trasy i wiaczeniach przykanalikéw deszczowych zaprojektowano studzienki
inspekcyjne z tworzyw sztucznych DN425mm, w odlegtosciach maksymalnie co 150m zaprojektowano rewizyjne
studzienki betonowe DN100o, wtazy zeliwne typu klasy D4oo. Dtugosc odcinka sieci D1 - D10 242,2m, w tym :

D1-D3 L= 38,0m zrur PP SN8 @ 250 mm (rura ostonowa L=8m dn 400)
D3-D7 L=119,7m zrur PP SN8 @ 200 mm ( przecisk sterowany RHDPEp lub wykop PP)
D7-D1o L=84,5m zrur PP SN8 @ 200 mm typ LP220 lub LP120 (perforacja od gory)

1.3 Zakres robot budowlanych objetych OST CPV 45000000-7
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:
SST 01 PRZYGOTOWANIE TERENU - ROBOTY ZIEMNE CPV 4510000-8
- przygotowanie terenu
- wykopy

- wykonanie obsypek i zasypek,
- zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem,

SST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI CPV 45231300-8
- Wykonanie kanalizacji
- Montaz studzienek i wpustow
- Wiaczenie do istniejacej sieci
- Wykonanie prob szczelnosci.

1.4 Informacje o terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét na czynnym obiekcie zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i
stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakorczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki , aby
stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
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Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych, obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktére moga powsta¢ w okresie realizacji robét lub
zostang spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢
pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebne do wykonania
przedsiewziecia.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrédta uzyskania materiatow i urzqdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt, muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST).
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania roboét statych,
wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

2.2 Kontrola materiatéw i urzqdzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, aby sprawdzi¢, czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

2.3 Atesty materiatow i urzqdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych, w szczegétowych specyfikacjach technicznych, wymagane s3
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane
przez producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty,
a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie.
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materiaty, uznane przez zarzadzajgcego realizacjy umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, musza byc¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzen

Wykonawca musi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostana uzyte.

2.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ ,w jakims szczegdlnym przypadku, materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym, bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt, opracowanym przez wykonawce oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjy umowy . Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Btedy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt, zostana usunigte przez
wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach, okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy powinny by¢ wykonywane przez wykonawce w czasie
okreslonym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

6 DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona

jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych i, lub deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i, ktdre spetniajg wymogi
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww dokumenty s3 wymagane przez szczegotowe specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone
przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajacego i wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyl przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i zarzadzajacego realizacjg umowy .

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robodt zgodnie z dokumentacja
projektowa i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do miesiecznej ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy .

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacjs umowy. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja
umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajgcy realizacjg umowy, na podstawie
dokumentdow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, w obecnosci
zarzadzajacego realizacja umowy i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektows i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robdt uzupetniajacych
lub robdt wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot, w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
opinie technologiczng sporzadzonag na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie przepustu) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

N oupwnyep

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z

pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

ov W
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- o1 Roboty przygotowawcze i ziemne
kod CPV: £510000-8

1 WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot
przygotowawczych i ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt ujetych w
pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie Robét ziemnych zwigzanych z budowa
sieci kanalizacyjnej i obejmuja:
- wykopy
- wykonanie obsypek, podsypek, wymiany gruntu,
- zasypanie wykopow wraz zageszczeniem,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej. W zakres tych robdt wchodza: roboty ziemne,
betoniarskie, roboty odtworzeniowe oraz montaz instalacji.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST ipoleceniamilnzyniera.

2. MATERIALY

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociaggdw nalezy stosowac grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny) umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika. Kostka betonowa stosowana do
wykonania nawierzchni drogowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4 .

4. TRANSPORT

Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki.

5. WYKONANIE ROBOT ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCIJI

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-oo. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Zasady prowadzenia robdt 5.2.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt projektowana os sieci kanalizacyjnej powinna by¢ oznaczona w terenie przez
uprawnionego geodete w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg drewnianych palikdw tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30 — 5o m. Na Kazdym odcinku prostym
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
$cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcdw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci
panstwowe;j.
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W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
kontraktu. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Godrne krawedzie bali
przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren; powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu; w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajagcy wode na bezpieczng odlegtosc.
Urzadzenia odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Wykonywanie wykopow

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Metody wykonywania wykopdw reczne i
mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Na terenach rolniczych nalezy w pierwszej kolejnosci zdja¢ warstwe gleby urodzajnej i
sktadowad ja po wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 5,0 m Wydobyty grunt z wykopu ( po usunieciu warstwy gruntu
urodzajnego) powinien by¢ sktadowany obok wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od jego krawedzi aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu tj. Od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore, w kierunku przeciwnym do spadku wodociggu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wadd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacz sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy wodociagu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie fopata. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy
powinna by¢ dostosowana do s$rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m okresla norma BN-83/8836-02. Dno wykopu
powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej
jezdni, wykopy nalezy umocnic¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac co najmniej 15 cm ponad przylegajacy
teren. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnie terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mieé wyraznie
i trwale oznakowanie projektowanej osi wykopu. W miejscach ewentualnych skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy kontrolne metodg reczna w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.
Odstoniete kable, przewody itp. zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zgtosi¢ wtascicielowi danego
uzbrojenia. Brak szczegdtowych rzednych posadowienia uzbrojenia podziemnego moze spowodowad
wystgpienie kolizji. W takim przypadku nalezy wstrzymac roboty w celu dokonania uzgodnier z Inwestorem co do
sposobu przejscia przez miejsce kolizyjne (ominiecie — zmiana trasy lub przebudowa kolizyjnego uzbrojenia w
uzgodnieniu z uzytkownikiem jezeli wystgpi taka koniecznos¢). Ewentualne zblizenia do urzadzen
energetycznych (stupy, linia napowietrzna lub kable), oraz skrzyzowania wykonywa¢ zgodnie z norma PN-67/E-
o5125. Wyjscie (zejscie) po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci gtebsze;
niz 1,0 m od pozimu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie
powinna przekracza¢ + - 3 cm dla gruntéw zwieztych, + - 5cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + - 5 cm. Wykopy zabezpieczy¢ nalezy tabliczkami
ostrzegawczymi, umieszczonymi na barierkach h = 1,0 m zabezpieczajacymi wykop. Na noc oswietli¢ swiattem
sztucznym. Zapewni¢ dojscia i dojazdy do posesji przez stosowanie ktadek i mostkow przejazdowych.

Wymiana gruntu, podsypka i obsypka
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu) gruntem
nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt
zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30[150 cm izag[szcza[[dlo uzyskania stopnia zag[szczenia Id >0,6 lub
wskaznika zageszczenia Is= 1,0. W zakresie Robdt do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzglednic
nastepujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane, podsypke i obsypke
- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
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W przypadku, gdy grunt z wykopow, przebiegajgcych w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej
bliskosci, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia w pasie drogowym, nalezy na catym
odcinku usunac go i wymienic na piasek z doktadnym mechanicznym zageszczeniem.

Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopow nalezy wykonad warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntu okreslonych w dokumentacji projektowej, STWiOR i
zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drdg o ruch ciezkim i bardzo ciezkim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-o0o. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w KS-ST-o0.Kontrole jakosci Robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o
PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne.”

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg: m*, m?, mb,, szt., kpl., Jednostka obmiarowa robdt jest:
- dla robét ziemnych — m? wykonanych robét,

- dla robét nawierzchniowych — m? pokrytej powierzchni,

- dla robdt pomocniczych - mb

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-oo. ,Wymagania ogolne” pkt g.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-oo ,Wymagania ogolne” pkt 10.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m3 wykopu , obejmuje:

- wykonanie wykopow,

- ewentualny wywoéz i przywoz urobku z wykopow,

- zagospodarowanie nadwyzki urobku,

- montaz i demontaz deskowania scian wykopow w miejscach gdzie sg one konieczne,

- odwodnienie wykopow,

- zajeciem drdg,

- zageszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,

- wymiane gruntu (zakup piasku, dowdz, zasypanie, zageszczenie, wywdz gruntu nadmiernego),

10.UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.  Normy przepisy zwigzane.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posad. bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziati opis gruntow.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia,

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospdtka Katalog Typowych Konstrukgji
Podatnych i Pdtsztywnych Nawierzchni Ulic- INDIM Warszawa 1997r.

BN-84/6774/02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni drogowych

PN-84/S-96023 Podbudowa inawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-02205 Drogi samochodowe - roboty ziemne

PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane zbetonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

PN-81/B-10725 parkingow i torowisk.

10.2.  Materiaty do wbudowania kwalifikuje inspektor/inzynier.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr ST- 02 ROBOTY MONTAZOWE SIEC KANALIZACYJNA
Kod CPV:45231300-8

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych budowy odcinka sieci kanalizacyjne;j.

1.2 Zakres stosowania
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdt przy wykonaniu sieci
kanalizacyjnej. Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej, wykopy liniowe otwarte, umocnienia
wykopow, podsypka, obsypka, zasypka oraz wywoz lub wbudowanie i rozplantowanie nadmiaru gruntu
pozostatego po zasypaniu wykopdw zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych ujeto w ST-o1.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PP lub PEHD w wykopach otwartych lub RHDPEp przy przeciskach
oraz PP typ LP120-220 dla drenokolektoréw: Montaz studzienek i wpustow. Wiaczenie do istniejgcej sieci.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej zgodne s3 z odpowiednimi okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,,Ogolne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét tom Il - Wymagania ogolne" oraz PN.
rura przeciskowa — rura przewodowa przeznaczona do bezwykopowego wykonania odcinka obiektu liniowego
pod istniejaca przeszkoda lub droga
rura ostonowa — rura stalowa lub inna stuzgca do zabezpieczenia projektowanego lub istniejacego uzbrojenia
podziemnego w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem uktadana w wykopie otwartym lub przeciskiem.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegotowymi specyfikacjami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

2 MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-oo0 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

2.2 Szczegdtowe wymagania dla materiatow i urzqdzen

Rury, wpusty i studzienki, wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej; stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze; powiadamiac¢ Inzyniera o
proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

Rury ostonowe - Jako rury ostonowe nalezy stosowac rury stalowe przewodowe bez szwu wedtug PN-
80/H-74219 lub rury stalowe przewodowe ze szwem wedtug PN-79/H-74244 o srednicach zgodnych z
dokumentacja projektowa. Do wprowadzenia rur przewodowych do rur ostonowych nalezy stosowac ptozy
pierscieniowe. Rodzaje i typy ptdz zalezne sg od Srednicy rury przewodowej a ilos¢ od dtugosci przecisku i rury
ostonowej wg zalecen producenta.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ zastosowane inne rury spetniajace okreslone wymagania. Rury
przewodowe - Rury przewodowe nalezy stosowad zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi dla obiektu liniowego dla ktérego wykonywany jest metodg przecisku lub w wykopie otwartym.

Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu
robdt powinny: by¢ nowe i nieuzywane, by¢ w gatunku biezaco produkowanym, odpowiadaé wymaganiom norm i
przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow, mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.
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2.3 Sktadowanie.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stfonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowad po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywad na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowad w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.
2,5cm i rozstawie co  1-2 m. Stosy powinny byc¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury o roéznych srednicach winny byc¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami
naprzemianiegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych
wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wytworcy. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur nalezy spetnic nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozic¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0godlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-o00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

5.2.Roboty przygotowawcze

Utozenie sieci poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkow wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Ukfadanie sieci sanitarnych wymaga
uprzedniego przygotowania podfoza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w
strefie obsypki ochronnej rur. Powierzchnia podfoza wykonana z ubitego zageszczonego piasku, powinna by¢
zgodna z projektem. Przy wykonywaniu podfoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata go
[11iz zaprojktowanym spadkiem, stanowiace podparcie rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy
wyrownywac wytacznie piaskiem.
Uwaga : niedopuszczalne jest wyréwnywanie podfoza ziemia z urobku lub podktadania pod rury kawatkdw
drewna, kamieni lub gruzu. Wyjatek stanowi fakt, ze ziemia z urobku spetnia wymagania zaréwno co do podsypki,
jak i obsypki. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;
wiasciwej dla wykonywanej sieci, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzedne;j
projektowanej o 0,10 m. Bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych nalezy wykonad podsypke o
grubosci 10 cm z piasku i zagesci¢ do wskaznika min. 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Na tak
zageszczonej i wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem podsypce mozna przystapic do uktadania rur.
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5.3.Roboty montazowe.

Rury kielichowe PP lub PEHD z perforacja lub bez perforacji uktadac na podsypce z dobrze ubitego piasku
w temperaturze powietrza 0-30°C. Rury do przecisku sterowanego taczyc¢ za pomoca zgrzewania doczotowego. W
uzasadnionych przypadkach (za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru) mozna tgczy¢ za pomocg zgrzewania
elektrooporowego. Montaz rurociggu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegélnych rur wykonywad na
zewnatrz wykopu. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie czotowe taczonych rur
poprzez odciecie rur pit3 o drobnym uzebieniu i nastepnie je oczysci¢. Po wykonaniu montazu nalezy wykonad
proby szczelnosci rurociggu. Jezeli wynik przeprowadzonych préb bedzie pozytywny mozna przystapi¢ do
wciggniecia do odwiertu. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw budowe nalezy
ogrodzic od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.4.Przeciski

Przecisk dla rury ostonowej nalezy wykona¢ z rur stalowych. Rury powinny odpowiada¢ srednicom
podanym w dokumentacji, odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej i miec trwale
wybite oznakowanie. Rury stalowe nalezy odcinkami przeciska¢ z komory przeciskowej za pomoca maszyny do
przeciskow. Dtugos¢ odcinkow zalezy od mozliwosci wykonania dtugosci komory przeciskowej.
taczenia poszczegdlnych odcinkow rur stalowych nalezy dokonac za pomocg spawania elektrycznego. Miejsca
spawania nie powinny posiadac, rozwarstwien, wzerdw i ubytkow powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci
materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mied rys, peknie¢ i innych wad. Do spawania
zaleca sie stosowanie elektrod EP146. Spawacze wykonujacy ztacza spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robdt udokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza. Przeciski nalezy wykonywad za pomoca maszyn przeciskowych ustawionych w komorze przciskowe;.
Za zgoda Inspektora przejscia pod przeszkodami moga by¢ wykonane za pomoca przewiertu lub kreta.

Przecisk sterowany. W pierwszym etapie nalezy wykonac przewiert ( tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.
Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w gruntgtowicy wiertniczej pilotujacej, ktory
umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do
wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonac
rozwiercenia wydrazonego kanatu do wymaganej srednicy. W miejsce gtowicy pilotujacej nalezy zamontowac
gtowice rozwiercajaca i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyc¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio
za gtowica rozwiercajaca nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktora zostanie przeciggnieta przez wykonany
przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu. Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie
prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robdt, wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST-oo Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki
przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robdt uznad za niezgodna z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci. Sprawdzenie zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa polega na pordownaniu wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw. Badania w zakresie
utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potaczer rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne. Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne. Badanie materiatdw uzytych do budowy sieci kanalizacyjnych Badanie to nastepuje
poprzez porownanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm
materiatowych. Kontrola jakosci Robot
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci kanalizacyjnych z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie szczelnosci sieci kanalizacyjnych,
¢) sprawdzenie jakosci wykonania,
d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

Materiaty i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiadac atest producenta, wszelkie
niezbedne dopuszczenia do kontaktu z woda pitng oraz uzyskal przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest: dla zasuw i osprzetu - 1 kpl., dla rur —amb., dla tablic, urzadzen 1 szt

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu Robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane,
ktorych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robdt miedzy Wykonawca a
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogdlne zasady obmiaru Robét podane sg w ST-oo0.
Jednostka obmiaru jest:
- 1 mb - dla sieci kanalizacyjnych,
- 1 kpl. - dla montazu studni i wpustéw
- 1 kpl. - dla wykonania préb szczelnosci.

8.0DBIOR ROBOT.
8.1 Odbior techniczny czesciowy.

Ogolne zasady Odbioru Robot podano w ST-oo. -Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone

nastepujace dokumenty: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, Dziennik Budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbidr Robét nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10725/1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania”. Odbidr Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob,
pomiardw i inspekgji, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego powinien byc¢ sporzadzony protokoti dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny koricowy.

Do odbioru koncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy¢: aktualng dokumentacje
powykonawczg, protokoty prob montazowych, oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci sieci
do eksploatacji. Komisja odbioru koricowego: bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
bada protokoty odbioréw czesciowych, sprawdza usuniecie usterek, bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i
urzadzen oraz przedstawia wnioski i uwagi, bada i akceptuje protokoty préb montazowych, dokonuje proéb i
odbioru instalacji spisuje protokot odbiorczy.

8.3. Dokumenty:

Do odbioru koricowego nalezy przedstawic :
- protokoty szczelnosci, dezynfekcjii badania wody,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne na uzyte materiaty oraz deklaracje zgodnosci,
- dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosc za wykonane roboty bedzie dokonana na podstawie warunkéw zawartych w specyfikacji OST
po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robdt na podstawie przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ptatnosc za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano
w ST-00.

Ptatnosci za wykonanie robét sieci kanalizacyjnych przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy
stanowig nierozerwalng czesc¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-o.

Koszty robot sieci kanalizacyjnych zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robét.

Roboty sieci kanalizacyjnych zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmuja m. in. wszystkie koszty
zwigzane z:

- dostawa i wykonaniem rurociggdéw kanalizacyjnych,

- dostawa i montazem studni i wpustow na sieci,

- przygotowaniem i wykonaniem prob szczelnosci,
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do przesytania wody i Sciekow na
zewnatrz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemia

PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym i Zelbetowe.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc..

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie — Ogolne zasady ochrony.

BBA-95/3119 Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

10.2. Przepisy zwiqzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 - listopada 2002 roku r. - w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 203 poz. 1718.

6. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r

7. Instrukcja budowy przewodow kanalizacyjnych producentow rur i urzadzen oczyszczajgcych.

8. Instrukcja montazu betonowych i zelbetowych elementow producentow studni.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot kanalizacyjnych - wydane w zeszycie g COBRTI
Instal sierpien 2003 r.

10. Instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,WITROS.
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