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OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, kompletnej 

dokumentacji przetargowej (zwane dalej Dokumentacją) oraz przeprowadzenie postępowania 

przetargowego na wybór Wykonawcy, realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj Inwestycji pn. 

„Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny 

układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy” (zwana dalej Inwestycją). Inwestycja stanowić będzie II 

etap inwestycji biomasowej w MPEC Sp. z o.o.  

2. Przedmiotem Inwestycji będzie realizacja, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przedsięwzięcia 

polegającego na rozbudowie Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł parowy o mocy 12,5 MW, 

wykorzystujący biomasę jako paliwo, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 

terenu. Dla powyższego zadania stanowiącego II etap inwestycji biomasowej Zamawiający posiada 

opracowany Projekt budowlany, który jest adoptowany z obecnie realizowanym I etapem (układ z kotłem 

wodnym na biomasę).  

3. Wykonanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania przetargowego zostaną 

zrealizowane w oparciu i w zgodzie z: 

3.1. ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 

1986 ze zm.),  

3.2. aktualnie obowiązujące wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020, 

4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowania całej dokumentacji przetargowej tj.: specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wymaganych załączników, formularzy, ogłoszeń, projektu Umowy itd. 

Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania wszelkich innych 

dokumentów bądź załączników do dokumentacji przetargowej, nawet jeśli nie ma o nich mowy w 

dokumentach wymienionych w pkt. 3. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do konsultacji z Zamawiającym zawartości Dokumentacji oraz stosował 

się będzie do uwag, propozycji i zaleceń Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy i uwzględnienia 

ich przy realizacji Przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie brał udział w odbywających się co dwa 

tygodnie spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego dotyczących ustalenia zawartości 

treści Dokumentacji.    

6. Program Funkcjonalno-Użytkowy zostanie wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz.U. 2004 nr 22, poz. 2072 ze zm.).  

7. Wykonawca przedstawi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym rozwiązania techniczne i technologiczne, 

propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów obiektów, wykończenia 

pomieszczeń, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażenia w urządzenia technologiczne, 

armaturę, sterowanie, zagospodarowanie terenu itd. Zawarte zostaną szczegółowe informacje definiujące 
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parametry obiektu, wyposażenia, uzbrojenia w armaturę i urządzenia, instalację, zakres robót 

branżowych oraz ustalenie zakresów odbiorów częściowych oraz warunków odbioru. 

8. Zamawiający posiada Projekt Budowlany i Decyzję pozwolenie na budowę obu etapów Inwestycji 

biomasowych. Wykonawca Inwestycji zobowiązany będzie do opracowania zamiennego projektu 

budowlanego i uzyskania zmiany decyzji pozwolenie na budowę ze względu na wysokość 

zaprojektowanego budynku, która musi ulec zwiększeniu. Wszelkie zmiany muszą uzyskać zgodę 

Zamawiającego. 

9. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020; PRIORYTET I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; DZIAŁANIE: 1.6 Promowanie 

wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na 

ciepło użytkowe; PODDZIAŁANIE: 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. 

10. Wykonawca musi uwzględnić w opracowanej Dokumentacji warunki wynikające z Umowy o 

dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji, w szczególności dotyczące osiągnięcia założonych 

wskaźników produktu i wskaźników rezultatu bezpośredniego. 

11. Wykonawca w opracowanej Dokumentacji musi uwzględnić warunki techniczne i rozwiązania projektowe 

wynikające z istniejącego projektu budowlanego i wydanej decyzji pozwolenie na budowę w zakresie 

ustalonym z Zamawiającym. 

12. Jednym z zapisów SIWZ będzie wymóg, że w ramach przetargu na wykonanie Inwestycji, oferty nie mogą 

przekroczyć założonej przez Zamawiającego kwoty na realizację dostaw i robót budowlanych w ramach 

Inwestycji wynoszącej 45 430 000,00 zł netto. Przekroczenie kwoty będzie równoważne z odrzuceniem 

oferty. 

13. Inwestycja będzie realizowana na terenie Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ul. Ciepłej 16 na działkach nr 

30409/22 i 30602/1. 

14. Wykonawca może zaproponować zastosowanie innej technologii wytwarzania energii niż ta, zgodnie z 

którą został wykonany Projekt Budowlany, uzyskane pozwolenie na budowę i pozyskane dofinansowanie 

w ramach POiŚ. Warunkiem dopuszczenia przez Zamawiającego innej technologii jest: 

14.1. zachowanie założonych wskaźników produktu i wskaźników rezultatu bezpośredniego 

wynikających z umowy o dofinansowanie, 

14.2. nie przekroczenie założonej przez Zamawiającego kwoty na realizację dostaw i robót budowlanych 

w ramach Inwestycji wynoszącej 45 430 000,00 zł netto. 

Ponadto konieczne będzie wykazanie korzyści ekonomicznych i technicznych zastosowania innej 

technologii wytwarzania energii w porównaniu do aktualnie zaprojektowanej. Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania i przedstawienia Zamawiającemu analizy techniczno-ekonomicznej uwzględniającej 

powyższe warunki. 

15. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się na zmianę technologii wytwarzania energii, Wykonawca 

będzie zobowiązany wykonać Dokumentację w oparciu o wymagania i warunki techniczne, 

technologiczne, montażowe, instalacyjne, budowlane i inne wynikające z zaproponowanej technologii. 

Wykonawca uwzględni zmiany względem projektu budowlanego wynikłe w wyniku zmiany technologii 

wytwarzania energii.  

16. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

16.1. ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, 

16.2. przygotowania ogłoszenia o zamówieniu oraz jego publikacja we właściwych publikatorach, 

16.3. przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zgodnie z art. 36 ustawy 

Prawo zamówień publicznych wraz ze wzorem umowy oraz innych dokumentów związanych z 
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postępowaniem, w tym opisu przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi obowiązujących 

przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych, 

16.4. uzyskania własnym kosztem i staraniem, wszystkich niezbędnych danych, decyzji 

i dokumentów jeśli takie będą potrzebne. 

16.5. uzgodnienia z Zamawiającym zawartości Dokumentacji, 

16.6. kompleksowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy Inwestycji i 

dokonywanie wszelkich czynności w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), 

16.7. nanoszenia zmian i poprawek w dokumentacji wynikających z wad przedmiotu zamówienia lub 
uwag Zamawiającego niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż zapewniający prawidłowy 
przebieg postępowania i nie dłuższym niż 2 dni robocze, 

16.8. sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski Oferentów, przygotowywanie 

merytorycznych wyjaśnień do Dokumentacji w trakcie postępowania przetargowego w ciągu 3 dni 

roboczych od otrzymania zapytania przesłanego e-mailem,  

16.9. organizacja otwarcia złożonych ofert, 

16.10. określenie organizacji, składu (min. 3 osoby w składzie komisji przetargowej z zasobów 

Wykonawcy) odpowiedzialności członków i trybu pracy komisji przetargowej, z uwzględnieniem 

obowiązku wynikającego z art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych, 

16.11. udziału po stronie Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach odwoławczych i/lub 

kontrolnych, ewentualne powoływanie biegłych. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z 

ewentualnymi odwołaniami wniesionymi do Krajowej Izby Odwoławczej/ Sądu Okręgowego oraz 

reprezentowanie Zamawiającego jako Pełnomocnik przed wskazanymi organami, 

16.12. przeprowadzenia w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert analizy kompletności i strony formalno-

prawnej złożonych ofert na realizację Inwestycji, badanie i ocena złożonych ofert oraz spełniania 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, w tym między innymi poprawianie 

ewentualnych omyłek, wzywanie do złożenia dokumentów, ewentualnie wzywanie do uzupełnienia 

dokumentów lub wyjaśnień, 

16.13. wybór wspólnie z Zamawiającym ofert najkorzystniejszych, 

16.14. przygotowanie   umów   (parafowanie i podpisanie   przez    Pełnomocnika)  i doprowadzenie do 

zawarcia umów Zamawiającego z Wykonawcą wybranym w ramach przeprowadzonego 

postępowania, 

16.15. sporządzanie i publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

16.16. przeprowadzanie wszelkich innych procedur zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego, 

16.17. sporządzenie protokołu ZP – PN, 

16.18. podejmowanie w imieniu Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z prowadzeniem spraw 

sądowych, administracyjnych i pozasądowych, wynikłych z przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w ust. 1 oraz do udzielania 

wyjaśnień/odpowiedzi, przekazywanie dokumentów organom ewentualnych kontroli w trakcie i po 

zakończeniu postępowania, do czasu ostatecznego zakończenia sporów, kontroli, 

16.19. dokonywanie na wniosek Zamawiającego konsultacji, wykładni zapisów umów zawartych w ramach 

przetargu na realizacje w formule „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji 

energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ 

kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych. 
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16.20. udzielania pełnej informacji na temat postępów w realizacji przedmiotu zamówienia na każde 

żądanie Zamawiającego oraz zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na każde jego żądanie – 

najdalej w terminie 3 (trzech) dni od daty wystąpienia z takim żądaniem – wgląd w wersje robocze 

poszczególnych elementów Dokumentacji i na tej samej zasadzie Wykonawca ma obowiązek 

przekazać Zamawiającemu na każde jego żądanie wersje robocze poszczególnych elementów 

Dokumentacji zapisanych na nośniku elektronicznym, w takim stanie, w jakim opracowane są na 

chwilę wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego.  

16.21. udziału w odbywających się co dwa tygodnie spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie 

Zamawiającego dotyczących ustalenia zawartości treści Dokumentacji. 

16.22. zachowania   w   tajemnicy   wszystkich   informacji   uzyskanych   w    związku   z zawarciem i 
wykonywaniem umowy, 

17. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za merytoryczną zgodność opracowania z 

obowiązującym prawem, a w szczególności prawem zamówień publicznych, prawem budowlanym i 

prawem ochrony środowiska. W przypadku gdy ogłoszenie postępowania przetargowego nastąpi w 

okresie przekraczającym 30 dni od daty protokolarnego przekazania Dokumentacji, Wykonawca dokona 

jej sprawdzenia i aktualizacji pod względem przepisów prawa, norm, normatywów, wzorów, wytycznych 

mających zastosowanie do jej wykonania. 

18. Opracowana Dokumentacja ma zapewnić Zamawiającemu bez konieczności zlecania dodatkowych 

opracowań, przeprowadzenie postępowania na wybór Wykonawcy dla zdania realizowanego w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w 

Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy” (zwana dalej „Inwestycją”) na 

który będą się składać: opracowanie dokumentacji projektowych, dostawa urządzeń, wykonanie robót 

budowlanych, instalacyjnych, technologicznych i montażowych, rozruch, uruchomienie, szkolenie załogi i 

próby końcowe. 

19. Po akceptacji Dokumentacji przez Zamawiającego, dokumenty w formie elektronicznej 

i papierowej zostaną przekazane Zamawiającemu protokolarnie. 

20. Wykonawca ogłosi postępowanie przetargowe w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego. 

Termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy Inwestycji przewidywany jest na   

I kwartał 2020r.  

21. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację: 

21.1. w formie graficznej w czterech egzemplarzach, 

21.2. w wersji elektronicznej na płycie CD w dwóch egzemplarzach zapisanych odpowiednio w niżej 

wymienionych formatach: 

a) dokumenty tekstowe  – doc, pdf,  

b) dokumenty tekstowe z grafiką – doc, pdf, 

c) pliki graficzne   – jpg, 

d) pliki obliczeniowe  – xls, 

e) rysunki techniczne  – dwg, pdf.. 

II. Zakres Inwestycji  

1. Minimalny zakres prac i robót objętych Inwestycją 

1.1. prace przygotowawcze:  

a) placu budowy; doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (zużycie mediów na koszt 

Zamawiającego), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP, zapewnienie 

bezpieczeństwa pożarowego, 

b) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej, 
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c) demontaż i rozbiórka istniejących obiektów na terenie Inwestycji w zakresie w jakim będą one 

kolidowały z planowanymi obiektami, 

d) przekładki kolidujących sieci, 

e) inne prace, wymagane do przygotowania terenu Inwestycji pod budowę. 

1.2. roboty budowlane:  

a) roboty ziemne, betonowe i żelbetowe, fundamenty obiektów budowlanych, fundamenty pod 
urządzenia, podłoża, konstrukcje wsporcze itp., 

b) budynek elektrociepłowni, 

c) budynek magazynu biomasy z ruchomą podłogą. 

1.3. kompletne dostawy wszystkich niezbędnych maszyn, urządzeń, materiałów, 

1.4. instalacje technologiczne, oraz wszystkie prace montażowo - instalacyjne w zakresie niezbędnym dla 

osiągnięcia założonych efektów Inwestycji, 

1.5. sieci zewnętrzne, niezbędne do funkcjonowania układu biomasowego takie jak: 

a) sieci/przyłącza wodociągowe,  

b) sieci/przyłącza kanalizacyjne, 

c) sieci/przyłącza elektroenergetyczne, 

d) sieci niskoprądowe (teletechniczne, alarmowe itp.). 

1.6. instalacje wewnętrzne niezbędne do funkcjonowania układu biomasowego takie jak: 

a) instalacja wentylacyjna, 

b) instalacja wodociągowa,  

c) instalacja kanalizacyjna,  

d) instalacja grzewcza pomieszczeń, 

e) instalacja klimatyzacyjna,  

f) instalacja sprężonego powietrza.  

1.7. instalacje elektryczne i AKPiA niezbędne do funkcjonowania układu biomasowego takie jak: 

a) instalacje zasilania urządzeń technologicznych układu biomasowego, 

b) instalacje wewnętrzne potrzeb własnych, 

c) rozdzielnice NN, 

d) instalacje oświetlenia, 

e) instalacje odgromowe, 

f) instalacje przeciwporażeniowe, 

g) instalacja systemu sterowania i wizualizacji – AKPiA. 

1.8. zagospodarowanie terenu : 

a) ciągi pieszo-jezdne, drogi i place, chodniki, ogrodzenie, 

b) oświetlenie zewnętrzne, 

c) odwodnienia liniowe dróg i placów, 

d) uporządkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych, 

e) zieleń i ukształtowanie terenu. 

1.9. rozruch, ruch próbny, szkolenia, pomiary gwarancyjne, 

1.10. wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnego układu, uzyskanie 

wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazanie go do eksploatacji i użytkowania, w 

tym szkolenie obsługi. 

III. Wymagania ogólne dotyczące Inwestycji 
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1. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy na jej realizację. 

2. Rozwiązania technologiczne i techniczne w poszczególnych układach technologicznych powinny 

bazować na najnowocześniejszych rozwiązaniach zastosowanych w takich instalacjach, spełniać wymogi 

ochrony środowiska oraz powinny być operacyjnie efektywne i sprawdzone w co najmniej kilkuletniej 

praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urządzenia nie mogą być rozwiązaniami 

prototypowymi.  

3. Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące ogólne wymagania i uwarunkowania:  

a) roczny czas pracy co najmniej 7500h rocznie i niezawodność działania, 

b) elastyczność działania przy wahaniach wilgotności paliwa w przedziale 40% do 60%,  

c) funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury,  

d) niskie zużycie energii i niskie koszty eksploatacji, spełnianie obowiązujących wymogów dot. 

bezpieczeństwa pracy,  

e) spełnianie obowiązujących wymogów dot. ochrony środowiska,  

4. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia 

niebezpieczeństwa dla obsługi urządzeń, otoczenia i osób w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, 

planowanych i awaryjnych odstawień, przerw w zasilaniu i remontów.  

5. Układ kogeneracyjny ma zagwarantować, ciągłą i bezawaryjną pracę, jak również jego współpracę z 

istniejącą instalacją Ciepłowni Miejskiej w Łomży i siecią ciepłowniczą. 

6. Wykonawca Inwestycji może wprowadzić własnym staraniem i na własną odpowiedzialność zmiany w 

projekcie budowlanym uzyskując zamienne pozwolenie na budowę (jeżeli takie będzie wymagane). 

Wszelkie zmiany w projekcie muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

7. Oferowany układ biomasowy wraz z urządzeniami pomocniczymi musi być zgodny z ogólnymi 

wymaganiami technicznymi, chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone, że możliwe są odstępstwa od 

wymagań ogólnych bądź szczegółowych i zostanie uzasadnione, iż takie odstępstwo wynika z oferowanej 

technologii i byłoby z korzyścią dla Zamawiającego.  

8. Przy budowie mają zostać zastosowane takie materiały i urządzenia oraz systemy, aby ich różnorodność 

oraz ilość producentów ograniczyć do niezbędnego minimum. Urządzenia i podzespoły wykonujące 

podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a także winny być dobrane w sposób 

ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych. W szczególności dotyczy to takich 

elementów jak: pompy, wentylatory, silniki, przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, 

armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, taśmy, przekaźniki i inne.  

9. Wszystkie fazy Inwestycji mają być zrealizowane w oparciu o: najnowszą praktykę, wiedzę inżynierską, 

sztukę budowlaną a także przepisy formalno-prawne unijne i polskie. 

10. Układ kogeneracyjny musi spełnić standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych 

zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa MCP) dla 

obiektów energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW dla nowego układu z kotłem opalanym biomasą: 

Zanieczyszczenie Standard emisji mg/Nm3 

SO2  400 

NOx 300 

Pył 30 

a) dopuszczalne wielkości emisji w mg/Nm
3
 określa się w temperaturze 273,15K, przy ciśnieniu 

101,3kPa, przy znormalizowanej zawartości O2 wynoszącej 6%, 

b) limity emisji będą dotrzymane przy spalaniu paliwa gwarantowanego w całym zakresie obciążeń, 
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c) należy zaprojektować i wykonać (zgodnie z obowiązującymi normami) stanowisko pomiarowe w celu 

prowadzenia badań okresowych pomiarów emisji spalin przez WIOŚ, 

d) standardy emisyjne muszą być spełnione niezależnie od tego czy ekonomizer kondensacyjny pracuje 

czy też nie jest eksploatowany. 

IV. Wymagania ogólne dotyczące analizy techniczno-ekonomicznej 

1. Bilans produkcji ciepła i energii elektrycznej dla proponowanych rozwiązań. Nakłady inwestycyjne i koszty 

eksploatacyjne: 

a) minimalne, optymalne i maksymalne wykorzystanie potencjału instalacji w zakresie produkcji ciepła i 

energii elektrycznej w ciągu roku przy poszczególnych wariantach rozwiązań technicznych, 

b) określenie szacunkowych nakładów inwestycyjnych przy poszczególnych wariantach rozwiązań 

technicznych, 

c) określenie szacunkowych kosztów eksploatacyjnych przy poszczególnych wariantach rozwiązań 

technicznych, 

d) określenie wpływu inwestycji na środowisko i dostosowania do norm emisji zanieczyszczeń do 

powietrza dla przedstawionych rozwiązań technologicznych. 

2. Wykonanie koncepcji technicznej obejmującej stosowne opisy analizowanych układów celem ich 

porównania pod względem technicznym i ich zamodelowanie na potrzeby analiz techniczno-

ekonomicznych. 

3. Analiza ekonomiczno – finansowa zaproponowanych rozwiązań obejmująca m.in. przychody, koszty 

inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, rentowność zaproponowanych rozwiązań, bilans, rachunek zysków i 

strat, przepływy finansowe w okresie co najmniej 15 lat (wstępna ocena efektywności i opłacalności 

projektu). Analiza uwzględni możliwości finansowe Spółki na realizację inwestycji oraz przedstawi montaż 

finansowy z uwzględnieniem poszczególnych źródeł finansowania – środki własne spółki, kredyty, 

dofinansowanie z NFOŚiGW, pożyczki, m.in. WFOŚiGW lub NFOŚiGW. 

4. Ocenę stopnia oraz rodzaj i zakres zmian istniejącego projektu budowlanego we wszystkich branżach w 

wyniku zmiany technologii wytwarzania energii. 


