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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

Przedmiot zamoéwienia

1.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, kompletnej
dokumentacji przetargowej (zwane dalej Dokumentacjg) oraz przeprowadzenie postepowania
przetargowego na wybor Wykonawcy, realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj Inwestycji pn.
.,Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Cieptowni Miejskiej w Lomzy o wysokosprawny
uktad kogeneracyjny oparty o kociot biomasowy” (zwana dalej Inwestycjg). Inwestycja stanowi¢ bedzie I
etap inwestycji biomasowej w MPEC Sp. z 0.0.

Przedmiotem Inwestycji bedzie realizacja, w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, przedsiewziecia
polegajgcego na rozbudowie Cieptowni Miejskiej w tomzy o kociot parowy o mocy 12,5 MW,
wykorzystujgcy biomase jako paliwo, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu. Dla powyzszego zadania stanowigcego Il etap inwestycji biomasowej Zamawiajgcy posiada
opracowany Projekt budowlany, ktory jest adoptowany z obecnie realizowanym | etapem (uktad z kottem
wodnym na biomase).

. Wykonanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postepowania przetargowego zostang

zrealizowane w oparciu i w zgodzie z:

3.1. ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.
1986 ze zm.),

3.2. aktualnie obowigzujgce wytyczne w zakresie kwalifikowalnos$ci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci
na lata 2014-2020,

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przygotowania catej dokumentacji przetargowej tj.: specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia, wymaganych zatgcznikéw, formularzy, ogtoszen, projektu Umowy itd.

Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania wszelkich innych

dokumentéow badz zatgcznikow do dokumentacji przetargowej, nawet jesli nie ma o nich mowy w

dokumentach wymienionych w pkt. 3.

Wykonawca bedzie zobowigzany do konsultacji z Zamawiajgcym zawartosci Dokumentacji oraz stosowat
sie bedzie do uwag, propozycji i zalecehh Zamawiajgcego w trakcie wykonywania Umowy i uwzglednienia
ich przy realizacji Przedmiotu zaméwienia. Wykonawca bedzie brat udziat w odbywajgcych sie co dwa
tygodnie spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego dotyczacych ustalenia zawartosci
tresci Dokumentaciji.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostanie wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 22, poz. 2072 ze zm.).

Wykonawca przedstawi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym rozwigzania techniczne i technologiczne,
propozycje rozwigzan materialowych odnoszace sie do wszystkich elementéw obiektéw, wykonczenia
pomieszczen, instalacji wewnetrznych i zewnetrznych, wyposazenia w urzadzenia technologiczne,
armature, sterowanie, zagospodarowanie terenu itd. Zawarte zostang szczegétowe informacje definiujgce
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parametry obiektu, wyposazenia, uzbrojenia w armature i urzadzenia, instalacje, zakres robdt
branzowych oraz ustalenie zakreséw odbioréw czesciowych oraz warunkéw odbioru.

8. Zamawiajgcy posiada Projekt Budowlany i Decyzje pozwolenie na budowe obu etapdw Inwestycji
biomasowych. Wykonawca Inwestycji zobowigzany bedzie do opracowania zamiennego projektu
budowlanego i uzyskania zmiany decyzji pozwolenie na budowe ze wzgledu na wysokosé
zaprojektowanego budynku, ktéra musi ulec zwiekszeniu. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego.

9. Inwestycja uzyskata dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020; PRIORYTET |I: Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki; DZIALANIE: 1.6 Promowanie
wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na
ciepto uzytkowe; PODDZIALANIE: 1.6.1 Zrodta wysokosprawnej kogeneraciji.

10.Wykonawca musi uwzgledni¢ w opracowanej Dokumentacji warunki wynikajgce z Umowy o
dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji, w szczegodlnosci dotyczgce osiggniecia zatozonych
wskaznikéw produktu i wskaznikoéw rezultatu bezposredniego.

11.Wykonawca w opracowanej Dokumentacji musi uwzgledni¢ warunki techniczne i rozwigzania projektowe
wynikajgce z istniejgcego projektu budowlanego i wydanej decyzji pozwolenie na budowe w zakresie
ustalonym z Zamawiajgcym.

12.Jednym z zapiséw SIWZ bedzie wymodg, ze w ramach przetargu na wykonanie Inwestycji, oferty nie mogg
przekroczy¢ zatozonej przez Zamawiajgcego kwoty na realizacje dostaw i rob6t budowlanych w ramach
Inwestycji wynoszacej 45 430 000,00 zt netto. Przekroczenie kwoty bedzie rownowazne z odrzuceniem
oferty.

13.Inwestycja bedzie realizowana na terenie Cieptowni Miejskiej w Lomzy przy ul. Cieptej 16 na dziatkach nr
30409/22 i 30602/1.

14. Wykonawca moze zaproponowac zastosowanie innej technologii wytwarzania energii niz ta, zgodnie z
ktérg zostat wykonany Projekt Budowlany, uzyskane pozwolenie na budowe i pozyskane dofinansowanie
w ramach POIS. Warunkiem dopuszczenia przez Zamawiajgcego innej technologii jest:

14.1. zachowanie zatozonych wskaznikéw produktu i wskaznikébw rezultatu bezposredniego
wynikajgcych z umowy o dofinansowanie,

14.2. nie przekroczenie zatozonej przez Zamawiajacego kwoty na realizacje dostaw i robdt budowlanych
w ramach Inwestycji wynoszgcej 45 430 000,00 zt netto.

Ponadto konieczne bedzie wykazanie korzysci ekonomicznych i technicznych zastosowania innej
technologii wytwarzania energii w poréwnaniu do aktualnie zaprojektowanej. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania i przedstawienia Zamawiajgcemu analizy techniczno-ekonomicznej uwzgledniajgcej
powyzsze warunki.

15.W przypadku gdy Zamawiajgcy zdecyduje sie na zmiane technologii wytwarzania energii, Wykonawca
bedzie zobowigzany wykona¢ Dokumentacje w oparciu o wymagania i warunki techniczne,
technologiczne, montazowe, instalacyjne, budowlane i inne wynikajgce z zaproponowanej technologii.
Wykonawca uwzgledni zmiany wzgledem projektu budowlanego wynikte w wyniku zmiany technologii
wytwarzania energii.

16.Wykonawca bedzie zobowigzany do:
16.1. ustalenia szacunkowej wartosci zaméwienia,
16.2. przygotowania ogtoszenia o zamdwieniu oraz jego publikacja we wtasciwych publikatorach,

16.3. przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) zgodnie z art. 36 ustawy

Prawo zamowien publicznych wraz ze wzorem umowy oraz innych dokumentéw zwigzanych z
2
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postepowaniem, w tym opisu przedmiotu zamowienia spetniajgcego wymogi obowigzujgcych
przepiséw, ze szczegolnym uwzglednieniem ustawy Prawo zamdwien publicznych,

16.4. uzyskania wtasnym kosztem i staraniem, wszystkich niezbednych danych, decyzji
i dokumentow jesli takie bedg potrzebne.

16.5. uzgodnienia z Zamawiajgcym zawartosci Dokumentacii,

16.6. kompleksowego przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybor Wykonawcy Inwestycji i
dokonywanie wszelkich czynnosci w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.),

16.7. nanoszenia zmian i poprawek w dokumentacji wynikajgcych z wad przedmiotu zaméwienia lub
uwag Zamawiajgcego niezwtocznie jednak w terminie nie dtuzszym niz zapewniajgcy prawidtowy
przebieg postepowania i nie dluzszym niz 2 dni robocze,

16.8. sporzadzanie projektéw odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski Oferentéw, przygotowywanie
merytorycznych wyjasnienn do Dokumentacji w trakcie postepowania przetargowego w ciggu 3 dni
roboczych od otrzymania zapytania przestanego e-mailem,

16.9. organizacja otwarcia ztozonych ofert,

16.10.okreslenie organizacji, sktadu (min. 3 osoby w sktadzie komisji przetargowej z zasobow
Wykonawcy) odpowiedzialnosci czionkéw i trybu pracy komisji przetargowej, z uwzglednieniem
obowigzku wynikajgcego z art. 20a ustawy Prawo zamdwien publicznych,

16.11.udzialu po stronie Zamawiajgcego w ewentualnych postepowaniach odwotawczych i/lub
kontrolnych, ewentualne powotywanie biegtych. Dokonywanie wszelkich czynno$ci zwigzanych z
ewentualnymi odwotaniami wniesionymi do Krajowej Izby Odwotawczej/ Sgdu Okregowego oraz
reprezentowanie Zamawiajgcego jako Pethomocnik przed wskazanymi organami,

16.12.przeprowadzenia w ciggu 14 dni od daty otwarcia ofert analizy kompletnosci i strony formalno-
prawnej ztozonych ofert na realizacje Inwestycji, badanie i ocena ztozonych ofert oraz spetniania
przez Wykonawcéw warunkoéw udzialu w postepowaniu, w tym miedzy innymi poprawianie
ewentualnych omytek, wzywanie do ztozenia dokumentéw, ewentualnie wzywanie do uzupetnienia
dokumentow lub wyjasnien,

16.13.wybor wspdlnie z Zamawiajgcym ofert najkorzystniejszych,

16.14.przygotowanie umow (parafowanie i podpisanie przez Petnomocnika) i doprowadzenie do
zawarcia umow Zamawiajgcego z Wykonawcg wybranym w ramach przeprowadzonego
postepowania,

16.15.sporzadzanie i publikacja ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
16.16.przeprowadzanie wszelkich innych procedur zmierzajgcych do udzielenia zamowienia publicznego,
16.17.sporzadzenie protokotu ZP — PN,

16.18.podejmowanie w imieniu Zamawiajgcego, wszelkich czynnosci zwigzanych z prowadzeniem spraw
sgdowych, administracyjnych i pozasgdowych, wyniktych z przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o0 udzielenie zaméwienia publicznego, okreslonego w ust. 1 oraz do udzielania
wyjasnien/odpowiedzi, przekazywanie dokumentéw organom ewentualnych kontroli w trakcie i po
zakonczeniu postepowania, do czasu ostatecznego zakonczenia sporéw, kontroli,

16.19.dokonywanie na wniosek Zamawiajacego konsultacji, wyktadni zapiséw umoéw zawartych w ramach
przetargu na realizacje w formule ,zaprojektuj i wybuduj” Inwestycji pn. ,Rozbudowa instalacji
energetycznego spalania paliw w Cieptowni Miejskiej w tomzy o wysokosprawny uktad
kogeneracyjny oparty o kociot biomasowy”, w przypadku watpliwosci interpretacyjnych.
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16.20.udzielania petnej informacji na temat postepéw w realizacji przedmiotu zamdwienia na kazde

zgdanie Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie —

najdalej w terminie 3 (trzech) dni od daty wystgpienia z takim zgdaniem — wglagd w wersje robocze

poszczegolnych elementdw Dokumentacji i na tej samej zasadzie Wykonawca ma obowigzek

przekaza¢ Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie wersje robocze poszczegélnych elementow

Dokumentacji zapisanych na nosniku elektronicznym, w takim stanie, w jakim opracowane sg na
chwile wystgpienia z takim zgdaniem przez Zamawiajgcego.

16.21.udzialu w odbywajgcych sie co dwa tygodnie spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie
Zamawiajgcego dotyczacych ustalenia zawartosci tresci Dokumentacii.

16.22.zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w zwigzku 2z zawarciem i
wykonywaniem umowy,

17.Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za merytoryczng zgodnos¢ opracowania z
obowigzujgcym prawem, a w szczegdlnosci prawem zamowieh publicznych, prawem budowlanym i
prawem ochrony $rodowiska. W przypadku gdy ogtoszenie postepowania przetargowego nastgpi w
okresie przekraczajagcym 30 dni od daty protokolarnego przekazania Dokumentacji, Wykonawca dokona
jej sprawdzenia i aktualizacji pod wzgledem przepiséw prawa, norm, normatywow, wzorow, wytycznych
majacych zastosowanie do jej wykonania.

18.0Opracowana Dokumentacja ma zapewni¢ Zamawiajgcemu bez koniecznosci zlecania dodatkowych
opracowan, przeprowadzenie postepowania na wybor Wykonawcy dla zdania realizowanego w formule
.Zzaprojektuj i wybuduj” pn. ,Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Cieptowni Miejskiej w
tomzy o wysokosprawny uktad kogeneracyjny oparty o kociot biomasowy” (zwana dalej ,Inwestycjg”) na
ktéry beda sie sktadal: opracowanie dokumentacji projektowych, dostawa urzgdzen, wykonanie robét
budowlanych, instalacyjnych, technologicznych i montazowych, rozruch, uruchomienie, szkolenie zatogi i
préby koncowe.

19.Po akceptacji Dokumentacji przez Zamawiajgcego, dokumenty w formie elektronicznej
i papierowej zostang przekazane Zamawiajgcemu protokolarnie.

20.Wykonawca ogtosi postepowanie przetargowe w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego.
Termin ogtoszenia postepowania przetargowego na wybér Wykonawcy Inwestycji przewidywany jest na
| kwartat 2020r.

21.Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje:
21.1. w formie graficznej w czterech egzemplarzach,
21.2. w wersji elektronicznej na ptycie CD w dwoch egzemplarzach zapisanych odpowiednio w nizej
wymienionych formatach:

a) dokumenty tekstowe —doc, pdf,
b) dokumenty tekstowe z grafikg - doc, pdf,
c) pliki graficzne —ijpg,

d) pliki obliczeniowe —xls,

e) rysunki techniczne — dwg, pdf..

Zakres Inwestycji
1. Minimalny zakres prac i robot objetych Inwestycja
1.1. prace przygotowawcze:

a) placu budowy; doprowadzenie mediéw niezbednych na czas budowy (zuzycie medidéw na koszt
Zamawiajgcego), ogrodzenia, drég dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP, zapewnienie
bezpieczernstwa pozarowego,

b) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdét i inwentaryzaciji
powykonawczej,
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c) demontaz i rozbiérka istniejgcych obiektéw na terenie Inwestycji w zakresie w jakim bedg one

kolidowaty z planowanymi obiektami,
d) przektadki kolidujgcych sieci,
e) inne prace, wymagane do przygotowania terenu Inwestycji pod budowe.

1.2. roboty budowlane:

a) roboty ziemne, betonowe i zelbetowe, fundamenty obiekidw budowlanych, fundamenty pod
urzadzenia, podtoza, konstrukcje wsporcze itp.,

b) budynek elektrocieptowni,
¢) budynek magazynu biomasy z ruchomg podtoga.
1.3. kompletne dostawy wszystkich niezbednych maszyn, urzgdzen, materiatéw,

1.4. instalacje technologiczne, oraz wszystkie prace montazowo - instalacyjne w zakresie niezbednym dla
osiggniecia zatozonych efektow Inwestycji,

1.5. sieci zewnetrzne, niezbedne do funkcjonowania uktadu biomasowego takie jak:
a) sieci/przytgcza wodociggowe,
b) sieci/przytacza kanalizacyjne,
c) sieci/przytgcza elektroenergetyczne,
d) sieci niskoprgdowe (teletechniczne, alarmowe itp.).
1.6. instalacje wewnetrzne niezbedne do funkcjonowania uktadu biomasowego takie jak:
a) instalacja wentylacyjna,
b) instalacja wodociggowa,
) instalacja kanalizacyjna,
d) instalacja grzewcza pomieszczenh,
e) instalacja klimatyzacyjna,
f) instalacja sprezonego powietrza.
1.7. instalacje elektryczne i AKPIA niezbedne do funkcjonowania uktadu biomasowego takie jak:
a) instalacje zasilania urzadzenh technologicznych uktadu biomasowego,
b) instalacje wewnetrzne potrzeb wiasnych,
¢) rozdzielnice NN,
d) instalacje oswietlenia,
e) instalacje odgromowe,
f) instalacje przeciwporazeniowe,
g) instalacja systemu sterowania i wizualizacji — AKPIA.
1.8. zagospodarowanie terenu :
a) ciggi pieszo-jezdne, drogi i place, chodniki, ogrodzenie,
b) oswietlenie zewnetrzne,
c) odwodnienia liniowe drég i placow,
d) uporzadkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw naruszonych,
e) zielen i uksztattowanie terenu.
1.9. rozruch, ruch prébny, szkolenia, pomiary gwarancyjne,

1.10. wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego uktadu, uzyskanie
wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazanie go do eksploatacji i uzytkowania, w
tym szkolenie obstugi.

lll. Wymagania ogélne dotyczace Inwestycji
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1. Inwestycja ma zostaé zrealizowana w ciggu 18 miesiecy od dnia podpisania Umowy na jej realizacje.

2. Rozwigzania technologiczne i techniczne w poszczegoinych uktadach technologicznych powinny
bazowac¢ na najnowoczesniejszych rozwigzaniach zastosowanych w takich instalacjach, spetnia¢ wymogi
ochrony srodowiska oraz powinny by¢ operacyjnie efektywne i sprawdzone w co najmniej kilkuletniej
praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzadzenia nie mogg by¢é rozwigzaniami
prototypowymi.

3. Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujgce ogdélne wymagania i uwarunkowania:

a) roczny czas pracy co najmniej 7500h rocznie i niezawodnos$¢ dziatania,

b) elastycznos¢ dziatania przy wahaniach wilgotnos$ci paliwa w przedziale 40% do 60%,

c) funkcjonalnosé rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwaciji i remontu urzadzen i aparatury,

d) niskie zuzycie energii i niskie koszty eksploatacji, spetnianie obowigzujagcych wymogdéw dot.
bezpieczenstwa pracy,

e) spetnianie obowigzujgcych wymogow dot. ochrony Srodowiska,

4. Proces technologiczny musi byé bezpieczny i nalezy podjgé wszelkie $rodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa dla obstugi urzadzen, otoczenia i oséb w czasie uruchomienia, normalnego ruchu,
planowanych i awaryjnych odstawien, przerw w zasilaniu i remontéw.

5. Uktad kogeneracyjny ma zagwarantowac, ciggta i bezawaryjng prace, jak réwniez jego wspoiprace z
istniejgcyg instalacjg Cieptowni Miejskiej w Lomzy i siecig cieptownicza.

6. Wykonawca Inwestycji moze wprowadzi¢ wtasnym staraniem i na wiasng odpowiedzialnos¢ zmiany w
projekcie budowlanym uzyskujac zamienne pozwolenie na budowe (jezeli takie bedzie wymagane).
Wszelkie zmiany w projekcie muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

7. Oferowany uktad biomasowy wraz z urzgdzeniami pomocniczymi musi by¢é zgodny z ogdlnymi
wymaganiami technicznymi, chyba, ze zostato to wyraznie zaznaczone, ze mozliwe sg odstepstwa od
wymagan ogolnych badz szczegdtowych i zostanie uzasadnione, iz takie odstepstwo wynika z oferowanej
technologii i bytoby z korzyscig dla Zamawiajgcego.

8. Przy budowie majg zosta¢ zastosowane takie materiaty i urzgdzenia oraz systemy, aby ich réznorodnosc¢
oraz ilos¢ producentéw ograniczy¢ do niezbednego minimum. Urzadzenia i podzespoty wykonujgce
podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny by¢é dobrane w sposob
ograniczajgcy do minimum ilos¢ wymaganych czesci zamiennych. W szczegdlnosci dotyczy to takich
elementéw jak: pompy, wentylatory, silniki, przekladnie, sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza,
armatura, przyrzgdy pomiarowe, urzgdzenia sterujgce, tasmy, przekazniki i inne.

9. Wszystkie fazy Inwestycji majg by¢ zrealizowane w oparciu o: najnowszg praktyke, wiedze inzynierska,
sztuke budowlang a takze przepisy formalno-prawne unijne i polskie.

10. Uktad kogeneracyjny musi spetni¢ standardy emisji zanieczyszczen do powietrza zgodnie z dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektorych
zanieczyszczeh do powietrza ze Srednich obiektéw energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa MCP) dla
obiektow energetycznego spalania o catkowitej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 1 MW i
mniejszej niz 50 MW dla nowego uktadu z kottem opalanym biomasa:

Zanieczyszczenie Standard emisji mg/Nm?
SO; 400
NOy 300
Pyt 30

a) dopuszczalne wielkosci emisji w mg/Nm® okresla sie w temperaturze 273,15K, przy ciénieniu
101,3kPa, przy znormalizowanej zawartosci O, wynoszgcej 6%,

b) limity emisji beda dotrzymane przy spalaniu paliwa gwarantowanego w catym zakresie obcigzen,
6
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c) nalezy zaprojektowac i wykona¢ (zgodnie z obowigzujgcymi normami) stanowisko pomiarowe w celu
prowadzenia badan okresowych pomiaréw emisji spalin przez WIOS,

d) standardy emisyjne muszg by¢ spetnione niezaleznie od tego czy ekonomizer kondensacyjny pracuje
czy tez nie jest eksploatowany.

IV. Wymagania ogoélne dotyczace analizy techniczno-ekonomicznej

1. Bilans produkgciji ciepta i energii elektrycznej dla proponowanych rozwigzan. Naktady inwestycyjne i koszty
eksploatacyjne:

a) minimalne, optymalne i maksymalne wykorzystanie potencjatu instalacji w zakresie produkgcji ciepta i
energii elektrycznej w ciggu roku przy poszczegolnych wariantach rozwigzan technicznych,

b) okreslenie szacunkowych nakladow inwestycyjnych przy poszczegdlnych wariantach rozwigzan
technicznych,

c) okreslenie szacunkowych kosztoéw eksploatacyjnych przy poszczegolnych wariantach rozwigzan
technicznych,

d) okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko i dostosowania do norm emisji zanieczyszczen do
powietrza dla przedstawionych rozwigzar technologicznych.

2. Wykonanie koncepcji technicznej obejmujgcej stosowne opisy analizowanych uktadéw celem ich
poréwnania pod wzgledem technicznym i ich zamodelowanie na potrzeby analiz techniczno-
ekonomicznych.

3. Analiza ekonomiczno - finansowa zaproponowanych rozwigzan obejmujgca m.in. przychody, koszty
inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, rentownosc¢ zaproponowanych rozwigzan, bilans, rachunek zyskéw i
strat, przeptywy finansowe w okresie co najmniej 15 lat (wstepna ocena efektywnosci i optacalnosci
projektu). Analiza uwzgledni mozliwosci finansowe Spoétki na realizacje inwestycji oraz przedstawi montaz
finansowy z uwzglednieniem poszczegdinych zrédet finansowania — $rodki wiasne spofki, kredyty,
dofinansowanie z NFOSIGW, pozyczki, m.in. WFOSIGW lub NFOSIiGW.

4. Ocene stopnia oraz rodzaj i zakres zmian istniejgcego projektu budowlanego we wszystkich branzach w
wyniku zmiany technologii wytwarzania energii.



