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Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

UMOWA NR «eeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeesenesenneess
WPRi08.272.4.2020

zawarta w Luboniu w dniu .....cveviiiennenees r. pomiedzy:

MIASTEM LUBON /NIP: 777-31-27-031/, adres: Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Lubon, zwanym

dalej w tekscie

,» Zamawiajgcym’ reprezentowanym przez :

2. PRZY KONTRASYGNACIE MIROSLAW STROMCZYNSKI - SKARBNIK MIASTA

zwany dalej,, Inspektorem Nadzoru”
reprezentowanym Przez: ....oeeeeeesensens.
PREAMBULA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia do 30 tys. Euro (art. 4 pkt. 8 PZP) czyli bez zastosowania przepisow
ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, prowadzonego zgodnie z zasadg konkurencyjnosci,

zawiera sie umowe nastepujgcej tresci.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie wykonywac ustugi w zakresie petnienia obowigzkéw Inspektora

nadzoru inwestorskiego (branzy — drogowa i konstrukcyjna) przy realizacji przedsiewziecia pn.:
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»Zagospodarowanie terenéw infrastrukturg towarzyszaca w ramach zagospodarowania
zielenig terenu ul. Unijna, zagospodarowania zielenia terenu ul. Konarzewskiego,
zagospodarowania zielenig terenu ul. Powstancéw Wielkopolskich, zagospodarowania
zielenig terenu ul. 3 Maja”

ktére jest elementem projektu ,Poprawa jakosci srodowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwdj
terenéw zieleni”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,

Dziatanie 2.5. Poprawa jakosci srodowiska miejskiego, 2 typ Rozw¢j terenow zieleni w miastach.

W zakresie

I. Infrastruktury towarzyszacej.

I.1. Wykonanie infrastruktury towarzyszacej na zielencu ul. Konarzewskieqgo:

Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej na tgcznej powierzchni 612 m2.

a) Przygotowanie terenu wraz z usunieciem drzew i krzewow oraz istniejgcego
ogrodzenia

b) Wykonanie alejek wodoprzepuszczalnych;

¢) Wykonanie bezpiecznych gérek z nawierzchni bezpiecznej;

d) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokét Street-Workout;

e) Wykonanie nawierzchni wokét urzadzen rekreacyjno-sportowych wraz z dostawg i
montazem 3 urzgdzen sportowych;

f) Dostawa i montaz 5 fawek parkowych metalowych z oparciem;

g) Dostawa i montaz 7 koszy na $mieci;

h) Dostawa i montaz zestawu Street Workout;

i) Dostawa i montaz 1 tablicy informacyjnej;

j) Dostawa i montaz 4 lamp solarnych;

I.2. Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej w pasie drogowym ul. Konarzewskiego:

Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej na tgcznej powierzchni 78m?>.
a) Przygotowanie terenu wraz z usunieciem istniejgcego ogrodzenia;
b) Wykonanie alejek wodoprzepuszczalnych;

[.3. Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej na zielencu przy ul. Powstancéw WIkp.:

Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej na tgcznej powierzchni 3,6 m2,

a) Przygotowanie terenu oraz wykonanie utwardzenia nawierzchnig mineralng pod
projektowanymi fawkami na powierzchni 3,62 m?;

b) Dostawa oraz montaz 2 tawek parkowych z oparciem;

c) Demontaz istniejgcego kosza na $mieci oraz dostawa i montaz 1 kosza na smieci;
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I.4. Wykonanie infrastruktury towarzyszacej na zielencu przy ul. 3 Maja:

Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej na tgcznej powierzchni 1058 m2.

a) Przygotowanie terenu wraz z usunieciem drzew i krzewow oraz przesadzenie drzew
z wykonaniem ekranow korzeniowych;

b) Wykonanie alejek z kostki betonowej o grubosci 6 cm;

c) Wykonanie nawierzchni betonowej do rysowania kredg oraz grami ulicznymi;

d) Wykonanie ogrodzenia typu ‘Kredki’;

e) Dostawa i montaz 6 tawek parkowych — siedziska;

f) Dostawa i montaz 3 koszy na $mieci;

PRACE W OBREBIE PLACU ZABAW:

g) Przygotowanie terenu;

h) Wykonanie nawierzchni piaszczystych;

i) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokot urzgdzeh oraz ,zétwi”;

i)  Wykonanie alejek z kostki betonowej o grubosci 6 cm;

k) Wykonanie nawierzchni boiska do gry w koszykéwke oraz pitki recznej z poliuretanu
na podbudowie dynamicznej o wymiarach 12 x 22 m; ograniczonego kraweznikami
oporowymi;

[) Wykonanie ogrodzenia boiska oraz placu zabaw;

m) Dostawa i montaz 2 tawek parkowych —typu siedziska;

n) Dostawa i montaz 1 kosza na smieci;

0) Dostawa i montaz 1 tablicy informacyjne;j;

p) Dostawa i montaz 2 tablic do rysowania kredg;

q) Dostawa i montaz 1 karuzeli dla niepetnosprawnych;

r) Dostawa i montaz 1 zestawu typu ‘Mrowisko’;

s) Dostawa i montaz wyposazenia boiska do pitki recznej, mini pitki noznej;

t) Przeniesienie elementdw istniejacych placu zabaw;

l. 5. Wykonanie infrastruktury towarzyszacej w pasie drogowym na zieleicu przy ul. 3
Maja:

Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej na tgcznej powierzchni 27 m?2.
a) Przygotowanie terenu oraz wykonanie potgczen chodnikéw z kostki betonowej;

I. 6. Wykonanie infrastruktury w Dolinie Strumienia Junikowskieqo, wzdiuz ulicy
Unijnej:

Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej na tgcznej powierzchni 477 m2.

a) Przygotowanie terenu wraz z usunieciem drzew i krzewow;

b) Wykonanie ETAPU | nawierzchni wodoprzepuszczalnych wraz oskarpowaniem
terenu i umocnieniem skarp;

¢) Wykonanie drenazu liniowego ETAP I;

d) Dostawa i montaz 7 tawek parkowych bez oparcia;

e) Dostawa i montaz 4 tawek parkowych z oparciem;

f) Dostawa i montaz 4 koszy na $mieci;

g) Dostawa i montaz 2 podajnikéw na psie odchody;
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h) Dostawa i montaz stojaka rowerowego 3 szt. — 1 komplet;
i) Dostawa i montaz tablicy informacyjnej;

§1.

1. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy zapewnienie profesjonalnego, kompletnego i
ciggtego nadzoru branzowego niezbednego do prawidtowego i skutecznego nadzorowania
realizacji przedsiewziecia pn. ,,,Zagospodarowanie terenéw infrastrukturg towarzyszaca w
ramach zagospodarowania zielenig terenu ul. Unijna, zagospodarowania zieleniag terenu
ul. Konarzewskiego, zagospodarowania zielenig terenu ul. Powstancow Wielkopolskich,

zagospodarowania zielenig terenu ul. 3 Maja”

2. Wykonanie ustug ma mieé charakter kompleksowy i obejmowac cato$¢ problematyki zwigzanej
Z wyzej wskazang inwestycjg w branzach o jakich mowa w preambule. Szczegotowy zakres
nadzorowanych prac okreslajg Umowy z wykonawcami ww. przedsiewziecia, dokumentacja
projektowa sktadajgca sie z projektéw, przedmiaru robét i Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robét (do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego lub na stronie http://bip.lubon.pl/ w

zaktadce zaméwienia publiczne ).

3. Obowigzki Inspektora Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego ww. przedsiewzigcia:

a) sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru wykonywane bedzie w zakresie jaki wynika z
obowigzujgcych przepisow w tym w szczegdlnosci art. 25 Ustawy Prawo budowlane

b) uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Kierownikowi robot oraz wykonanie inwentaryzacji
zdjeciowej infrastruktury istniejgcej oraz zieleni we wszystkich lokalizacjach przed rozpoczeciem
realizacji inwestyciji, oraz po jej zakonczeniu,

c) w zakresie obowigzkéw miesci sie ustanowienie i koordynacja ewentualnych nadzoréw
branzowych wymaganych do prawidtowego wykonania $wiadczenia z niniejszej umowy,

d) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot, Umowami zawartymi pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami oraz poinformowanie
Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji technicznej natychmiast po ich stwierdzeniu dla
dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

e) utrzymywanie na biezgco kontaktdow pomiedzy wszystkimi uczestnikami realizacji inwestyciji,
przekazywanie bez zbednej zwtoki — w tym samym dniu lub najpdzniej w dniu nastepnym spraw

biezgcych wszystkim uczestnikom;
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biezgca kontrola zgodnosci realizacji budowy z zawartymi umowami, kontrola jakoSci
wykonywanych robét, wbudowanych elementéw i materiatdw, zgodnosci robot z warunkami
pozwolenia na budowe/lub innym dokumentem zezwalajgcym na realizacje robot specyfikacjami
technicznymi, decyzjami administracyjnymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami i
przepisami BHP oraz wspoiczesnej wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru powinien
nadzorowac¢ budowe w takich odstepach czasu aby zapewniona byta skutecznos$¢ nadzoru oraz

zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajgcego,

g) biezgca kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw

dotyczgcych przebiegu prac,

h) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen potwierdzonych wpisem do

W

k)

I)

dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobow oraz urzgdzen technicznych

udzielanie Wykonawcy wszelkich dostepnych informaciji i wyjasnien dotyczgcych dokumentaciji
projektowych;

akceptacja i kontrola materiatéw wbudowywanych i niezbednych do realizacji inwestycji oraz ;
biezgce archiwizowanie wszelkich atestow, deklaracji, aprobat, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, certyfikatow jakosci dotyczacych zastosowanych materiatéw;

akceptacja kontrola sprzetu Wykonawcy niezbednego do realizacji inwestycji oraz ; biezace
archiwizowanie wszelkich atestéw, deklaraciji, certyfikatow jakosci dotyczgcych zastosowanych
urzadzen;

akceptacja wytyczonych tras roboczych sprzetu ciezkiego i przekazanie planu tras roboczych

Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem realizacji inwestycji;

m) kontrola zgodnosci realizacji prac z obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczgcymi ochrony

srodowiska oraz postepowania z odpadami;

n) kontrola zabezpieczenia wykonanych prac ziemnych przed osobami trzecimi na terenie budowy

oraz niezwtoczne informowanie Wykonawcy nieprawidtowosciach;

o) prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji ukazujgcg postep

prowadzonych prac w szczegoélnosci robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz przekazanie

Zamawiajgcemu dokumentacji na ptycie CD w dniu dokonania odbioru realizacji inwestycji;
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p) zgtaszanie Projektantowi zastrzezen do projektu budowlanego i dokonywanie z nim stosownych
uzgodnien i wyjasnien,

q) Scista wspoétpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego
oraz koordynowanie dziatan w celu uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie
projektu oraz powiadamianie Zamawiajgcego i projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek bteddéw niejasnosci sprzecznosci lub wad w dokumentacji projektowej,

r) informowanie Zamawiajgcego niezwiocznie po stwierdzeniu sytuacji, ktére wskazujg, iz
wystepujg opdznienia prac lub nieprawidtowosci moggce mie¢ wpltyw na jakosc i terminowos¢
realizowanych prac oraz mogg mie¢ wptyw na interes Zamawiajgcego,

s) informowanie Zamawiajgcego o0 postepie w realizacji inwestycji w okresach tygodniowych

(forma e-mail na adres karolina.szerlot@umlubon.pl lub forma papierowa).

t) uczestniczenie w odbiorach prac ulegajgcych zakryciu a takze koncowym odbiorze inwestycj;

u) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru czesciowego Ilub odbioru
koncowego inwestycji;

v) przyjmowanie dokumentéw rozliczeniowych od Wykonawcy i innych kontrahentow, biezaca
kontrola i zatwierdzanie dokumentow rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym oraz przekazywanie Zamawiajgcemu w terminie 4 dni od daty ich otrzymania.

w) potwierdzenie zgtoszonej przez Wykonawce po uprzedniej weryfikacji gotowosci do odbioru
koncowego, dokonanie odbioru z przekazaniem Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji
odbioru (protokoty z zatgcznikami i dokumentami) oraz dokumentacji powykonawczej

x) wykonywanie czynnosci odnoszacych sie do wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
tytutu rekojmi i gwarancji przedsiewziecia;

y) uczestnictwo w przeglagdach i nadzér nad usuwaniem stwierdzonych protokolarnie wad i
usterek;

z) wspoétpraca z Zamawiajgcym dotyczgca roszczen i sporédw zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia a takze opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczehn oséb trzecich
wywotanych realizacjg inwestycji;

aa) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych Inspektor Nadzoru
zobowigzany bedzie przygotowywaé dokumentacje okreslajgcg zakres oraz koszty robét
dodatkowych - kosztoryséw inwestorskich;

4. Inspektor Nadzoru na wiasny koszt zapewni niezbedne dla wykonywania umowy wydatki.
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§2.

1. Zamawiajagcy podaje, ze roboty budowlane majg zosta¢ zakohczone do 1.8.2020 r. a
dokumentacja powykonawcza ma by¢ wydana do 15.10.2020 r.

2. Realizacja ustug przez Inspektora Nadzoru ma by¢é wykonywana przez caly okres trwania
realizacji prac opisanych w § 1 Umowy do momentu zakohczenia przez Inspektora Nadzoru
czynnosci zwigzanych ze sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej dotyczgcej odbioru
kohcowego robdét budowlanych oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego rob6t budowlanych. Nie ogranicza to obowigzkoéw Inspektora Nadzoru z § 1 ust. 3
lit. v, w, X, y, Z Umowy.

3. Strony oswiadczajg, ze Zamawiajgcy przekazat Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
projektowg dla zakresu przedsiewziecia: ,,Zagospodarowanie terendw infrastruktura
towarzyszaca w ramach zagospodarowania zieleniag terenu ul. Unijna, zagospodarowania
zielenig terenu ul. Konarzewskiego, zagospodarowania zielenig terenu ul. Powstancéw

Wielkopolskich, zagospodarowania zielenig terenu ul. 3 Maja".

§3.

1. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie postugiwaé osobami posiadajgcymi wiasciwe branzowe
uprawnienia w zakresie w jakim osobiscie nie realizuje Swiadczen a uprawnienia sg
wymagane. Inspektor Nadzoru odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie dziatania i
zaniechania tych osob jak za wlasne dziatania.

2. Inspektor Nadzoru........................ odwiadcza, ze posiada branzowe uprawnienia ( branza
drogowa/ konstrukcyjna ) nr ........c.oeeveveinininennn.

3. Inspektor Nadzoru wskazuje, ze z zakresu branzy (drogowej/konstrukcyjnej) obowigzki
bedzie petni¢ Osoba .................... posiadajgca uprawnienia Nr............c...cceeeee..

4. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Osoby wymienionej w ust. 3 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zaproponowana inna Osoba
bedzie posiadata wtasciwe uprawnienia branzowe dla realizacji Swiadczen.

5. Inspektor Nadzoru z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmiane Osoby wyszczegdlnionej w ust. 3

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
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a) choroby lub innych zdarzeh losowych uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie
zadan Inspektora Nadzoru,

c) jezeli zmiana konieczna jest z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Inspektora
Nadzoru,

W przypadku zaistnienia zdarzen, o ktorych mowa w ust. 5, Inspektor Nadzoru zaproponuje
nowg Osobe w terminie 2 dni roboczych od wystgpienia okreslonej okolicznosci,
a Zamawiajgcy przyjmie lub odrzuci propozycje zmiany w terminie 2 dni roboczych. Powyzszy
termin bedzie stosowany az do momentu akceptacji nowego Inspektora Nadzoru przez
Zamawiajgcego. Brak akceptacji Inspektora Nadzoru przez Zamawiajgcego nie wylgcza
odpowiedzialnosci umownej Inspektora Nadzoru z powodu nieprawidlowego wykonania

umowy w petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru, o czym mowa w § 6.

§4.

Strony ustalajg, ze za wykonywanie ustug wymienionych w § 1 Inspektorowi Nadzoru nalezy
sie wynagrodzenie w kwocie: ....... zt brutto, w tym podatek VAT w kwocie ................
Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze wyzej wskazana kwota wystarcza by wykona¢ w sposob
prawidtowy Umowe.
Wynagrodzenia ptatne jest w 2 ratach, kazda rata w wysoKosCi .............. zt brutto w tym
podatek VAT w kwoci€ ......ccevvuennnns Strony ustalajg ze podstawg do zaptaty wynagrodzenia
bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT/rachunek
Ustala sie nastepujgce terminy wystawienia faktur przez Inspektora Nadzoru:

a) |rata— 30 czerwca 2020 .

b) 1l rata — w dniu sporzadzenia protokotu odbioru kohcowego przedsiewziecia przez

Zamawiajgcego i Wykonawce robot budowlanych.

Za chwile zaptaty uwaza sie date wydania polecenia przelewu.
Faktury bedg wystawiane z 14 dniowym terminem ptatnosci od daty ztozenia dokumentu u
Zamawiajgcego.
Jezeli sytuacja Inspektora Nadzoru powoduje konieczno$¢ stosowania przepisow o
ustawowej minimalnej stawce godzinowej to strony bedg postepowa¢ w zgodzie z
uregulowaniami w tym zakresie ( tj. powstanie obowigzek czesciowej zaptaty i miesiecznego

raportowania o ilosci przepracowanych godzin ) z zastrzezeniem, ze dochowany zostanie
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ryczattowy charakter wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy. Strony bedg

postugiwaé sie wtasciwg ustawowg stawkag minimalng dla czesciowych rozliczen.

§5.

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamdwienia
w przypadku:

a) zmiany planowanego terminu realizacji prac, ktérych zakohczenie moze ulec zmianie
Z powodu przedtuzenia czasu realizacji inwestyciji.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmiany Osoby, ktéra bedzie uczestniczyta w
wykonywaniu Umowy zgodnie z par. 3 ust. 3 — 5.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne Inspektorowi Nadzoru zostanie odpowiednio zmienione w
stosunku wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te ( a) do d) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Inspektora Nadzoru.

e) W sytuacji w ktorej nie dojdzie do sporzadzenia protokotu odbioru koncowego Strony
ustalg wynagrodzenie majgc na uwadze dotychczasowy naktad pracy Inspektora
Nadzoru tak by mozliwe byto wyptacenie Il raty wynagrodzenia.

4. Kazda ze stron, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych ww. zmian do 30
dnia od dnia ich wejscia w zycie moze ztozy¢ pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym
terminie — od daty jego ztozenia, w ktorym strony wykazg bezposredni lub posredni wptyw
tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor Nadzoru nie bedzie roscit zadnych praw w przypadku zaistnienia zmiany terminu
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realizacji zamoéwienia.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6.

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji w ktorej Inspektor
zaniechat realizacje swoich obowigzkéw lub wykonuje je w sposob sprzeczny z przepisami
prawa lub w sposdéb sprzeczny z umowa. Termin do odstgpienia wynosi 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o sytuacji bedacej podstawg dla odstgpienia. Termin
moze rozpoczynac¢ swoj bieg wielokrotnie z kazdym zdarzeniem ktére uzasadnia mozliwosé
skorzystania z prawa odstgpienia.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Inspektora zaptaty kar umownych w wysokos$ci 1500,00 zt za
kazda sytuacje realizacji obowigzkéw w sposob sprzeczny z prawem lub Umowg. Kara umowna
nie wytgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci.

3. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie na nastepujgcych przypadkach:

a) w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp stosowanym odpowiednio,

b) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajacych na wykonywanie
obowigzkow Inspektora w zakresie wytyczonym przez te zmiany, w tym zmiana terminu
realizaciji,

c) wydtuzenia terminu realizacji umowy z Wykonawca, w takiej sytuacji Zamawiajgcy ma
roszczenie o zawarcie aneksu do Inspektora, strony nie przewidujg z tego tytutu wzrostu
wynagrodzenia, aneks bedzie dotyczy¢ nowych termindw realizacji obowigzkéw Inspektora,

d) zaistnienia sity wyzszej w zakresie wynikajgcym z jej wptywu na realizacje Umowy,

4. Inspektor Nadzoru zobowigzany do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej. Wystanie noty obcigzeniowej moze nastgpi¢ zarébwno w formie pisemnej jak
i e-mailem.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli powstata

szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci Inspektor Nadzoru zapfaci

Zamawiajgcemu odszkodowanie uzupetniajgce w przypadku utraty dofinansowania uzyskanemu

przez Zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora

Nadzoru.
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§7
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 dla

Inspektora Nadzoru.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

Zamawiajgcy Inspektor Nadzoru

Zatgcznik: oferta Inspektora Nadzoru oraz dokumentacja projektowa inwestyciji
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