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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

UMOWA NR ………………………………..  

WPRiOŚ.272.4.2020 

zawarta w Luboniu w dniu ………………….. r. pomiędzy: 

MIASTEM LUBOŃ /NIP: 777-31-27-031/, adres: Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zwanym 

dalej w tekście  

,, Zamawiającym’ reprezentowanym przez : 

1……………………………………………    - ……………………… 

2. PRZY KONTRASYGNACIE MIROSŁAW STROMCZYŃSKI  - SKARBNIK MIASTA 

 

a  

…………… 

zwany dalej,, Inspektorem Nadzoru” 

 

reprezentowanym przez: ………………. 

 

PREAMBUŁA 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro (art. 4 pkt. 8 PZP) czyli bez zastosowania przepisów 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

zawiera się umowę następującej treści.  

Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora 

nadzoru inwestorskiego (branży – drogowa i konstrukcyjna) przy realizacji przedsięwzięcia pn.:  
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„Zagospodarowanie terenów infrastrukturą towarzyszącą w ramach zagospodarowania 

zielenią terenu ul. Unijna, zagospodarowania zielenią terenu  ul. Konarzewskiego, 

zagospodarowania zielenią terenu ul. Powstańców Wielkopolskich, zagospodarowania 

zielenią terenu ul. 3 Maja” 

które jest elementem projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój 

terenów zieleni”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zieleni w miastach. 

W zakresie  

I. Infrastruktury towarzyszącej. 

 
I.1. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej na zieleńcu ul. Konarzewskiego:  

 
Wykonanie infrastruktury towarzyszącej na łącznej powierzchni 612 m2.  

a) Przygotowanie terenu wraz z usunięciem drzew i krzewów oraz istniejącego 
ogrodzenia 

b) Wykonanie alejek wodoprzepuszczalnych;        
c) Wykonanie bezpiecznych górek z nawierzchni bezpiecznej;  
d) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół Street-Workout;  
e) Wykonanie nawierzchni wokół urządzeń rekreacyjno-sportowych wraz z dostawą i 

montażem 3 urządzeń sportowych;  
f) Dostawa i montaż 5 ławek parkowych metalowych z oparciem;  
g) Dostawa i montaż 7 koszy na śmieci;  
h) Dostawa i montaż zestawu Street Workout;  
i) Dostawa i montaż 1 tablicy informacyjnej;  
j) Dostawa i montaż 4 lamp solarnych;  

 
I.2. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w pasie drogowym ul. Konarzewskiego:  

 
Wykonanie infrastruktury towarzyszącej na łącznej powierzchni 78m2.  

a) Przygotowanie terenu wraz z usunięciem istniejącego ogrodzenia;  
b) Wykonanie alejek wodoprzepuszczalnych;  
 

I.3. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej na zieleńcu przy ul. Powstańców Wlkp.:  
 

Wykonanie infrastruktury towarzyszącej na łącznej powierzchni 3,6 m2.  
a) Przygotowanie terenu oraz wykonanie utwardzenia nawierzchnią mineralną pod 

projektowanymi ławkami na powierzchni 3,62 m2;  
b) Dostawa oraz montaż 2 ławek parkowych z oparciem;  
c) Demontaż istniejącego kosza na śmieci oraz dostawa i montaż 1 kosza na śmieci;  
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I.4. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej na zieleńcu przy ul. 3 Maja: 
 

Wykonanie infrastruktury towarzyszącej na łącznej powierzchni 1058 m2.  
a) Przygotowanie terenu wraz z usunięciem drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew 

z wykonaniem ekranów korzeniowych;   
b) Wykonanie alejek z kostki betonowej o grubości 6 cm;  
c) Wykonanie nawierzchni betonowej do rysowania kredą oraz grami ulicznymi;  
d) Wykonanie ogrodzenia typu ‘Kredki’;  
e) Dostawa i montaż 6 ławek parkowych – siedziska;  
f) Dostawa i montaż 3 koszy na śmieci;      

                      PRACE W OBRĘBIE PLACU ZABAW:  
g) Przygotowanie terenu;  
h) Wykonanie nawierzchni piaszczystych;  
i) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół urządzeń oraz „żółwi”;  
j) Wykonanie alejek z kostki betonowej o grubości 6 cm;  
k) Wykonanie nawierzchni boiska do gry w koszykówkę oraz piłki ręcznej z poliuretanu 

na podbudowie dynamicznej o wymiarach 12 x 22 m; ograniczonego krawężnikami 
oporowymi;  

l) Wykonanie ogrodzenia boiska oraz placu zabaw;  
m) Dostawa i montaż 2 ławek parkowych –typu siedziska;  
n) Dostawa i montaż 1 kosza na śmieci;  
o) Dostawa i montaż 1 tablicy informacyjnej;  
p) Dostawa i montaż 2 tablic do rysowania kredą;  
q) Dostawa i montaż 1 karuzeli dla niepełnosprawnych;  
r) Dostawa i montaż 1 zestawu typu ‘Mrowisko’;  
s) Dostawa i montaż wyposażenia boiska do piłki ręcznej, mini piłki nożnej;  
t) Przeniesienie elementów istniejących placu zabaw;  

 
I. 5. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w pasie drogowym na zieleńcu przy ul. 3 
Maja: 

 
Wykonanie infrastruktury towarzyszącej na łącznej powierzchni 27 m2.  

a) Przygotowanie terenu oraz wykonanie połączeń chodników z kostki betonowej;  
 

I. 6. Wykonanie infrastruktury w Dolinie Strumienia Junikowskiego, wzdłuż ulicy 
Unijnej: 

 
Wykonanie infrastruktury towarzyszącej na łącznej powierzchni 477 m2.  

a) Przygotowanie terenu wraz z usunięciem drzew i krzewów;  

b) Wykonanie ETAPU I nawierzchni wodoprzepuszczalnych wraz oskarpowaniem 

terenu i umocnieniem skarp; 

c) Wykonanie drenażu liniowego ETAP I;  

d) Dostawa i montaż 7 ławek parkowych bez oparcia;  
e) Dostawa i montaż 4 ławek parkowych z oparciem;  
f) Dostawa i montaż 4 koszy na śmieci;  
g) Dostawa i montaż 2 podajników na psie odchody;  
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h) Dostawa i montaż stojaka rowerowego 3 szt. – 1 komplet;  

i) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej;  

 

§1. 

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy zapewnienie profesjonalnego, kompletnego i 

ciągłego nadzoru branżowego niezbędnego do prawidłowego i skutecznego nadzorowania 

realizacji przedsięwzięcia  pn. „„Zagospodarowanie terenów infrastrukturą towarzyszącą w 

ramach zagospodarowania zielenią terenu ul. Unijna, zagospodarowania zielenią terenu  

ul. Konarzewskiego, zagospodarowania zielenią terenu ul. Powstańców Wielkopolskich, 

zagospodarowania zielenią terenu ul. 3 Maja” 

2. Wykonanie usług ma mieć charakter kompleksowy i obejmować całość problematyki związanej 

z wyżej  wskazaną inwestycją w branżach o jakich mowa w preambule. Szczegółowy zakres 

nadzorowanych prac określają Umowy z wykonawcami ww. przedsięwzięcia, dokumentacja 

projektowa składająca się z projektów, przedmiaru robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót (do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie http://bip.lubon.pl/ w 

zakładce zamówienia publiczne ). 

3. Obowiązki Inspektora Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego ww. przedsięwzięcia: 

a) sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru wykonywane będzie w zakresie jaki wynika z 

obowiązujących przepisów w tym w szczególności art. 25 Ustawy Prawo budowlane 

b) uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Kierownikowi robót oraz wykonanie inwentaryzacji 

zdjęciowej infrastruktury istniejącej oraz zieleni we wszystkich lokalizacjach przed rozpoczęciem 

realizacji inwestycji, oraz po jej zakończeniu, 

c) w zakresie obowiązków mieści się ustanowienie i koordynacja ewentualnych nadzorów 

branżowych wymaganych do prawidłowego wykonania świadczenia z niniejszej umowy, 

d) zapoznanie się z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót, Umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz poinformowanie 

Zamawiającego o wadach w dokumentacji technicznej natychmiast po ich stwierdzeniu dla 

dokonania uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

e) utrzymywanie na bieżąco kontaktów pomiędzy wszystkimi uczestnikami realizacji inwestycji, 

przekazywanie bez zbędnej zwłoki – w tym samym dniu lub najpóźniej w dniu następnym spraw 

bieżących wszystkim uczestnikom; 

http://bip.lubon.pl/


 

 

str. 5 

 

f) bieżąca kontrola zgodności realizacji budowy z zawartymi umowami, kontrola jakości 

wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami 

pozwolenia na budowę/lub innym dokumentem zezwalającym na realizację robót specyfikacjami 

technicznymi, decyzjami administracyjnymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami i 

przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru powinien 

nadzorować budowę w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz 

zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego, 

g) bieżąca kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

dotyczących przebiegu prac,  

h) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych  

i) udzielanie Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji 

projektowych;  

j) akceptacja i kontrola materiałów wbudowywanych i niezbędnych do realizacji inwestycji oraz ; 

bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, aprobat, deklaracji właściwości 

użytkowych, certyfikatów jakości dotyczących zastosowanych materiałów;  

k) akceptacja kontrola sprzętu Wykonawcy niezbędnego do realizacji inwestycji oraz ; bieżące 

archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości dotyczących zastosowanych 

urządzeń; 

l) akceptacja wytyczonych tras roboczych sprzętu ciężkiego i przekazanie planu tras roboczych 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji; 

m) kontrola zgodności realizacji prac z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi ochrony 

środowiska oraz postępowania z odpadami; 

n) kontrola zabezpieczenia wykonanych prac ziemnych przed osobami trzecimi na terenie budowy 

oraz niezwłoczne informowanie Wykonawcy nieprawidłowościach; 

o) prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji ukazującą postęp 

prowadzonych prac w szczególności robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przekazanie 

Zamawiającemu dokumentacji na płycie CD w dniu dokonania odbioru realizacji inwestycji; 



 

 

str. 6 

 

p) zgłaszanie Projektantowi zastrzeżeń do projektu budowlanego i dokonywanie z nim stosownych 

uzgodnień i wyjaśnień, 

q) ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego 

oraz koordynowanie działań w celu uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie 

projektu oraz powiadamianie Zamawiającego i projektanta w każdym przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek błędów niejasności sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej, 

r) informowanie Zamawiającego niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji, które wskazują,  iż 

występują opóźnienia prac lub nieprawidłowości mogące mieć wpływ na jakość i terminowość 

realizowanych prac oraz mogą mieć wpływ na interes Zamawiającego, 

s) informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji w okresach tygodniowych 

(forma e-mail na adres karolina.szerlot@umlubon.pl lub forma papierowa).  

t) uczestniczenie w odbiorach prac ulegających zakryciu a także końcowym odbiorze inwestycji; 

u) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru częściowego lub odbioru 

końcowego inwestycji; 

v) przyjmowanie dokumentów rozliczeniowych od Wykonawcy i innych kontrahentów, bieżąca 

kontrola i zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i 

rachunkowym oraz przekazywanie Zamawiającemu w terminie 4 dni od daty ich otrzymania.  

w) potwierdzenie zgłoszonej przez Wykonawcę po uprzedniej weryfikacji gotowości do odbioru 

końcowego, dokonanie odbioru z przekazaniem Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji 

odbioru (protokoły z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentacji powykonawczej  

x) wykonywanie czynności odnoszących się do wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 

tytułu rękojmi i gwarancji przedsięwzięcia; 

y) uczestnictwo w przeglądach i nadzór nad usuwaniem stwierdzonych protokolarnie wad i 

usterek; 

z) współpraca z Zamawiającym dotycząca roszczeń i sporów związanych z realizacją 

przedsięwzięcia a także opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją inwestycji; 

aa) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inspektor Nadzoru 

zobowiązany będzie przygotowywać dokumentację określającą zakres oraz koszty robót 

dodatkowych - kosztorysów inwestorskich; 

4. Inspektor Nadzoru na własny koszt zapewni niezbędne dla wykonywania umowy wydatki. 

mailto:karolina.szerlot@umlubon.pl
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§2. 

1.   Zamawiający podaje, że roboty budowlane mają zostać zakończone do 1.8.2020 r. a 

dokumentacja powykonawcza ma być wydana do 15.10.2020 r.   

2.   Realizacja usług przez Inspektora Nadzoru ma być wykonywana przez cały okres trwania 

realizacji prac opisanych w § 1 Umowy do momentu zakończenia przez Inspektora Nadzoru 

czynności związanych ze sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej dotyczącej odbioru 

końcowego robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych. Nie ogranicza to obowiązków Inspektora Nadzoru z § 1 ust. 3 

lit. v, w, x, y, z Umowy. 

3.   Strony oświadczają, że Zamawiający przekazał Inspektorowi Nadzoru dokumentację 

projektową dla zakresu przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie terenów infrastrukturą 

towarzyszącą w ramach zagospodarowania zielenią terenu ul. Unijna, zagospodarowania 

zielenią terenu  ul. Konarzewskiego, zagospodarowania zielenią terenu ul. Powstańców 

Wielkopolskich, zagospodarowania zielenią terenu ul. 3 Maja". 
 

 

§3. 

 

1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się posługiwać osobami posiadającymi właściwe branżowe 

uprawnienia w zakresie w jakim osobiście nie realizuje świadczeń a uprawnienia są 

wymagane. Inspektor Nadzoru odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie działania i 

zaniechania tych osób jak za własne działania.  

2. Inspektor Nadzoru……………………oświadcza, że posiada branżowe uprawnienia ( branża 

drogowa/ konstrukcyjna ) nr  ……………………….  

3. Inspektor Nadzoru wskazuje, że z zakresu branży (drogowej/konstrukcyjnej) obowiązki  

będzie pełnić Osoba ………………..posiadająca uprawnienia  nr……………………. 

4. Istnieje możliwość dokonania zmiany Osoby wymienionej w ust. 3 niniejszego paragrafu 

jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowana inna Osoba 

będzie posiadała właściwe uprawnienia branżowe dla realizacji świadczeń. 

5. Inspektor Nadzoru z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę Osoby wyszczególnionej w ust. 3 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:   
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a) choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających lub ograniczających wykonanie 

zadań Inspektora Nadzoru, 

c) jeżeli zmiana konieczna jest z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inspektora 

Nadzoru, 

6. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 5, Inspektor Nadzoru zaproponuje 

nową Osobę w terminie 2 dni roboczych od wystąpienia określonej okoliczności, 

a Zamawiający przyjmie lub odrzuci propozycję zmiany w terminie 2 dni roboczych. Powyższy 

termin będzie stosowany aż do momentu akceptacji nowego Inspektora Nadzoru przez 

Zamawiającego. Brak akceptacji Inspektora Nadzoru przez Zamawiającego nie wyłącza 

odpowiedzialności umownej Inspektora Nadzoru z powodu nieprawidłowego wykonania 

umowy w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru, o czym mowa w § 6. 

 

       §4. 

1. Strony ustalają, że za wykonywanie usług wymienionych w § 1 Inspektorowi Nadzoru należy 

się wynagrodzenie w kwocie: ……. zł brutto, w tym podatek VAT w kwocie ……………. 

Inspektor Nadzoru oświadcza, że wyżej wskazana kwota wystarcza by wykonać w sposób 

prawidłowy Umowę. 

2. Wynagrodzenia płatne jest w 2 ratach, każda rata w wysokości ………….. zł brutto w tym 

podatek VAT w kwocie ……………… Strony ustalają ze podstawą do zapłaty wynagrodzenia 

będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT/rachunek 

3. Ustala się następujące terminy wystawienia faktur przez Inspektora Nadzoru: 

a) I rata – 30 czerwca 2020 r.  

b) II rata – w dniu sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia przez 

Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych.  

4. Za chwilę zapłaty uważa się datę wydania polecenia przelewu.  

5. Faktury będą wystawiane z 14 dniowym terminem płatności od daty złożenia dokumentu u 

Zamawiającego.  

6. Jeżeli sytuacja Inspektora Nadzoru powoduje konieczność stosowania przepisów o 

ustawowej minimalnej stawce godzinowej to strony będą postępować w zgodzie z 

uregulowaniami w tym zakresie ( tj. powstanie obowiązek częściowej zapłaty i miesięcznego 

raportowania o ilości przepracowanych godzin ) z zastrzeżeniem, że dochowany zostanie 
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ryczałtowy charakter wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Strony będą 

posługiwać się właściwą ustawową stawką minimalną dla częściowych rozliczeń. 

 

§5. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia 

w przypadku: 

a) zmiany planowanego terminu realizacji prac, których zakończenie może ulec zmianie 

z powodu przedłużenia czasu realizacji inwestycji. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Osoby, która będzie uczestniczyła w 

wykonywaniu Umowy zgodnie z par. 3 ust. 3 – 5.   

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku 

wynagrodzenie należne Inspektorowi Nadzoru zostanie odpowiednio zmienione w 

stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te ( a) do d)  będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Inspektora Nadzoru. 

e) W sytuacji w której nie dojdzie do sporządzenia protokołu odbioru końcowego Strony 

ustalą wynagrodzenie mając na uwadze dotychczasowy nakład pracy Inspektora 

Nadzoru tak by możliwe było wypłacenie II raty wynagrodzenia. 

4. Każda ze stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących ww. zmian do 30 

dnia od dnia ich wejścia w życie może złożyć pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym 

terminie – od daty jego złożenia, w którym strony wykażą bezpośredni lub pośredni wpływ 

tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy. 

5. Inspektor Nadzoru nie będzie rościł żadnych praw w przypadku zaistnienia zmiany terminu 
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realizacji zamówienia. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji w której Inspektor 

zaniechał realizację swoich obowiązków lub wykonuje je w sposób sprzeczny z przepisami 

prawa lub w sposób sprzeczny z umową. Termin do odstąpienia wynosi 30 dni od daty 

dowiedzenia się przez Zamawiającego o sytuacji będącej podstawą dla odstąpienia. Termin 

może rozpoczynać swój bieg wielokrotnie z każdym zdarzeniem które uzasadnia możliwość 

skorzystania z prawa odstąpienia. 

2. Zamawiający może dochodzić od Inspektora zapłaty kar umownych w wysokości 1500,00 zł za 

każdą sytuację realizacji obowiązków w sposób sprzeczny z prawem lub Umową. Kara umowna 

nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości. 

3. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w Umowie na następujących przypadkach: 

a) w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp stosowanym odpowiednio, 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływających na wykonywanie 

obowiązków Inspektora w zakresie wytyczonym przez te zmiany, w  tym zmiana terminu 

realizacji,  

c) wydłużenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą, w takiej sytuacji Zamawiający ma 

roszczenie o zawarcie aneksu do Inspektora, strony nie przewidują z tego tytułu wzrostu 

wynagrodzenia, aneks będzie dotyczyć nowych terminów realizacji obowiązków Inspektora,  

d) zaistnienia siły wyższej w zakresie wynikającym z jej wpływu na realizację Umowy, 

4. Inspektor Nadzoru zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

noty obciążeniowej. Wysłanie noty obciążeniowej może nastąpić zarówno w formie pisemnej jak 

i e-mailem. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności Inspektor Nadzoru zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty dofinansowania uzyskanemu 

przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora 

Nadzoru. 
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§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 dla 

Inspektora Nadzoru. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.   

 

 

……………………………            

………………………………….. 

         Zamawiający                                   Inspektor Nadzoru  

          

 

 

Załącznik: oferta Inspektora Nadzoru oraz dokumentacja projektowa inwestycji 

  


