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SPECYFIKACIA

TAMEH POLSKA sp. z 0.0. 7 siedzibg w Dabrowie Gorniczej, 41-308 przy Al. . Pitsudskiego 92/102B,
Zaklad Wytwarzania Krakéw ul. Ujastek 1, 31-752 Krakéw, zwany dalej Zamawiajacym, zaprasza do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na realizacjg zadania pn..

_Remont instalacji préboodbiornikéw wéd procesowych w hali demineralizacji wody
w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw”
na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiotem zamdwienia jest ,Remont instalacji proboodbiornikéw wod procesowych w hali
demineralizacji wody w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakow”.

1.2 Remont zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
technicznej, wykonanej zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznej Zatacznik nr 1 i Arkusza
wyceny do Specyfikacji technicznej Zatgcznik nr 1A, ktore stanowig integralng czes¢ SIWZ
i Umowy.

1.3 Przed przystapienie do remontu, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumentacje
wykonawczg do zatwierdzenia.

1.4 Przewidywany czas realizacji Zaméwienia - 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

1.5 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert czgsciowych.

1.6 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert wariantowych.

1.7 Szczegdtowe zasady realizacji przedmiotu zamowienia zawarte sg w projekcie Umowy
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierac:

2.1  Wypetniony ,Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej” - Zatacznik nr 1A,

2.2 Dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawcéw warunkéw udziatu
w postepowaniu okreslone w pkt. 4 Specyfikacji.

2.3 Upowaznienie/Petnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentéw
zatgczonych przez Wykonawce).

2.4 W przypadku ziozenia oferty wspdlnej, petnomocnictwo lub inny dokument z ktdrego
wynika, ze Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia ustanowili
petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie ninigjszego zamowienia
lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia Umowy o0 udzielenie
przedmiotowego zamowienia.

Przygotowanie oferty:

2.5 Wykonawca powinien zapozna¢ sie ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji i zdoby¢ wszelkie informacje, ktore moga by¢ przydatne do przygotowania oferty
oraz podpisania Umowy. Nie przystugujg zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego w razie
btednego skalkulowania ceny lub pominiecia w ofercie lub kalkulacji elementdw niezbednych

/ do wykonania Umowy.
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2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

211

2.12

2.13

2.14

Ztozona oferta winna by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacji.
Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Oferta winna by¢ napisana w jezyku polskim, sporzadzona na formularzach zgodnych ze
wzorami formularzy stanowigcymi zatgczniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie zatgczniki
do oferty powinny by¢ podpisane przez Wykonawce lub upowainionego przedstawiciela
Wykonawcey (w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podpisu). Kazda strona oferty oraz jej
zatgcznikow  winna  by¢ przez te osoby zaparafowana. Dokument obejmujacy
petnomocnictwo do podpisania oferty winien by¢ dotaczony do oferty, o ile umocowanie do
dziatania w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentow zatgczonych do oferty.
W przypadku dotfgczenia do oferty kopii dokumentu, powyisza kopia winna by¢ opatrzona
klauzulg ,za zgodno$¢ z oryginatem” i podpisana przez Wykonawce lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy, w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje podpisu.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Oferta musi byé na trwale ztgczona (bez luznych kartek) i wszystkie strony oferty musza byc
ponumerowane kolejnymi numerami.
Oferta musi by¢ sporzgdzona w 2 egzemplarzach: oryginat oferty w wersji papierowe;j
(oddzielnie cze$é techniczna 1 czed¢ handlowa z ceng) i kopia oryginatu w formie
elektronicznej w formacie PDF (ptyta CD). Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej Zatgcznik
nr 1A i Arkusz wyceny propozycje Oferenta Zatacznik nr 1B dodatkowo musi zosta¢ zapisany
na ptycie w formie edytowalnej (Excel).
Oferte, w zamknietej kopercie opisanej tematem zadania i numerem postepowania
przetargowego nalezy zaadresowad na Zamawiajgcego z podaniem nazwy i adresu
Wykonawcy oraz oznaczyc:

Oferta na realizacje zadania:

~Remont instalacji préboodbiornikéw wadd procesowych w hali demineralizacji wody

2.15

2.16

A

w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakdw”

Nie otwiera¢ przed 23.03.2018 r. godz. 12%

Sprawe prowadzi Jerzy Kubala

W przypadku nieprawidtowego zaadresowania lub zamkniecia koperty Zamawiajgcy nie
bierze odpowiedzialnosci za zte skierowanie przesytki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty
ztozone po terminie zostang zwrocone Wykonawcom bez otwierania.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub jg wycofa¢, pod warunkiem, ze
uczyni to przed terminem skfadania ofert. Zardéwno zmiana jak i wycofanie oferty wymagaja
zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno
by¢ opakowane, zaadresowane i oznaczone w ten sam sposob co oferta i opatrzone napisem
LIZMIANA” [ub ,WYCOFANIE”.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, oferta musi
spetniac nastepujgce wymagania:

W odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z Wykonawcow
wchodzgcych w sktad konsorcjum musi przedstawi¢ dokumenty wymienione w punkcie 4.1
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Specyfikacji. W odniesieniu do pozostatych dokumentéw konsorcjum moze ztozy¢ jeden
wspolny dokument.

Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcow wystepujacych wspdlinie.

Wykonawcy wystepujgcy wspolnie muszg ustanowic¢ petnomocnika (lidera konsorcjum) do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia lub do
reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamowienia. Umocowanie moze wynikac z tresci umowy konsorcjum lub zosta¢ przedfozone
oddzielnie wraz z oferts.

Tresé petnomocnictwa powinna doktadnie okreslad zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bedg wytgcznie z petnomocnikiem
(liderem konsorcjum),

W przypadku warunkéw wymienionych w pkt 3.1 do 3.6 Specyfikacji, podmioty tworzace
konsorcjum wspdlnie muszg wykazac, ze warunek spetnity.

Do oferty nalezy dotgczy¢ umowe konsorcjum, z ktorej bedzie wynikac solidarna
odpowiedzialnodc¢ za wykonanie umowy i wniesienie wymaganego zabezpieczenia.

2.18 Wypetniajgc formularz ofertowy, sktadajgc oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu
w postepowaniu, jak réwniez wypetniajac inne dokumenty powotujace sig na ,Wykonawcg”,
w miejscu ,np. nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace konsorcjum, a nie
petnomocnika (lidera) konsorcjum.

3. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia ubiegac sie mogg Wykonawcy, ktérzy:

3.1 Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

3.2 Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych deo wykonania
zamowienia.

3.3 Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie —
wykonali co najmniej dwie ustugi kazda odpowiadajgca swoim rodzajem i wartoscia
zakresowi przedmiotu niniejszego zamaowienia.

3.4 Dysponujg potencjatem technicznym.

3.5 Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

3.6 Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

3.7 Ocena spetnienia w/w warunkdw dokonana zostanie zgodnie z formuta ,,spetnia — nie
spetnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczegdlnionych w pkt. 4
,Wymagane dokumenty” niniejszej Specyfikacji. Z tresci zatgczonych dokumentdw musi
wynikac jednoznacznie, ze w/w warunki Wykonawca spetnit.

Niespetnienie chociazby jednego z w/w warunkow skutkowaé¢ bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania.

Strona 5z 11




= TAMEH

Tauron ArcelorMittal Energy Holding

Postepowanie przetargowe nr FL/KR/126/2018

4, WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu winni dostarczy¢
ponizsze oswiadczenia i dokumenty:

4.1 Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do centralnej
ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej (CEIDG), jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub zgfoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4.2 Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe oraz sprawozdanie F-01 za ostatni
okres za jaki byto sporzadzane, w przypadku prowadzenia dziatalnosci w okresie krétszym niz
trzy ostatnie lata. W przypadku jezeli sprawozdania finansowe podlegajg badaniu przez
biegtego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowosci, rowniez z opinig o badanym
sprawozdaniu, a w przypadku wykonawcow niezobowigzanych do sporzgdzania sprawozdania
-inne dokumenty okreslajace przychod netto ze sprzedazy za okres nie diuzszy niz ostatnie trzy
lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - za ten okres - w celu
wykazania spetniania warunku, dotyczacege wymaganego Sredniego rocznego przychodu
netto ze sprzedazy za ostatnie 3 lata obrotowe.

4.3 Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen  Spotecznych
potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenie zdrowotne
i spofeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleghych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4.4 Aktualne zaswiadczenie Naczelnika Urzedu Skarbowego o niezaleganiu z optacaniem
podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4.5 Zaswiadczenie z banku Oferenta potwierdzajace iz jest posiadaczem rachunku bankowego
(dotyczy firm, ktore nie $wiadczyty ustug dla TAMEH POLSKA sp. z o.0. w ostatnich dwdch
latach).

4.6 Pisemne o$wiadczenie potwierdzajgce posiadanie danego rachunku bankowego, podpisane
zgodnie z reprezentacja.

4.7 Oswiadczenie wg Zatgcznika nr 3 do Specyfikacji.

4.8 Potwierdzony formularz odbycia wizji lokalnej wedtug Zatacznika nr 4.

4.9 Oswiadczenie o posiadaniu niezbednej wiedzy oraz doswiadczenia, a takze wykaz co najmnie]
dwoch zamowien wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat na kwote co najmnigj
100.000,00 zt kazde, w tym okreslonych w pkt. 3 SIWZ, z podaniem ich przedmiotu, wartosci,
odbiorcow oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzajace, Zze roboty te zostaty
wykonane nalezycie wedtug Zatgcznika nr 5 do Specyfikacgji.

4.10 Oswiadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjatem technicznym, zgodnie z pkt. 3
SIWZ, i osobami zdolnymi do wykonania zamédwienia, zgodnie z pkt. 3 SIWZ wg Zatgcznika nr 6
do Specyfikacji.

4.11 Koncesje, zezwolenia lub licencje, jezeli ustawy nakfadaja obowigzek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podjecie dziatalnosci gospodarczej w zakresie objetym
zamowieniem;
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5. ZASADY DOTYCZACE WYKLUCZENIA WYKONAWCOW, ODRZUCENIA OFERT |
UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA.

5.1 Wykluczenie Wykonawcow

Wykonawcy nie spetniajacy warunkéw okreslonych w pkt. 3 pozycja od 3.1 do 3.6 Specyfikacji
zostang wykluczeni z postepowania.

1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sig ponadto Wykonawcdw, ktérzy:

a) nie zlozyli oéwiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie tych warunkow,

b) wykonywali czynnodci bezpoérednio zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w
dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych Wykonawcdédw nie utrudni uczciwej
konkurencji,

¢) zozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik prowadzonego postepcwania,

d) Wykonawcéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacjg lub ogfoszono upadfosc,
2 wyjatkiem Wykonawcdw, ktérzy zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym orzeczeniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku
upadtego,

e) zostali prawomocnie skazani za przestepstwo popetnione w zwigzku z udzieleniem
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb wykonujgcych prace zarobkows,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, majatkowych takze
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu z zorganizowanej grupie albo zwigzku
majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego. W przypadku
Wykonawcéw bedacych osobami prawnymi dotyczy to cztonkéw organdw zarzadzajgcych,
spStkami jawnymi — wspdlnikow, spétkami partnerskimi — partneréw lub cztonkow
zarzadu, spotkami komandytowymi lub komandytowo — akeyjnymi — komplementariuszy.

2. Zamawiajagcy moze wykluczy¢é Wykonawce, ktéry znajduje sie w sporze przed sgdem
powszechnym lub administracyjnym lub innymi instytucjami ze spotkag TAMEH POLSKA sp. z 0.0.

3. Zamawiajacy ma mozliwoéé podjecia decyzji o wykluczeniu z postgpowania Wykonawcy, ktory
poprzez nienalezyte wykonanie lub niewykonanie zadania, albo poprzez inne dziatania zwigzane z
zamoéwieniem narazit Zamawiajgcego lub inne podmioty z grupy kapitatowej Zamawiajacego na
szkode, a w szczegdlnodci bez waznego powodu zrezygnowat z wykonania zamowienia, badz
odmdwit zawarcia umowy.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucona. O wykluczeniu z postepowania
Zamawiajacy zawiadamia wykluczonego Wykonawce, podajac uzasadnienie.

5.2 Odrzucenie ofert

Oferta zostanie odrzucona, gdy:
a) jej tre$é nie odpowiada tresci Specyfikacii,

b) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurengji,

¢) zawiera razgco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia,
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d) zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub nie zaproszonego do sktadania ofert,

e) zawiera btedy w obliczeniu ceny,

f)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie oczywistej omytki rachunkowej lub innej omytki polegajace na niezgodnosci
oferty ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty,

g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

O odrzuceniu oferty Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce, ktdrego oferta zostata odrzucona
podajgc uzasadnienie.

5.3 Uniewaznienie postepowania

1. Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty nie podlegajgcej odrzuceniu,

b) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto wczesnigj
przewidziec;

2. Zamawiajacy moze uniewaznic¢ postepowanie:

a) gdy w postepowaniu wptyneta tylko jedna oferta nie podlegajgca odrzuceniu lub zostata
ztozona tylko jedna wazna oferta,

b) bez podania przyczyny.
O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamodwienia Zamawiajacy zawiadamia rownoczesnie
wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia, podajac uzasadnienie.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Cena oferty musi by¢ wyrazona w ztotych polskich: cyfrowo i stownie, bez podatku VAT (netto).

Wymaga sie aby:

e Cena byfa podana z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku.

o (Cena zawierata wszystkie koszty i elementy zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.
Przy ocenie ofert bedzie brana pod uwage cena netto.
KRYTERIA OCENY OFERT | ZASADY ICH OCENY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy kierowac sie bedzie nastepujacymi
kryteriami i ich wagami:
Cena —100%

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny ostatecznej oraz pozostatych
kryteriow wystepujgcych w ofercie.

2. Zanajkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra spetnia wszystkie wymagania przedstawione
w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najnizsza cene wykonania zamdwienia.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcdw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.
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4. Zamawiajacy moze poprawi¢ w ofercie:
a. oczywiste omytki pisarskie,
b. oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c. inne omyitki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg warunkow zamaéwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

— niezwfocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

8. WADIUM

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
10. ZMIANA | UDZIELANIE WYJASNIEN DOTYCZACYCH SPECYFIKAC!I

10.1 Przed przystgpieniem do przygotowania oferty Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamdwienia w celu prawidtowego sporzadzenia
oferty. Wizja lokalna odbedzie sie w pokoju nr 318 w Budynku Administracyjnym Zaktadziu
Wytwarzania Krakéw, ul. Ujastek 1, 31-752 dniu 14.03.2018 r. o godzinie 9%. Oferent ma
obowigzek poinformowa¢ o udziale w odbyciu wizji do dnia 13.03.2017 r. do godz. 12%,
przesytajac jednoczesnie dane osdb (imie i nazwisko, numer rejestracyjny i marke pojazdu
oraz nazwe firmy), ktdre beda w niej uczestniczyty.

Oferent otrzyma uprawniajacg do wjazdu przepustke w biurze przepustek znajdujgcym sie
przy bramie nr 2 ArcelorMittal Poland S.A. Oddziat w Krakowie, wjazd od ul. Mrozowej.

Osobami do ktorych nalezy przestac powyzsze dane sa:
e Anna Mazur - e-mail : anna.mazur@arcelormittal.com ,tel.: 12 211 27 76;

e Dariusz Barnas - e-mail: dariusz.barnas@arcelormittal.com , tel.: 12 211 27 07;

Osoby, ktore bedg braty udziat w wizji lokalnej musza posiada¢ odpowiednie ubranie
robocze oraz wyposazenie BHP tzn.. obuwie ochronne, kamizelke odblaskowa, kask
ochronny z zapieciem trzy lub czteropunktowym, okulary ochronne. Osoby nie posiadajace
ww. elementéw ubrania i wyposazenia BHP nie zostang dopuszczone do udziatu w wizji
lokalnej.

10.2 Wykonawca musi potwierdzi¢ odbycie wizji lokalnej zgodnie z Zatgcznikiem nr 4.

10.3 Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie Specyfikacji. Zamawiajgcy
udzieli wyjasnien Wykonawcy, jezeli wniosek wptynie nie pdzniej niz 3 dni przed otwarciem
ofert. Zamawiajgcy przesle tres¢ wyjasnien wszystkim zaproszonym Wykonawcom do
ztozenia ofert bez ujawniania zrédta zapytania.

10.4 Zamawiajacy, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupetnienia tresci Specyfikacji. Zmiana moze mieé¢ miejsce w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja
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o tym zostanie niezwtocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i bedzie dla nich wigzaca.
Jezeli jest to uzasadnione zakresem i trescig zmiany lub uzupetnienia Specyfikacji,
Zamawiajgcy moze przedfuzy¢ termin sktadania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie
zmian w ofertach.

10.5 Osoba upowazniona do kontaktéw z Wykonawcami:

- w sprawach organizacyjnych: Jerzy Kubala

e-mail; jerzy.kubala@arcelormittal.com —tel.; 12 211 27 99 w godz. s 7

10.1 Po odbyciu wizji lokalnej, Wykonawcy spetniajacy i akceptujacy warunki przedmiotowego
postepowania zwroca sie do Zamawiajacego o przestanie drukéw w wersji edytowalnej do
ztozenia kompletnej oferty.

11. TERMIN | MIEJSCE SKtADANIA OFERT

Oferty nalezy sktada¢ do dnia  23.03.2018 r. do godz. 12* w siedzibie Zamawiajgcego
TAMEH POLSKA sp. z 0.0. — Zakfad Wytwarzania Nowa, Al. J. Pitsudskiego 92/102B, 41-308 Dgbrowa
Gdrnicza w sekretariacie na |l pietrze (pokdj nr 204) od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:00 do 14:00 w sposdb okreslony w pkt. 2
Specyfikacji.

Mozliwos¢ wjazdu na teren Zamawiajgcego:

W razie potrzeby wjazdu na teren TAMEH POLSKA sp. z 0.0. — Zaktad Wytwarzania Nowa celem
ztozenia oferty, uczestnictwa w przetargu badZ innym, Oferent zobowigzany jest jeden dzier
przed planowang wizyta do elektronicznego zapowiedzenia sie w Departamencie Logistyki
i przekazaniu na adres:

e Anna Mazur - anna.mazur@arcelormittal.com;

e Dariusz Barnas - dariusz.barnas@arcelormittal.com;

nastepujacych danych:
e nazwa firmy,
e imie i nazwisko,
e nr dowodu osobistego,
e marka pojazdu,
e numer rejestracyjny samochodu,
e celwydania przepustki.
Oferent otrzyma uprawniajgcg do wjazdu przepustke w biurze przepustek znajdujacym sie przy

bramie gtéwnej ArcelorMittal Poland S.A. Oddziat w Dabrowie Gérniczej, po okazaniu dowodu
osobistego.
12. TERMIN | MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Zamawiajgcy nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.
13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Skfadajgcy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz

z uptywem terminu sktadania ofert. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcdw o wyrazenie
zgody na przedfuzenie terminu zwigzania oferta o oznaczony okres.
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14. POSTANOWIENIA KONCOWE

14.1  Wykonawcy akceptuja postanowienia zapisane w Projekcie Umowy stanowigcego Zatacznik
nr 7 do SIWZ.

14.2  Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktérzy w  wyznaczonym terminie nie ztozyli
dokumentéw lub oéwiadczerh wymaganych w Specyfikacji lub ztozyli dokumenty lub
oéwiadczenia zawierajace btedy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, za
wyjatkiem formularza ofertowego, chyba, ze mimo ich uzupetnienia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu, konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania lub oferta z innych
szczegdlnych wzgleddw nie odpowiada wymaganiom Zamawiajacego; os$wiadczenia lub
dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
wymagan okreélonych przez zamawiajacego, nie podzniej niz w dniu wyznaczonym przez
zamawiajacego jako termin uzupetnienia o$wiadczer lub dokumentow.

14.3  Oficjalne ogloszenie wynikéw postepowania o udzielenie zamowienia nastepuje po
zatwierdzeniu protokotu z postepowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
O wyborze oferty zostana powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy.

14.4  Zamawiajacy podpisze Umowe z Wykonawca, ktéry przedtozy ofertg najkorzystniejsza
z punktu widzenia kryteriéw przyjgtych w Specyfikacji.

14.5  Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia Umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, jezeli okaze sig, ze wykonawca, ktorego
oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zamawiajgcy wybierze te sposrod
pozostatych ofert ktora uzyskata najwyzszg liczbg punktow.

14.6 W niniejszym postepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29. stycznia
2004 Prawo zamowier publicznych (Dz. U. 04.19.177 z pdZn.zm.), w tym unormowania
dotyczgce protestow i odwotan.

14.7 W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawcom nie
przystugujg roszczenia o zwrot kosztéw uczestnictwa w postgpowaniu, w szczegdlnosci
kosztdw przygotowania oferty.

15. Zataczniki:

1.  Zatgcznik nrl — Specyfikacja techniczna,

2. Zatacznik nr1A — Arkusz wyceny do Specyfikacji techniczne],

3.  Zatgcznik nriB — Arkusz wyceny propozycje Oferenta,

4. Zatacznik nr2 — Formularz ofertowy,

5. Zatgcznik nr3 — O$wiadczenie Wykonawcy dot. kwalifikacji, oraz sytuacji
ekonomicznej,

6. Zatgcznik nr4 — Wizja lokalna,

7. Zatacznik nr5 — Oéwiadczenie wykonawcy o realizacji zadan,

8.  Zatgcznik nré — Oswiadczenie o potencjale Wykonawcy,

9.  Zafgcznik nr7 — Projekt Umowy.
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1.

2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l. Zatozenia techniczne na realizacje zadania pn.:
»Remont instalacji préboodbiornikéw wdd procesowych w hali demineralizacji wody
w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw”
w postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Okreslenie szczegdétowe miejsca robdt:
1.1. Budynek CHOW1 — hala demineralizacji.

Warunki szczegétowe wykonania prac przez wykonawce:
2.1 Wymogi technologiczne:

2.1.1 Wykonanie prac opisanych w punkcie Il (wykaz prac) i ujetych w Zatgczniku nr 1A
i ewentualnych dodatkowych w Zatgczniku 1B.

2.1.2 Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i prawem energetycznym.

2.1.3 Opracowanie koncepcji remontu instalacji proboodbiornikow.

2.1.4 Wykonanie i przekazanie Zleceniodawcy dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
w branzy AKP - 3 kpl. w wersji papierowej, oraz wersji elektronicznej z kompletem
poswiadczen i certyfikatéw.

2.1.5 Wykonanie powtok antykorozyjnych.

2.1.6 Sprzet transportowy zapewnia Wykonawca.

2.1.7 Budowe rusztowan niezbednych do wykonania prac zapewni Wykonawca remontu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i standardami w Zaktadzie Wytwarzania Krakow.

2.1.8 Sprzet niezbedny do wykonania prac z aktualnymi badaniami technicznymi i UDT
zapewni Wykonawca.

2.2 Warunki srodowiskowe, czynniki szkodliwe:
2.2.1 Mikroklimat zmienny.
2.2.2 Czynne instalacje HCl i NaOH.

2.3  Wymagane srodki ochronne dla pracownikéw i oséb przeprowadzajacych wizje lokalna:
2.3.1 Odziez roboczg multiochronng i sprzet z identyfikatorami firmy.
2.3.2 Buty z podnoskami.
2.3.3 Kask ochronny z paskiem podbrédkowym mocowanym czteropunktowo.
2.3.4 Okulary ochronne.

2.4 Usuwanie odpadoéw:

2.4.1 Wytwdrca odpadodw, ktore powstajg w wyniku dziatat zwigzanych z wykonywaniem
Umowy jest Wykonawca, zobowigzany jest je zagospodarowac.

2.4.2 Wykonawca zobowigzuje sie odktada¢ odpady powstajgce w toku prac objetych
niniejszg Umowg w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca
oznakuje i zabezpieczy miejsca gromadzenia odpaddow. Oznakowanie dodatkowo
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci nazwe firmy Wykonawecy i rodzaje odpaddw.

2.4.3 Odpady rodzaju: ztom stalowy, ztom metali kolorowych Wykonawca przekazuje w
catosci do miejsca gromadzenia wskazanego przez Zamawiajgcego.

2.4.4 Wykonawca jest zobowigzany do przekazania informacji o wytworzonych
i transferowanych odpadach powstajgcych w zwigzku z realizacjg Umowy na terenie
Zamawiajgcego poza miejsce ich wytworzenia.

2.4.5 Po zakonczeniu prac objetych Umowa, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokot

Stronalz5



= TAMEH

Tauron ArcelorMittal Energy Holding

Zatgcznik nr 1 do SIWZ i do Umowy FL/KR/ 126 /2018

o rodzajach, ilosciach i warunkach zagospodarowania odpadéw wytworzonych podczas
realizacji Umowy.

2.4.6 Po zakonczeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawg
o odpadach oraz przywrdci teren, na ktérym sktadowane byty odpady do stanu przed
ich gromadzeniem.

2.5 Wymogi organizacyjne.
2.5.1 Przed przystgpieniem do pracy Zleceniodawca i Wykonawca remontu opracujg wspodlnie
HIRA i Protokét uzgodnien.
2.5.2 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram rzeczowo finansowy
planowanych prac.

2.6 Zagrozenia BHP w miejscu prac.
2.6.1. Praca kilku firm w jednym miejscu i na réznych poziomach.
2.6.2. Praca w poblizu czynnych instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych.
2.6.3.Praca w poblizu czynnych instalacji HCl i NaOH.
2.6.4. Praca na wysokosci.
2.6.5. Praca z otwartym ogniem.
2.6.6. Transport poziomy i pionowy.

2.7 Wykonanie dodatkowych zabezpieczen:
2.7.1. Ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac oraz wyznaczenie pola
remontowego.
2.7.2. Zabezpieczenie tras transportu.

3.  Podstawa wyceny zakresu prac:
3.1 Wypetniony Zatgcznik nr 1A —, Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej”
3.2 Wypetniony Zatgcznik nr 1B — , Arkusz wyceny propozycje Oferenta”
3.3 Opis prac zamieszczony w punkcie Il — Wykaz prac.

4, Materiaty dostarczone przez Wykonawce remontu:
4.1. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
4.2. Wykonawca dostarczy atesty, rysunki techniczne, certyfikaty i DTR-ki na zakupione materiaty
uzyte do remontu oraz dokumentacje powykonawczg i odbiorowa.
4.3. Materiaty i czesci uzyte do przeprowadzenia remontu muszg by¢ nowe (nieuzywane)
z wazng gwarancjg producenta.

5.  Obowigzki Wykonawcy zwigzane z wykonaniem dokumentac;ji.

5.1. Wykonawca dokumentacji winien dysponowa¢ minimum 1 osobg, posiadajacg uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
energetycznych i AKPiA oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw izby
samorzadu zawodowego wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci, wg
art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pdzn.zm.). Kserokopie powyzszych dokumentéw potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginatem”
zatgczy¢ do oferty.

5.2. Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowigzkowo dokona wizji
w terenie, celem zweryfikowania warunkéw lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego pod
montaz aparatury.

5.3. Wykonawca jest zobowigzany przy opracowaniu dokumentacji uwzgledni¢ warunki terenowe
lokalizacji urzadzen oraz minimalne wymagania Zamawiajgcego w zakresie parametrow
technicznych i rozwigzan projektowych.
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5.4. W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do organizowania z
Zamawiajgcym spotkan roboczych w celu dokonania ustalen i uzgodnien szczegdtéw
przyjetych rozwigzan technicznych.

5.5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji za pomocg standardowych
okreslen technicznych poprzez sprecyzowanie minimalnych parametrow dla materiatow lub
urzadzen. Podanie w opracowaniu znakoéw towarowych czy pochodzenia bez uzasadnienia
tego specyfika przedmiotu zamodwienia lub gdy nie da sie opisac ich za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslerr, Zamawiajagcy uzna za wade opracowania, zadajac jednoczes$nie
usuniecia tej wady. Propozycje zastosowania materiatdw o nazwie witasnej (tj. konkretnej
firmy) powinny by¢ zamieszczone tylko w specyfikacjach technicznych w ilosci minimum dwa
rodzaje. Zaproponowane materiaty powinny posiadaé¢ aktualne aprobaty techniczne lub
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.6. Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz bedzie realizowat przedmiot zamowienia ze szczegdlng
starannoscig i ponosit wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za jego nalezyte
wykonanie.

5.7. Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiajagcemu, Wykonawca opatrzy przedmiot
zamowienia w pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z Umowsa,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, skoordynowana branzowo oraz jest kompletna
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

5.8. Obowigzkiem Wykonawcy jest bezptatne usuwanie wszelkich bteddw, niescistosci, brakéw w
dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze, a takze w trakcie montazu i podtgczenia uktaddw.
W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robét, ze elementy opracowanej dokumentac;ji
sg niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dajg sie zrealizowa¢ wg tej dokumentacji oraz
wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty dokumentacji, czynnosci te zostang
wykonane przez Projektanta w ciggu 3 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy i na jego
koszt.

5.9. Prace nieobjete dokumentacjg wykonaé po uzgodnieniu ze zleceniodawca.

6. Wymagania kwalifikacyjne:
6.1. Firma:
6.1.1.Wykonawca przedstawi referencje potwierdzajgce doswiadczenie w wykonywaniu
zleconych prac.

6.2. Pracownicy:
6.2.1. Dozér - uprawnienia D gr 2.
6.2.2. Pracownicy - uprawnienia E gr 2.
6.2.3.Uprawnienia spawalnicze.

7. Przewidywany czas realizacji zamdwienia:
120 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

8. UWAGI:
8.1. Wykonawca na biezgco bedzie wykonywat obmiary wykonywanych prac i wpisywat w dzienniku
budowy/prac w celu weryfikacji i potwierdzenia przez Zamawiajacego.
8.2. Wycena poszczegdlnych elementéw sktadowych zakresu prac opisanych w zatgczniku nr 1A
,,Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej” stanowi cene oferty.

8.3. W Zataczniku nr 1B ,,Arkusz wyceny - propozycje Oferenta”:
8.3.1.w punkcie ,,A” Oferent wyspecyfikuje i wyceni prace z podaniem terminéw ich realizacji,
ktére wedtug jego wiedzy mogg wynikngé podczas wykonywania prac, a nie zostaty ujete
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w Zatgczniku 1A.
8.3.2.w punkcie ,,B” poda stawke roboczogodziny (z narzutami ,,Kp" i ,Z") dla prac dodatkowych,
ktére nie zostaty wycenione w Zatgczniku 1A i 1B.
8.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do mozliwoséci ograniczenia zakresu prac w trakcie
negocjacji cenowych.
8.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wydtuzenia terminu realizacji zadania (ze wzgleddéw
technologiczno-ruchowych).
8.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji oraz anulowania
postepowania.

Il. Wykaz prac:

1. Wykonanie projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej.
1.1. Projekt wykonawczy musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac.

1.1.1.Projekt musi zawiera¢ petng specyfikacje proponowanej armatury z podaniem
producenta, typu i parametréw.

1.1.2.Nalezy zaprojektowac¢ montaz przewodu poliuretanowego 8/6 mm dla prébek wody
zdemineralizowanej oraz przewodu poliuretanowego 12/8 mm dla prébek wody
zdekarbonizowane;.

1.1.3.Nalezy zaprojektowac¢ montaz przewodow w réznych kolorach w zaleznosci od miejsca z
ktérego pobierana jest prébka.

1.1.4.Projekt musi przedstawia¢ koncepcje podtgczenia przenosnego analizatora TOC i
konduktometru.

1.1.5.Projekt musi zawierac rozwigzania techniczne zapewniajgce spetnienie funkcjonalnosci
proboodbiornikéw opisane w punktach 2 do 4.

1.2. Dokumentacja powykonawcza musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
1.2.1.Dokumentacja musi zawierac¢ plan topograficzny punktdow poboru prébki na obiekcie.
1.2.2.Dokumentacja musi przedstawiac plan prowadzenia tras doprowadzajgcych prébki do
proboodbiornikéow
1.2.3.Dokumentacja musi zawierac rysunki proboodbiornikéw przedstawiajgce rozmieszczenie
zaworkéw i nazwy punktéw poboru proébki.

1.3. Wykonawca dostarczy dokumentacje jakosciowa zawierajacga atesty, poswiadczenia,
instrukcje, itp.

2. Remont préboodbiornika gtéwnego poziom 6 metréw przy sterowni CHOW1. Préboodbiornik ma
umozliwiaé¢ pobér prébek wéd procesowych do badar w laboratorium z 25 punktéw na obiekcie,
dostarczy¢ poprzez regulatory przeptywu 12 z 25 prébek do analizatoréw zawartosci sodu i
krzemionki oraz umozliwi¢ podpiecie przenosnego analizatora TOC do wszystkich 25 prébek.

2.1. Wymiana wszystkich przewodéw doprowadzajgcych probke do préboodbiornika i
analizatoréw.

2.2. Wymiana zawordw odcinajgcych przy kréccach poboru probki na obiekcie.

2.3. Wymiana kranikéw do recznego poboru prébek.

2.4. Montaz tréjnikéw lub czwérnikéw.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ i do Umowy FL/KR/ 126 /2018

2.5. Montaz regulatorow przeptywu probki do analizatorow sodu i krzemionki.
2.6. Montaz zaworkdw z koncodwka do podtgczenia przenosnego analizatora TOC.

Wykonanie prdéboodbiornika przy pompach wody zdemineralizowanej. Préboodbiornik ma

umozliwiaé pobdr prébek wody zdemineralizowanej i zdekarbonizowanej do badan w laboratorium

z 5 punktéw na obiekcie, oraz umozliwi¢ podpiecie przeno$nego analizatora TOC do wszystkich 5

prébek.

2.1. Wykonanie kro¢cow odbiorowych na obiekcie i montaz zaworkdw odcinajgcych.

2.2. Montaz trasy i utozenie przewoddéw doprowadzajgcych prébke do préboodbiornika.

2.3. Montaz kompletnego préboodbiornika z armaturg i korytem do odprowadzenia $ciekéw
wykonanego lub zakupionego zgodnie z wykonanym projektem.

2.4. Wykonanie podfaczenia do instalacji odprowadzania sciekdw.

Wykonanie préboodbiornikéw przy wymiennikach AK-1 do AK-6. Préboodbiorniki majg umozliwiaé
podtgczenie przenosnego konduktometru lub analizatora TOC i podtgczenie wezykéw
doprowadzajacych prébke do préboodbiornika gtéwnego i konduktometréw stacjonarnych.

3.1. Wykonanie kro¢cow odbiorowych na obiekcie i montaz zaworkdw odcinajgcych.

3.2. Montaz armatury zgodnie z wykonanym projektem.

3.3. Wymiana przewoddw doprowadzajgcych probke do konduktometréw stacjonarnych.

3.4. Koryto sciekowe i odprowadzenie sciekdw nie jest wymagane.

Wykonawca oznaczy w sposdb trwaty, przy uzyciu tabliczek grawerowanych, punkty poboru prébek
na obiekcie oraz punkty poboru prébek na préboodbiornikach.

Wykonawca zastosuje armature renomowanych producentéw, stosowang i sprawdzong w
zaktadach chemicznych i stacjach uzdatniania wody. Materiat z ktérego jest wykonana armatura
musi by¢ przystosowany do kontaktu z medium agresywnym - wodg zdemineralizowans.
Zastosowana armatura nie moze powodowac zanieczyszczenia probki.

Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na zabudowang armature i materiaty oraz wykonane
prace remontowe.

Strona5z5



Zatgcznik nr 1A do SIWZ i Umowy FL/KR/ 126 /2018

= T'AMEH

Tason Arcelordistal Energy Holding
Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej.
Wartosc w zt
L.P. Nazwa urzgdzenia i opis prac remontowych Jm. [llos¢ aroscwe
Remont instalacji proboodbiornikéw wéd procesowych w hali Robocizna Materiat Sprzet Razem
demineralizacji wody.
1 Wykonanie projektéw technicznych zgodnie z opisem w punkcie I Kol 1 0.00
(Wykaz prac) zatgcznika nr 1 P ’
2 Remont préoboodbiornika gtéwnego poziom 6 metréow.
2.1 [Wymiana przewodu poliuretanowego 8/6 mm. mb. | 900 0,00
2.2 |Wymiana przewodu poliuretanowego 12/8 mm. mb. 50 0,00
2.3 |Montaz armatury zgodnie z wykonanym projektem. kpl. 1 0,00
3 Wykonanie préboodbiornika przy pompach wody zdemineralizowane;j
poziom 0 metrow.
Wykonanie kré¢céw odbiorowych na obiekcie zgodnie z wykonanym
3.1 ) szt. 5 0,00
projektem.
39 Wykonanie trasy i'montaz przewodu poliuretanowego 8/6 mm. zgodnie mb. 50 0,00
z wykonanym projektem.
33 Wykonanie trasy i montaz przewodu poliuretanowego 12/8 mm. mb. 30 0,00

zgodnie z wykonanym projektem.
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Tawon Arcelordintal Energy Holding
3.4 |Montaz armatury zgodnie z wykonanym projektem. kpl. 1 0,00
35 Mor\tai proboodbiornika poziom 0 metréw zgodnie z wykonanym kpl. 1 0,00
projektem.
36 Podtgczenie prépoodbiornika do instalacji sciekdw zgodnie z kpl. 1 0,00
wykonanym projektem.
a Montaz préboodbiornikéw przy wymiennikach AK-1 do AK-6 zgodnie z
wykonanym projektem.
a1 Wyl.<onanie kréécéw odbiorowych na obiekcie zgodnie z wykonanym ot 6 0,00
projektem.
4.2 [Montaz armatury zgodnie z wykonanym projektem. kpl. 1 0,00
43 Wykonanie trasy i.montaz przewodu poliuretanowego 8/6 mm. zgodnie mb. 60 0,00
z wykonanym projektem.
Razem wartos¢ oferty: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tauron Arceloehdittal Enengy Holdmg

Arkusz wyceny - propozycje Oferenta

. L, Wartos¢ Data
Nazwa urzadzenia i opis prac remontowych J.m. | llosé - - ]
Robocizna | Materiat Sprzet Razem wykonania
. |Prace przewidziane przez Oferenta
0,00
0,00
SUMARYCZNA WARTOSC OFERTY Z ZAKRESU A: 0,00 0,00 0,00 0,00
Stawka roboczogodziny (z narzutami ,Kp" i ~Z") dla prac, ktore nie zostaly wycenione w
- |zataczniku 1A i 1B. zt/h
Uwaga:

Przedstawiony w Zataczniku 1B zakres prac, oraz wycena podlega negocjacji.

Stronalz1




= TAMEH

Tauron ArcelorMittal Energy Holding

Postepowanie przetargowe nr FL/KR/126/2018

Zatacznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

OFERTA Nr ...

1. Niniejszym sktadamy oferte na realizacje zadania pn.:

»Remont instalacji proboodbiornikéw wéd procesowych w hali demineralizacji wody
w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakow”

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji:
za cene catkowitg NELLO ....coovoveviveieie e, zt

S O NI e e e e e et ettt et et et et et e et e e e e et

3. Zobowigzujemy sie zrealizowad przedmiot zamowienia w terminie:

120 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

4. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na okres
.................. (min. 24) miesigce.
5. Materiaty i czesci uzyte do przeprowadzenia remontu muszg by¢ nowe (nieuzywane) i musza

posiadac¢ gwarancje okreslong przez producenta od momentu zabudowy i uruchomienia.
6. Oswiadczamy, ze:

a) zapoznaliSmy sie z trescig Specyfikacji (w tym w szczegdlnosci z Projektem Umowy),
wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia i przyjmujemy je bez zastrzezen,

b) wycenilismy wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy,

c) nasza oferta zostata sporzadzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy
stanowigcymi zafgczniki do Specyfikacji,

d) ztozone przez nas o$wiadczenia i dokumenty sg zgodne ze stanem faktycznym.

7. Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani ofertg3 do terminu waznosci wskazanego
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Postepowanie przetargowe nr FL/KR/126/2018

10.
11.

12.

13.

14.

w Specyfikacji i w przypadku wygrania postepowania zobowigzujemy sie do zawarcia Umowy
w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Akceptujemy termin ptatnosci wynoszacy 45 dni kalendarzowych liczony od daty otrzymania
faktury VAT przez Zamawiajgcego a za dzien zapfaty uznajemy date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jestesmy/nie jesteSmy podatnikiem podatku VAT.

Oswiadczamy, ze akceptujemy Projekt Umowy.

Upowazniamy Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
wszelkich badan majgcych na celu sprawdzenie oswiadczen, dokumentdéw i przedtozonych
informacji oraz wyjasnien finansowych i technicznych.

Upowazniamy kazdg osobe publiczng, bank lub przedsiebiorstwa wymienione w naszej Ofercie do
dostarczenia stosownej informacji uznanej przez  Zamawiajgcego  za istotng
w celu sprawdzenia o$wiadczen i informacji zawartych w naszej ofercie.

Imiona i nazwiska oraz stanowiska o0séb upowaznionych ze strony Wykonawcy,
z ktorymi mozna sie kontaktowad¢ w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych
przedmiotu zamodwienia:

1o, e-maila v tels

2. e, e-Mailuu e eeentels

Integralnymi zatgcznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji sa:

) e et

D) e

C) e e
Dnia: .o

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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Postepowanie przetargowe nr FL/KR/126/2018

Zatacznik nr 3 do SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. KWALIFIKACJI ORAZ SYTUAC)I EKONOMICZNEJ

Dane dotyczgce Wykonawcy:

»Remont instalacji proboodbiornikéw wéd procesowych w hali demineralizacji wody
w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw”

Oswiadczam, ze:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej w Specyfikacji dziatalnosci lub czynnosci, jezel
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

2) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

3) w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania nie narazitem nikogo na szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia, albo poprzez inne dziatania zwigzane
z zamowieniem, z wytgczeniem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

4) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

5) nie zalegam z uiszczeniem podatkow, optat lub skfadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, albo uzyskatem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

6) dot. osoby fizycznej: nie zostatem prawomocnie skazany za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia
korzysci majgtkowych,

7) dot. spotki jawnej: zaden wspdlnik nie zostat prawomocnie skazany za przestepstwo popetnione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia
korzysci majgtkowych,

8) dot. spdtki partnerskiej: zaden partner lub cztonek zarzadu nie zostat prawomocnie skazany za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych,

9) dot. spoétki komandytowej oraz spétki komandytowo-akeyinej: zaden komplementariusz nie zostat
prawomocnie skazany za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych,

10) dot. osoby prawnej: Zzaden z urzedujacych cztonkéw organu zarzadzajgcego nie zostat
prawomocnie skazany za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych,

11) sad nie orzekt wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania sie o zamodwienia, na
podstawie przepisdéw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod
grozba kary.

Dnia: oo

podpis i piecze¢ Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

Nazwa Wykonawcy:

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamdwienia w przetargu
Nr postepowania FL/KR/126/2018 o nazwie:

»Remont instalacji préboodbiornikéw wéd procesowych w hali demineralizacji wody
w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw”

W dNiU o, na terenie TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakow
ul. Ujastek 1, 31-752 Krakow przez (podac imie i nazwisko, telefon kontaktowy przedstawiciela

Wykonawcy):

Podpis pracownika Zamawiajgcego
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Postepowanie przetargowe nr FL/KR/126/2018

Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O REALIZAC)I ZAMOWIEN

Dane dotyczace Wykonawcy:

»Remont instalacji préboodbiornikéw wdéd procesowych w hali demineralizacji wody
w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw”

Skfadajac oferte w Postepowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamdwienia, OSWIADCZAM,
ze posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie do wykonania zamdwienia oraz, ze zrealizowatem
W ciggu ostatnich trzech lat przed uptywem sktadania ofert (a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy to
w tym okresie) nastepujgce zamodwienia (zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt. 4 SIWZ):

Imie Czas realizacji
Nazwa | adres i nazwisko oraz Wartos$¢ Ooi ] L
) numer telefonu ustugi pis przedmiotu zamowienia Ood Do
sl ey osoby kontaktowej w zt netto d/m/r d/m/r
Zleceniodawcy
1 2 3 4 5 6

Zamawiajacy rezerwuje sobie prawo wystgpienia do wskazanych zleceniodawcéw w celu uzyskania

dodatkowych informacji o wykonanych ustugach

UWAGA:

Do zaméwienn wymienionych w wykazie nalezy zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze zamoéwienia te
zostaty wykonane nalezycie.

(DI TF- U

(podpis i pieczeé¢ Wykonawcy)
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O DYSPONOWANIU POTENCJALEM TECHNICZNYM

Dane dotyczgce Wykonawcy:

»Remont instalacji proboodbiornikdw wéd procesowych w hali demineralizacji wody
w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw”

Sktadajac oferte w Postepowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamdwienia, OSWIADCZAM, ze dysponuje
potencjatem technicznym (zgodnie z pkt. 4 SIWZ) i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia (zgodnie z pkt.
4 SIWZ) lub posiadam pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia mi potencjatu technicznego
i 0séb zdolnych do wykonania zamdwienia.

Dnia: oo

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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ProOJEKTUMOWY nr FL/KR/126/2018

Zawarta w dniu 2018 r. pomiedzy:

1. TAMEH POLSKA sp. z o0.0. z siedzibg w Dabrowie Godrniczej, Al. J. Pitsudskiego 92/102B, 41-308
Dabrowa Godrnicza wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym Katowice —
Wschéd w Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS:
0000517891, REGON: 243631583, NIP: 629-246-99-87, kapitat zaktadowy: 340 118 500,00 zt,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

2. e Z SIEAZIDG i , wpisang do Krajowego
REJESEIU SGAOWEEO ..ot ,pod NrKRS: e ,

s , REGON: .o , zwang dalej , Wykonawcg”, reprezentowang

Zamawiajacy i Wykonawca beda facznie okreslani jako Strony, a kazdy oddzielnie jako Strona.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu nr FL/KR/126/2018 o udzielenie zamdwienia
na realizacje zadania pn.:

»~Remont instalacji préboodbiornikéw wdd procesowych w hali demineralizacji wody
w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw”

w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawarty Umowe, zwang dalej ,Umowg”, o nastepujacej
tresci:
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Umowa nr FL/KR/126/2018

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn. ,Remont instalacji proboodbiornikéw wdéd
procesowych w hali demineralizacji wody w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakow.
Szczegotowy zakres prac zostat ujety w ,,Specyfikacji Technicznej” Zatacznik nr 1 i, Arkuszu wyceny
do Specyfikacji Technicznej” Zatgcznik nr 1A do niniejszej Umowy, ktdre stanowia jej integralng
czesc.

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze zapoznat sie ze szczegdtowym zakresem czynnosci, o ktorym
mowa w ust. 1 i nie zgtasza do niego zastrzezen, w szczegdlnosci potwierdza, ze jest on
wystarczajgcy do wykonania prac objetych niniejsza Umowg zgodnie ze ztozong przez Wykonawce
ofertg. Niniejszym Wykonawca przyjmuje do wykonania szczegdtowy zakres czynnosci niezbedny
do zrealizowania Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zwiekszenia zakresu prac objetych
niniejszg Umowa i nie ponosi z tego tytutu zadnych ujemnych skutkéw/konsekwencji, o ktérych
mowa W nhiniejszej Umowie.

Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, jezeli
wykonanie takich prac okaze sie konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Prace,
o ktérych mowa wyzej, mogg by¢ wykonywane po sporzgdzeniu i podpisaniu przez Strony aneksu
do Umowy, okreslajgcego zakres prac, wysokos¢ wynagrodzenia oraz szczegdtowe warunki ich
wykonania.

Ust. 4 nie ma zastosowania do robdt niezbednych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy,
ktérych potrzeba wykonania powinna by¢ przewidziana przez dziatajgcego w obrocie
profesjonalnym Wykonawce juz na etapie ztozenia oferty lub podpisania Umowy, w oparciu
o przekazane przez Zamawiajgcego dane, przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doswiadczenia
Wykonawcy. Roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim zostang wykonane przez Wykonawce
w ramach wynagrodzenia, wskazanego w §4 i nie wymagajg odrebnego zlecenia przez
Zamawiajgcego.

§2
PODWYKONAWCY

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa postugiwac sie innymi
osobami przy wykonaniu Przedmiotu Umowy ani przeniesc jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie. W szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie lub udzielenia osobie trzeciej
petnomocnictwa do ich dochodzenia.

Udzielenie podzlecenia przez Wykonawce wykonania czesci prac Podwykonawcom, nie stanowi
podstawy do podwyzszenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W przypadku udzielenia podzlecenia czesci prac Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich
wykonanie, niewtasciwe wykonanie lub zaniechanie wykonania, tak jakby sam wykonat,
niewfasciwie wykonat lub zaniechat wykonania.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia zapiséw, ze nie
dopuszcza do zawierania przez Podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami.
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Naruszenie przez Wykonawce warunkow okreslonych w pkt. 1+4 stanowi podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na warunkach okreslonych
w §15.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia zawarcia Umowy do dnia ................ 2018r.

Termin zakoriczenia Przedmiotu Umowy oznacza wykonanie catosci zadania, protokolarny odbiér
Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie wszystkich prawomocnych decyzji wraz z prawomocnym
pozwoleniem na uzytkowanie.

§4
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala sie catkowite wynagrodzenie, ktére nie przekroczy wysokosci
................................... 2t NEtto (STOWNIE: .t ceeseseneeenn). DO NiNIEJSZE] kWOTY
zostanie doliczony podatek VAT wedtug aktualnie obowigzujgcych stawek.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy réwniez w zakresie podatkéw. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak nalezytego
rozpoznania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, nie moze by¢ podstawg do zgdania przez
Wykonawce zmiany wysokosci kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Strony zastrzegajg , iz w przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu rzeczowego okreslonego w §1
niniejszej Umowy oraz niezbednych w tym zakresie naktadéw pracy i naktadow rzeczowych,
dopuszczajg mozliwosé sporzadzenia pisemnego Aneksu na podstawie Protokofu Koniecznosci. Zmiana
(aneksowana) wartosci wynagrodzenia Wykonawcy nie moze narusza¢ wymagan zwigzanych
z koniecznoscig zastosowania okreslonych u Zamawiajgcego procedur w tym zakresie.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat roboty dodatkowe bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

Prawo wtasnosci rzeczy i prawa wchodzace w skfad kazdego etapu prac przechodzg na wtasnosc
Zamawiajacego z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty kwot wynikajgcych z faktur
Wykonawcy dotyczacych danego etapu prac okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Z datg podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego
przedmiotu Umowy, na Zamawiajgcego przechodzi prawo wtasnosci tych wszystkich rzeczy i praw
wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy, ktdre nie byly objete zadnym z dokonanych wczesniej
odbioréw etapu prac.

§5
WARUNKI PEATNOSCI

Podstawa do uznania Przedmiotu Umowy oraz zaptaty wynagrodzenia, bedzie wykonany przez
Wykonawce zakres prac (zadanie z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego - Zatgcznik nr 2)
potwierdzony obustronnie podpisanym protokotem odbioru prac, zatwierdzonym w imieniu
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Zamawiajgcego przez Kierownika Utrzymania Majatku i wiasciwego Inspektora Nadzoru wraz
z zafacznikiem w postaci ,Karty informacyjnej o ilosci wytworzonych odpadéw”, ktérej wzér
stanowi Zafgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, oraz o$wiadczeniami Podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami Wykonawcy. Data podpisania protokotu stanowi date sprzedazy ustugi.

Podstawg sporzadzenia protokofu odbioru jest wykonanie prac zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym okreslonym w Zatgczniku 2 i zakresem prac ujetym w Zatgczniku nr 1i 1A.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury z tytutu wykonania poszczegdlnych etapdéw prac zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym okreslonym w Zatgczniku 2 do niniejszej Umowy.

Zatacznikiem do faktury VAT ustala sie oryginat protokotu odbioru prac.

Naleznos¢ za wykonang prace, pfatna bedzie w formie przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony W .......cccccceveveeeveeicreeeceeeeeveee e,
NUMIBE oottt e e v et et ettt eae b ee b see et aeaaesens w terminie 45 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zmiany
Umowy w formie Aneksu.

Faktury oraz inne dokumenty finansowo-ksiegowe (w tym potwierdzajgce wykonanie
zobowigzania) powinny by¢ przesytane Zamawiajgcemu na adres:

TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

Zatgcznik do faktury stanowic bedzie dokument potwierdzajgcy dokonanie odbioru prac, o ktérym
mowa w ust. 2. Faktura niespetniajgca wymogdw okreslonych w zdaniach poprzednich nie bedzie

uwazana za fakture wystawiong prawidtowo w rozumieniu ust. 8.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez
Strony stosownych Protokotéw Odbioru etapu prac.

Wykonawca zobowigzany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru Zamoéwienia IFS
i numeru Umowy. Brak powyzszych danych w tresci faktury VAT spowoduje niezaptacenie
Wykonawcy wynagrodzenia bez prawa zgdania zaptaty odsetek za opdzinienie, do chwili
wystawienia poprawnej faktury VAT. Termin zaptaty jest zachowany w dacie obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

§6
ODBIORY

Przedmiot Umowy podlegac bedzie nastepujgcym Odbiorom:

1.1. Odbidr czesciowy Przedmiotu Umowy.

1.2. Odbidr korcowy Przedmiotu Umowy.

Strong pokrywajgcg koszty i odpowiedzialng za organizacje odbioréw jest Wykonawca. Nie
dotyczy to kosztéw osobowych zwigzanych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego chyba, ze
odbiér odbywa sie powtdrnie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Po zakonczeniu  robdt zgodnych z zatwierdzonym Harmonogramem, dokonaniu wpisu
w Dzienniku prac przez Kierownika prac, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
odbioru, koniecznosci podania mediéw i zapewnienia obstugi przez Zamawiajgcego z co najmniej
czterodniowym wyprzedzeniem.

Do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
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10.

11.

4.1. protokoty odbioréw technicznych,

4.2. protokoty badan i sprawdzen.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym:

5.1. Kierownik prac Wykonawcy,

5.2. Przedstawiciele stuzb technicznych Zamawiajgcego,

Odbidr koncowy dokonuje sie Protokotem przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji.

Zamawiajgcy dokona przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakonczeniu wszystkich

robot sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy. Odbidr, podczas ktdorego nie zgtoszono zastrzezen

do czesciowego lub koricowego wykonania Przedmiotu Umowy, a ktéry odbyt sie z udziatem
dwadch Stron, potwierdzany jest w sporzgdzanym przez Wykonawce i podpisywanym przez Strony
protokole odbioru.

Jezeli w trakcie Odbioru czesciowego Ilub koncowego zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

7.1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin ich usuniecia
i odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych,

7.2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

7.2.1. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku,

7.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odmawia odbioru i moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy
w sposéb wiasciwy. Zamawiajagcy moze rowniez powierzy¢ na koszt Wykonawcy
wykonanie zastepcze prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi.

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg bezpiecznego uzytkowania Przedmiotu

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze przejg¢ Przedmiot Umowy do eksploatacji

pomimo wystepowania wad i wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. Jezeli

w zakres$lonym terminie Wykonawca nie usunie wad, wéwczas Zamawiajgcemu przystuguje

uprawnienie okres$lone w ust. 10. Do czasu usuniecia wad Zamawiajgcy moze zatrzymac

wynagrodzenie Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o ktérym mowa

w ust. 10.

Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspdotmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie

ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
zapis zawarty w ust. 7 pkt 7.2 ppkt. 7.2.1, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania

Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wad

nieusunietych przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8. W takim przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow wraz

z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonych od dnia poniesienia tych kosztow przez

Zamawiajgcego. Takie usuniecie wad, w tym takze powierzenie tych czynnosci podmiotom

trzecim nie wyklucza w Zzaden sposdb wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu

rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

0 usunieciu wad.
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12.

13.

14.

15.

1.

2.

3.

Podpisanie protokotu odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania
zastrzezen do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia, ze prace nie zostaty wykonane w sposdb nalezyty, zgodny z Umowa,
posiadajg usterki, wady, braki, zamiast protokotu odbioru Strony podpisujg protokdt odbioru
warunkowego, w ktérym zostang wskazane wady przedmiotu, odbioru oraz terminy ich usuniecia.
Protokot taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunieciu wad, usterek i brakow
wskazanych w protokole odbioru warunkowego, Strony sporzgdzajg protokdt odbioru prac lub
w przypadku odbioru koricowego - protokét odbioru korncowego.

Przed odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac
teren prac i doprowadzi¢ go do stanu z chwili przejecia terenu prac, z uwzglednieniem zmian
w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykonuje badania niezbedne dla uzyskania swiadectw
dopuszczeniowych dla uzytkowania urzadzen objetych Przedmiotem Umowy.

§7
USTALENIA FORMALNE

Zamawiajacy zapewnia dla Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego dostep do mediéw (dostepnych
u Zamawiajgcego w chwili zawierania Umowy) niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z pomieszczen socjalnych, magazynowych lub innych,
zasady ich najmu regulowac bedzie odrebna umowa.

Wykonawca os$wiadcza, ze zna warunki i sposéb wykonywania prac objetych niniejszg Umowg
i ponosi z tego tytutu petng odpowiedzialnosé, oraz znane mu sg obowigzujgce przepisy BHP,
ppoz., ochrony srodowiska, porzadkowe i inne wynikajgce z zakresu wykonywanych prac
i zobowigzuje sie do wykonania prac objetych Umowg zgodnie z tymi przepisami. W przypadku
wykonywania prac wymagajacych odpowiednich uprawnien (instrukcja organizacji bezpiecznej
pracy w Energetyce), a w szczegdlnosci przy pracach na urzadzeniach elektro-energetycznych,
Wykonawca oswiadcza, ze jego pracownicy posiadajg odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia
kwalifikacyjne oraz znane mu sg przepisy Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.

W przypadku wykonywania prac przez pracownikdéw Wykonawcy lub jego Podwykonawcy
z naruszeniem, przepiséw BHP, ppoz.,, ochrony S$rodowiska lub innych obowigzujgcych
U Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo przerwaé prace lub rozwigzaé niniejszg Umowe

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — bez zadnych ujemnych konsekwencji dla Zamawiajacego.

Wykonawca przed przystgpieniem do pracy dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce
dokumenty:

5.1. Wykaz pracownikéw z wyszczegdlnionymi Swiadectwami Kwalifikacji do pracy ze wskazaniem
kierujgcych zespotami pracownikow (Imie, Nazwisko, nr dowodu osobistego),

5.2. Wykaz pracownikéw posiadajgcych uprawnienia obstugi urzadzen dzwignicowych (wind
towarowo-osobowych) wraz z okresleniem kategorii urzagdzen,

5.3. Wykaz pracownikow przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP, ppoz. i ochrony Srodowiska.
Szkolenie przeprowadzi Zamawiajgcy,
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5.4. Pisemng informacje wskazujgcg imiennie osobe odpowiedzialng za nadzor nad stosowaniem
i przestrzeganiem przez pracownikdow Wykonawcy przepisow BHP, ppoz. i innych, wraz
z podaniem bezposredniego numeru telefonu,

5.5. Wykaz sprzetu (dla Biura Ochrony AMP),

5.6. Wykaz samochodow, ktére bedg wykorzystywane na terenie prac (typ, numer rejestracyjny).

§8
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca udziela gwarancji jakosci (Gwarancja) na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na
zastosowane materiaty, urzadzenia i podzespoty na okres 24 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru.

Niezaleznie od Gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy karte gwarancyjng
producenta zastosowanych materiatéw, urzadzen i podzespotéw. Gwarancja jakosci producenta jest
udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru moze
wykonywac uprawnienia z Gwarancji lub gwarancji okreslonej w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa

w zdaniu poprzednim.

Jezeli w okresie Gwarancji, Zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie wady Przedmiotu Umowy, uprawniony
jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamaciji (Reklamacja), pocztg elektroniczng, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie lub pocztg elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 1 dnia roboczego od zgtoszenia Reklamacji przez
Zamawiajgcego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacje, o ktérych mowa w ust. 3, mogg by¢ sktadane w imieniu Zamawiajgcego na adres e-mail
WYKONAWCY: oo , przez osoby uprawnione do dziatania w tym zakresie:

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiajgcego: .........oevevveueveeecerevenennane.
W imieniu Wykonawcy uprawnione do dziatania w tym zakresie sg jednoosobowo nastepujgce osoby:

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuniecia wad Przedmiotu Umowy w terminie do 2 dni
roboczych od daty potwierdzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ wade Przedmiotu Umowy niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego, tj. wykonac
prawidtowo ustuge objetg Gwarancjg z uzyciem wolnych od wad materiatéw, urzadzen
i podzespotéw.
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W uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci ze wzgledow technologicznych, Zamawiajacy, na
whniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedfuzenie terminu
przewidzianego w ust. 7.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wtasny koszt wszelkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji facznie z kosztem prac i materiatéw umozliwiajgcych usuniecie wad.

Okres Gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do wymienionych materiatéw, urzadzen i podzespotéow okres
Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.

Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego,
wadliwych materiatow, urzadzen lub podzespotdw i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru lub
skutkéw ponownego wykonania ustugi.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty
wynikte z nieusuniecia skutkdw ponownego wykonania ustugi.

Jezeli w okresie Gwarancji zastosowany materiat, urzadzenie lub podzespdt dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosé jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany zastosowanego wadliwego materiatu, urzadzenia lub
podzespotu na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia wady przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesci albo
nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 7 lub okreslonym na podstawie ust. 8 Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do samodzielnego lub za posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia zgtoszonej
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w czasie usuwania wad.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po uptywie okreséw Gwarancji,
jezeli wady ujawnia sie przed ich uptywem i zostang zgtoszone Wykonawcy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani nie ograniczajg uprawnie Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady przystugujgcych mu na zasadach ogdlnych, z uwzglednieniem
postanowien ust. 18 - 22.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na caty Przedmiot Umowy na okres 1 roku liczac od
daty sporzadzenia koncowego protokotu odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ na swéj koszt wady zgtoszone przez uprawnionego z rekojmi
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledow technologicznych, Zamawiajacy, na wniosek
Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedtuzenie terminu przewidzianego

w zdaniu pierwszym.

Niezaleznie od mozliwosci sktadania reklamacji, o ktérych mowa w ust. 3, przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej, reklamacje te mogg by¢ sktadane w imieniu Zamawiajgcego na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 4 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez
Zamawiajgcego osoby tam wskazane.

Wykonawca przenosi przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy na Zamawiajgcego i gwarantuje, ze przeniesienie to jest skuteczne. Powyzsze nie uchybia
uprawnieniom z rekojmi przystugujagcym Zamawiajgcemu wzgledem Wykonawcy.
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22. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji.

§9
WARUNKI REALIZACIJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot Umowy bedzie realizowany w czynnym zaktadzie produkcyjnym i w zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji pracy, aby nie miafa ona niekorzystnego
wplywu na prace Zamawiajgcego.

2. Rozpoczecie prac przez Wykonawce moze nastgpi¢c po podpisaniu Umowy, zgtoszenia BHP,
wystawieniu polecen pisemnych i dostarczeniu kopi polisy OC zgodnie z warunkami opisanymi w
Zataczniku nr8.

3. O udostepnieniu instalacji do remontu Wykonawca bedzie powiadamiany nie pdZniej niz 72 godz.
przed mozliwoscig rozpoczecia prac.

4. Zamawiajgcy na swoj koszt dostarczy media do wykonania Przedmiotu Umowy (energia
elektryczna, woda, powietrze sprezone z dostepnych przytaczy).

5. Wykonawca na swodj koszt zapewnia $rodki transportu pionowego i poziomego oraz sprzet

specjalistyczny (m. in. rusztowania).

6. Materiaty do wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ich transportem zabezpiecza Wykonawca
w koszcie remontu. Wykonawca wraz z materiatami dostarczy wymagane certyfikaty oraz inne
niezbedne dokumenty do prawidtowego ich uzywania.

7. Pracownicy Wykonawcy s3g zobowigzani posiada¢ wazne badania okresowe, Swiadectwa
i uprawnienia odpowiednie dla wykonywanych prac, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, ppoz. i ochrony Srodowiska oraz ubrania robocze z nazwa firmy (lub identyfikatory)
i odpowiednie srodki ochrony osobiste;j.

8. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Strony spiszg odrebng umowe w zakresie korzystania przez
Wykonawce z pomieszczen socjalnych, magazynowych lub innych. Korzystanie z tych pomieszczen
bedzie odptatne, wysokos$¢ czynszu zostanie ustalona przez Strony w oparciu o zasady oraz stawki
obowigzujgce u Zamawiajgcego.

§10
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1.1 umozliwienia przedstawicielom Wykonawcy realizujgcym Przedmiot Umowy wejscia/wjazdu
na teren Zamawiajgcego,

1.2 zapoznania Wykonawcy z obowigzujgcymi u Zamawiajacego przepisami, zarzadzeniami,
instrukcjami i procedurami, do przestrzegania ktorych jest zobowigzany Wykonawca podczas
realizacji Przedmiotu Umowy,

1.3 udostepnienia posiadanej dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do realizacji
Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy nie gwarantuje kompletnosci i aktualnosci udostepnionej
dokumentacji technicznej,
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1.4 udziatu w komisjach odbiorczych prac, itp.,

1.5 zaptaty bezspornego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

ubezpieczenia wykonywanych prac, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ryzyk powstania

strat lub szkéd spowodowanych jakimikolwiek przyczynami, przy czym wartosé

ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wartos¢ zamowienia,

zapewnienia kierownika prac z wtasciwymi uprawnieniami,

prowadzenia Dziennika Prac, poprzez codzienne wpisy zakresu prac, szkolert BHP, ewidencji

pracownikéw z imienia i nazwiska zatrudnionych do realizacji zadania,

nie wykorzystywania terenu budowy do zadnych innych celéw anizeli wynikajgce z Umowy,

wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie ze ztozong ofertg,

dokumentami i DTR urzadzen, przepisami dozoru technicznego, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, regulacjami wewnetrznymi Zamawiajgcego oraz
obowigzujgcymi normami,

bezzwtocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach dla wykonania

Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach wynikajgcych z Umowy,

przystagpienia do wykonania Przedmiotu Umowy w dniu przekazania instalacji do remontu.

odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywania prac, w szczegdlnosci w zakresie

wygrodzenia i oznakowania,

udziatu w komisjach odbiorczych prac i umozliwienia Zamawiajgcemu kontroli jakosci

Przedmiotu Umowy w trakcie jego wykonywania,

dostarczenia materiatéw, czesci i podzespotéw niezbednych do wykonania Przedmiotu

Umowy, przy czym zastosowane materiaty, czesci i podzespoty oraz maszyny i urzgdzenia

powinny w szczegdlnosci:

a) spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenistwa;

b) byc zgodne z:

- kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane lub aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Normy;

- wtasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi;

c) muszg by¢ nowe, nieuzywane, posiadac¢ gwarancje producenta,

dostarczenia Zamawiajgcemu, na co najmniej 2 dni przed terminem odbioru - atestéow

i certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i kart gwarancyjnych dotyczacych zastosowanych

materiatéw, czesci i podzespotdw,

biezgcego utrzymania porzadku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po

zakonczeniu prac uporzadkowania miejsca wykonywania prac przed wystawieniem

koricowego protokotu odbioru,

usuniecia wszystkich wad w zakresie Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji

prac, ruchu prébnego i w okresie gwarancji oraz w okresie obowigzywania rekojmi,

zatrudnienia takiej ilosci oséb, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakosci
wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do prac, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
dostosowania organizacji pracy do potrzeb Zamawiajgcego, w tym praca na wydtuzonych
zmianach, rowniez w dniach ustawowo wolnych,
zorganizowania pracy w sposob zapewniajgcy osobom wykonujgcym Przedmiot Umowy
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczerstwa i higieny pracy,
przeszkolenia osob wykonujgcych Przedmiot Umowy w zakresie wystepujacych zagrozen
dla bezpieczeistwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak rowniez
zapoznania z uregulowaniami wewnetrznymi Zamawiajgcego, dotyczgcymi bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz bezpieczenistwa przeciwpozarowego,
zapewnienia osobom wykonujgcym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy i obuwia
roboczego, s$rodkédw ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubran roboczych badz kaskédw ochronnych osdb
wykonujgcych Przedmiot Umowy, z nazwg podmiotu zatrudniajgcego dang osobe lub
posiadania identyfikatorow z nazwiskiem danej osoby i nazwg tego podmiotu,
umieszczenia na wyremontowanej instalacji trwatego oznakowania zawierajgcego
informacje o przeprowadzonym remoncie i podmiocie, ktéry go wykonat,
nie zatrudniania pracownikow Zamawiajacego do wykonania prac objetych niniejszg
Umowag,
postepowania wedtug obowigzujgcych u Zamawiajgcego zasad dotyczgcych m.in.:
przepisow BHP,
systemu wydawania przepustek dla ruchu osobowego, pojazdow i rzeczowych sktadnikow
majgtkowych oraz zasadami wewnatrzzaktadowego ruchu drogowego.

Wykonawca os$wiadcza, ze znane mu sg zasady postepowania, o ktdrych mowa w zdaniach
poprzedzajgcych.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkom okreslonym w Umowie, Zamawiajgcy ma

prawo przerwac wykonywanie prac bedgcych Przedmiotem Umowy. Wykonawca jest zobowigzany

do niezwtocznego usuniecia stwierdzonych uchybien, pod rygorem odstgpienia od Umowy przez

Zamawiajgcego, zgodnie z § 15 niniejszej Umowy. Przerwa ta nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zachowania terminu wykonania Umowy okreslonego w § 3, a takze nie uprawnia Wykonawcy do

zadania zmiany tegoz terminu.

§11
OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z WYKONANIEM DOKUMENTACII

1. Wykonawca winien dysponowa¢ minimum 1 osobg, posiadajgcg uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw izby samorzgdu zawodowego wydane

przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci, wg art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.zm.). Kserokopie powyzszych

dokumentdéw potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem” stanowig Zatgcznik nr 7 do niniejszej

Umowy.
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Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji
w terenie, celem zweryfikowania warunkéw lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego pod
montaz aparatury/urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany przy opracowaniu dokumentacji uwzgledni¢ warunki terenowe
lokalizacji urzadzen oraz minimalne wymagania Zamawiajgcego w zakresie parametrow
technicznych i rozwigzan projektowych.

W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do organizowania
z Zamawiajgcym spotkan roboczych w celu dokonania ustalenn i uzgodnien szczegodtow
przyjetych rozwigzan technicznych.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji za pomocg standardowych
okreslen technicznych poprzez sprecyzowanie minimalnych parametréow dla materiatéw lub
urzadzen. Podanie w opracowaniu znakéw towarowych czy pochodzenia bez uzasadnienia
tego specyfikg Przedmiotu Umowy lub gdy nie da sie opisac¢ ich za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, Zamawiajgcy uzna za wade opracowania, zgdajgc jednoczesnie usuniecia
tej wady. Propozycje zastosowania materiatow o nazwie witasnej (tj. konkretnej firmy) powinny
by¢ zamieszczone tylko w specyfikacjach technicznych w ilosci minimum dwa rodzaje.
Zaproponowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz bedzie realizowat Przedmiot Umowy ze szczegdlng starannoscig
i ponosit wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc¢ za jego nalezyte wykonanie.

Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiajgcemu, Wykonawca opatrzy Przedmiot Umowy
w pisemne os$wiadczenie, Zze dostarczona dokumentacja jest zgodna z Umowg,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, skoordynowana branzowo oraz jest kompletna
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezptatne usuwanie wszelkich bteddw, niescistosci, brakdéw
w dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze, a takze w trakcie montazu i podtgczenia
uktadow napeddéw odtgcznikdw. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robdt, ze
elementy opracowanej dokumentacji sg niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dajg sie
zrealizowac wg dostarczonej dokumentacji, oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania
korekty dokumentacji, czynnosci te zostang wykonane przez Projektanta w ciggu 3 dni od dnia
powiadomienia Wykonawcy i na jego koszt.

§12
OSOBY UPOWAZNIONE

Do prowadzenia i zatatwienia spraw technicznych wynikajacych z i w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli:

1.

ze strony Zamawiajgcego:
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§13
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar

umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

1.7.

W przypadku przekroczenia okreslonego w Umowie terminu zakorczenia robot
remontowych Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,2%
uzgodnionej wartosci netto zadania za kazdy dzien opdznienia, liczgc od nastepnego
dnia terminu ustalonego przez Zamawiajgcego w Zleceniu Roboczym.

W przypadku opdZnienia w usunieciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze
Zamawiajgcy obcigzy  Wykonawce karg umowng — w wysokosci 0,2% catego
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie Protokotu Odbioru - za kazdy
dzien opdznienia,

W przypadku opdZznienia w usunieciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji -
Zamawiajgcy  obcigzy  Wykonawce karg umowna w wysokosci 0,2% catego
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie Protokotu Odbioru - za
kazdy dzierh opdznienia,

W przypadku, gdy ktorakolwiek ze Stron odstgpi od Umowy w catosci z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w catosci bez
uzasadnionej przyczyny — w wysokosci 10% catego wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 Umowy,

W przypadku, gdy ktérakolwiek ze Stron odstgpi od Umowy w czesci z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w czesci, bez
uzasadnionej przyczyny — w wysokosci 10% catego wynagrodzenia, ktére
przystugiwatoby Wykonawcy na podstawie Umowy za wykonanie czesci Umowy, od
ktérej odstgpiono,

W  przypadku, gdy ktérakolwiek ze Stron rozwigze Umowe ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca
rozwigze Umowe ze skutkiem natychmiastowym bez uzasadnionej przyczyny —
w wysokosci 10% catego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie §4
ust. 1 Umowy,

W przypadku, gdy Zamawiajacy wypowie Umowe z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy lub gdy Wykonawca wypowie Umowe bez uzasadnionej przyczyny, lub
z przyczyn lezgcych po jego stronie - w wysokosci 10% catego wynagrodzenia netto
naleznego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 Umowy,
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2. Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Postanowienia Umowy dotyczace kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub

w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia lub czesciowego odstgpienia od Umowy.

Danie odszkodowania przenoszacego wysokosc zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne,
a tym samym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogélnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

. tgczna suma kar umownych ptatnych przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy,

z wytaczeniem kar umownych zwigzanych z naruszeniem przepisow BHP i dyscypliny pracy,
o ktérych mowa w §14, jest ograniczona do kwoty czterdziestu procent (40%) catego
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 Umowy.

§14
KARY ZA WYKROCZENIA DYSCYPLINARNE | NARUSZENIE PRZEPISOW BHP

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczania Wykonawcy kar BHP  (zgodnie

z Zatacznikiem nr 5) w przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

1.1. Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopusci/szczg sie ztamania

1.2.

obowigzujgcych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. (,,AMP’”’) w lokalizacji Krakéw przepiséw
i zasad dotyczacych ruchu przepustkowego osobowego lub materiatowego obowigzujgcych
na terenie AMP lub Zamawiajgcego, np.:

1.1.1. prdby wejscia/wyjscia na/z teren/u AMP/Zamawiajgcego na podstawie dokumentow
wydanych na inne osoby,

1.1.2. préby wejscia/wyjsScia na/z teren/u AMP/Zamawiajgcego w stanie po spozyciu
alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych,

1.1.3. préby kradziezy mienia AMP lub Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub Podwykonawcy,

1.1.4. préby wjazdu/wyjazdu na/z teren/u AMP/Zamawiajgcego pojazdem na podstawie
dokumentéw wydanych na inne pojazdy,

1.1.5. innych naruszen przepiséw i zasad dotyczacych ruchu przepustkowego osobowego
lub materiatowego,

Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego lub jego Podwykonawcy dopusci/szczg sie ztamania
obowigzujgcych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. w lokalizacji Krakdw przepiséw i zasad
dotyczacych ruchu na drogach wewnetrznych AMP/Zamawiajgcego poprzez np.:

1.2.1. przekroczenie predkosci dopuszczalnej,

1.2.2. nie stosowanie sie do zasady pierwszenstwa ruchu kolejowego,

1.2.3. nie stosowanie sie do znakdw pionowych i poziomych dotyczacych ruchu kotowego,
1.2.4. nie stosowanie Swiatet do jazdy dziennej,

1.2.5. brak zapietych paséw bezpieczeristwa przez kierowce lub pasazeréw w czasie jazdy,

1.2.6. rozmawianie przez telefon komodrkowy lub spozywanie positkdw lub palenie
papierosow/tytoniu przez kierowce w czasie jazdy,

1.2.7. innych naruszen przepiséw i zasad dotyczacych ruchu na drogach wewnetrznych
AMP/Zamawiajacego,
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Jezeli  pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopusci/szczg  sie
ztamania/naruszenia obowigzujgcych przepiséw lub zasad BHP, konsekwencjg bedzie
usuniecie pracownika z Terenu Budowy.

Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopusci/szczg sie ztamania
przepisow lub zasad, o ktorych mowa w punkcie 1.1 lub 1.2 lub 1.3 powyzej, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare BHP zgodnie z ,,Katalogiem Kar’’ zawartym w Zatgczniku nr 5 do
Umowy, za kazdy stwierdzony i udokumentowany przypadek (za kazdego pracownika)
ztamania/naruszenia tych przepiséw lub zasad.

Ewentualne kary BHP, o ktérych mowa w powyzszym punkcie, bedg egzekwowane od
Wykonawcy (niezaleznie, czy ztamanie/naruszenie przepiséw lub zasad dopuscit sie
pracownik Wykonawcy czy jego Podwykonawcy).

Kary BHP bedga ptacone przelewem na konto Zamawiajgcego na podstawie stosownej noty
ksiegowej/obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia Wykonawcy lub bedg one
potrgcane z naleznych pfatnosci lub tez zaspakajane z Zabezpieczenia. Wybdr nalezy do
Zamawiajgcego. Za dzien zapfaty kary BHP uznawany jest dzien uznania rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Podstawg do naliczania kar BHP bedzie Protokét z przeprowadzonego postepowania
w sprawie ztamania/naruszenia przepiséw lub zasad, o ktérych mowa w punkcie 1.1 lub 1.2
lub 1.3 powyzej.

Nie okres$la sie maksymalnej facznej kwoty kar BHP naleznych od Wykonawcy. tgczna kwota
kar BHP jest zalezna wprost od ilosci stwierdzonych i udokumentowanych przypadkéw (ilosci
pracownikdéw objetych karami BHP) ztamania/naruszenia przepiséow lub zasad, o ktdrych
mowa w punkcie 1.1 lub 1.2 lub 1.3 powyzej.

Inne mozliwe sankcje niz w/w beda stosowane wobec Wykonawcy za naruszenie zasad BHP,
przepisdw przeciwpozarowych oraz przepiséw dotyczgcych ochrony $Srodowiska zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami okreslonymi w Zatgczniku 4 oraz w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie. Okreslone kary BHP nie sg zaliczane na poczet ewentualnych
odszkodowan.

§15
ROZWIAZANIE/ODSTAPIENIE | ZAWIESZENIE UMOWY

Umowa moze zostac rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.

Kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpi¢ w przypadkach i w sposdb okreslony ustawg,

w szczegodlnosci Kodeksem cywilnym.

Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia od Umowy na podstawie przepiséow, o ktérych mowa

w ust. 2, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub czesci (tj. co do niewykonanej

jeszcze czesci Przedmiotu Umowy) w przypadku:

3.1

opdznienia sie Wykonawcy z rozpoczeciem, wykonywaniem lub zakorczeniem prac tak
dalece, ze stanie sie mato prawdopodobne, zeby zdotat wykonaé¢ Przedmiot Umowy
w uzgodnionym terminie.
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3.2. Wykonywania przez Wykonawce prac w sposéb wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami
niniejszej Umowy oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

3.3. uchybienia przez Wykonawce obowigzkom lub wymaganiom wskazanym w Zataczniku nr 1 do
niniejszej Umowy.

3.4. Dopuszczenia sie przez Wykonawce opdznienia w wykonywaniu niniejszej Umowy

i uchybienie terminowi okreslonemu w harmonogramie - Zatgczniku nr 2 do niniejszej
Umowy,

3.5. podjecia przez Wykonawce dziatania zmierzajgcego do przeniesienia praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy w sposéb naruszajgcy postanowienia §2 ust. 1 Umowy;

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli pisemne wezwanie Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania Umowy i wyznaczenia w tym celu 2 dniowego terminu okaze sie bezskuteczne.

W kazdym z przypadkdow, o ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru ma takze
prawo:

5.1. nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac w sposoéb niezgodny z Umowag,

5.2. powierzy¢ wykonanie lub poprawienie prac objetych Umowg innym przedsiebiorcom na koszt
i ryzyko Wykonawcy,

5.3. potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu wykonania zastepczego,
poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownymi lub zabezpieczenia,

jezeli takie zostato ustanowione.

Z waznych powodow Zamawiajgcy moze zawiesic¢ realizacje Przedmiotu Umowy. O zawieszeniu
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce poprzez przestanie noty wskazujgcej przyczyne
i przewidywany okres zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy zaptaci bezsporne
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za mozliwe do rozliczenia prace zrealizowane do dnia
rozpoczecia okresu zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony na podstawie

przeprowadzonej inwentaryzacji.

§16
OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA,
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

. Wykonawca, jako podmiot korzystajgcy ze $rodowiska, jest obowigzany do przestrzegania
wymagan dot. ochrony srodowiska na podstawie obowigzujgcych przepiséw.

. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia wystgpienia szkody w $rodowisku
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie podjgé niezbedne dziatania zapobiegawcze.

. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca obowigzany jest do ograniczenia
szkody i podjecia dziatant naprawczych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz przejmuje odpowiedzialnos¢ w stosunku do osdb
trzecich zwigzang z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac
niezgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami okreslonymi w szczegdlnosci
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.
150 ze zm.), ustawie z dnia 13 kwietnia 2001 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
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10.

11.

naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z

2013 r., poz. 21), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz.

627 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2005 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze

zm.) w tym za:

4.1. zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi z uszkodzonych
maszyn i urzadzen,

4.2. emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych kosztéw natozonych

przez organy administracji lub sgdy na Zamawiajgcego z tytutu naruszenia przepiséw opisanych
w ust. 4, jezeli natozenie tych kar, optat i innych kosztow byto nastepstwem dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu tychze kosztéw na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego.

Kwoty, o ktorych mowa w ust. 5 Zamawiajgcy moze potracac z ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
. Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszelkich odpadow powstajgcych w wyniku realizacji

Przedmiotu Umowy z wyjatkiem odpaddw, ktérych zagospodarowanie przynosi efekt ekonomiczny
(ztom metalowy). W zwigzku z powyiszym, cigzy na nim obowigzek prawidtowego
zagospodarowania odpaddéw tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i Srodowiska warunkow
gromadzenia odpaddw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do
miejsc magazynowania, przetwarzania odpaddw (odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw) oraz
petnienia nadzoru nad takimi dziataniami w zakresie przekazywania odpadow wytgcznie
uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czyli
zbierania lub przetwarzania odpaddw.

. Odpady rodzaju: ztom stalowy, ztom metali kolorowych oraz ztom kabli i silnikdow elektrycznych

Wykonawca przekazuje w catosci do miejsca wskazanego do ich gromadzenia w ZW Krakow tj.:
e ztom stalowy - plac sktadowy ZW Krakéw (wymiary ztomu: 1500x500x500, najwieksza
masa kawatka ztomu 2000 kg),
e ztom metali kolorowych —Magazyn 370 ZW Krakow,
e ztom kablowy — Magazyn 370 ZW Krakéw (kable pociete na 1m odcinki i powigzane
w peczki).

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz przedmiotéw, materiatdw i urzadzen, ktoére

zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzuje
sie usungc na witasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materiatéw. W przypadku,
niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do jego
wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nastepnie obcigzy¢ Wykonawce fakturg na kwote
stanowigcg koszt posprzatania oraz usuniecia i utylizacji odpaddw. Zlecenie przez Zamawiajgcego
powyzszych czynnosci osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wytworzone
odpady.

Wykonawca os$wiadcza, ze on sam oraz jego Podwykonawcy podczas realizacji Przedmiotu
Umowy bedg stosowaé sie do ustalen wynikajgcych z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, o ile byta wymagana.
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13.

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi

odpadodw, ktéry uzyskat pozwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.

W celu udokumentowania gwarancji prawidtowego postepowania z wytworzonymi odpadami,
Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu ostatecznego
odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurg opisang w niniejszym paragrafie Umowy, pisemng
informacje wedtug wzoru opisanego w Zatgczniku nr 3 do Umowy. Wypetniony arkusz oraz kopie
Kart Przekazania Odpadu stanowi¢ beda zatacznik do koricowego Protokotu Odbioru prac,
stanowigcego podstawe do wystawienia faktury.

14. Wykonawcy zabrania sie w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:

15.

1.

14.1. wwozenia lub wnoszenia odpaddw, ktére nie powstaty w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy;

14.2. gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiajgcym odpadow
powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, spalania lub zakopywania odpaddw
i innych materiatéw;

14.3. wprowadzania $ciekéw bytowych i Sciekdw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wdd opadowych, a takze wprowadzania Sciekéw
opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej;

14.4. wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systemoéw gospodarki wodno-sciekowej,
odpaddéw statych, odpaddw ptynnych niemieszajgcych sie z wodg, substancji palnych
i wybuchowych, substancji zrgcych i toksycznych itp. okreslonych w ustawie z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw
(Dz. U.Nr 72, poz. 747 ze zm.).

W przypadku niezagospodarowania przez Wykonawce wytworzonego przez siebie odpadu

i bezskutecznosci wezwania do spefnienia tego obowigzku, Zamawiajgcy ma prawo zlecié

wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§17
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Ustepy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli w ramach realizacji Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu utwordw w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz.
631 ze zm.), a zarazem do tych utwordw nie ma zastosowania § 8 Umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze przystuguja mu wytgczne autorskie prawa majgtkowe do wszelkich

takich utwordow objetych przedmiotem Umowy (z zastrzezeniem § 8), wytgczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do utworéw oraz wytgczne prawo do
rozporzadzania utworami na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4, lub tez - najpdzniej w dniu
wydania utwordw Zamawiajgcemu — prawa te bedg Wykonawcy przystugiwaty. Wykonawca
gwarantuje i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg niczym i przez nikogo ograniczone,
a w szczegolnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg narusza¢ praw majgtkowych ani débr
osobistych oséb trzecich. Wobec powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze utwory
bedg stanowity dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r.,, Nr 90,
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poz. 631 ze zm.), natomiast nosniki, na ktorych utwory zostang utrwalone bedga stanowity wytaczng
wtasnos¢ Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwolen oséb
trzecich i nie narusza praw osdb trzecich.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utwordw objetych
Przedmiotem Umowy na wymienionych ponizej polach eksploatacji:

4.1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
utworéw lub ich elementéw, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nosnikach danych, wiacznie
z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utwordéw czy ich
utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

4.2. wprowadzanie oryginatu utwordw lub ich elementdw oraz egzemplarzy nosnikow,
na ktorych utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby
nos$nikdw: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utwordw lub ich
elementéw do obrotu drogg przeniesienia wtasnosci egzemplarza utworu (w sposob
odptatny albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu
materiatach, w szczegdlnosci za pomocg sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu
lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utwordw, albo ich elementow;

4.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie
oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesytanie za posrednictwem sieci
multimedialnych, w szczegdlnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci
wydruku bgdz wywotanych zdjeé¢, wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych
lub multimedialnych oraz publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do
utwordéw dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajgcego i innych stronach internetowych
i intranetowych oraz w tresci korespondencji i materiatdw przesytanych droga
elektroniczng, a takze poprzez wprowadzanie do pamieci komputera lub innych urzadzen
stuzacych do przetwarzania danych - jakakolwiek technika, wiacznie z tymczasowa
(czasowaq) postacig pojawiajacg sie np. w pamieci RAM;

4.4, wykorzystanie utwordw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan,
w tym materiatdw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp.,
a takze wykorzystanie utwordow oraz ich elementéw do korzystania z oraz
rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planow itp., oraz wyrazanie zgody na
dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

4.5. ttumaczenie utwordow w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

4.6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektéw.

5. Autorskie prawa majgtkowe do utwordw, jako catosci oraz ich elementéw, przechodza na
Zamawiajgcego z chwilg ustalenia utwordéw, (przy czym w razie watpliwosci utwory uwaza sie za
ustalone najpdzniej z chwilg wydania egzemplarza nosnika, na ktérym utwér zostat utrwalony). Z tg
samg chwilg przechodzi na Zamawiajgcego takze prawo wtasnosci egzemplarzy nosnikow, na
ktorych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajgcemu.

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych i za korzystanie z utwordéw na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytutu przeniesienia prawa wtasnosci
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14.

egzemplarzy nosnikdw, na ktérych utwory utrwalono wynosi 1000,00 ztotych netto powiekszone o
podatek od towardw i ustug wedtug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury i kwota ta
jest objeta kwotg wynagrodzenia za wykonanie catego Przedmiotu Umowy. W zwigzku
z powyzszym Strony ustalajg, iz za przeniesienie powyzszych praw i wtasnosci nosnikdw nie
przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig

z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen lub naprawi
poniesione przez niego szkody, wynikajagce w szczegélnosci z dziatan majgcych na celu
doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci
zaspokojenia roszczen oséb trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsgdowych
i ewentualnego postepowania sadowego.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgode twoércy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji

utwordw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utwordw z innymi utworami, a takze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4
bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twdrcy, a takze jest upowazniony do udzielania
w imieniu tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w tym zakresie.
Wykonawca jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajgcego
z opracowan utworow, ich czesci i poszczegdlnych elementdw, a takze z dalszych opracowan.

. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatacji

prawo do korzystania i rozporzadzania utworami, ich czesciami lub poszczegdélnymi elementami
w celach zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg Zamawiajgcego. Dotyczy to
rowniez opracowan utwordw, ich czesci i poszczegdlnych elementdw, a takze dalszych opracowan.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
Wykonawca gwarantuje, ze twodrca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
przystugujgcych tworcy praw osobistych do utwordw i ich opracowan i ich dalszych opracowan,
w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do utwordow, w szczegdlnosci gwarantuje, ze tworca
wyraza zgode na swobodny wybdr przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego
publicznego udostepnienia utwordow.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego
paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majgtkowych do utwordw i ich opracowan oraz
udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez
Wykonawce na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.
Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie zastosowanie w zakresie
uprawnien Zamawiajgcego wobec dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji, ktéra nie jest
utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j.: Dz.U.z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
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§18
PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ

Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig
z roszczeniami z tytutu praw autorskich co, do ktérych Wykonawca udzielit Zamawiajgcemu
licencji — Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen lub naprawi poniesione przez niego
szkody, wynikajgce w szczegdlnosci z dziatan majacych na celu doprowadzenie do odstgpienia
przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci zaspokojenia roszczen o0sob
trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsgdowych i ewentualnego postepowania
sgdowego.

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze swojg najlepsza wiedzg, ze nie istniejg zadne prawa, patenty
lub zastosowania patentowe lub witasnosci przemystowe, ktore stosowane w Przedmiocie tej
Umowy przez Zamawiajgcego mogtyby spowodowac naruszenia patentéw, praw autorskich lub
wiasnosci oséb trzecich.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie patentdw, praw znakdéw
handlowych, praw przedrukéw, know-how, zastrzezen projektowych, praw autorskich lub
wtasnosci przemystowych, ktére bytyby wtasnoscig osdb trzecich.

Kazda Strona bedzie informowata drugg Strone natychmiast o wszystkich ulepszeniach
(w szczegdlnosci  projektach  racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach uzytkowych,
rozwigzaniach organizacyjnych), ktére mogg powsta¢ w trakcie realizacji Umowy. Jezeli takie
ulepszenia bedg miaty zdolnos¢ patentows, kazda Strona bedzie upowazniona do zapewnienia we
wtasnym imieniu i na swoj koszt ochrony patentowej na te ulepszenia informujgc drugg Strone,
ktéra bedzie miata pierwszenstwo do zakupu praw licencyjnych z takich patentéw lub wzoréow
uzytkowych. Strony nie wykluczaja, ze powstate ulepszenie moze stanowi¢ wtasnosé wspdlng,
ktéra bedzie stosowng umowg o wspotwtasnosci prawa.

§19
KLAUZULA BRAKU KONFLIKTU INTERESOW

. Wykonawca o$wiadcza, iz wedle jego najlepszej wiedzy nie wystepuje jakikolwiek konflikt
interesow, ktéry mogtby stanowié przeszkode dla wykonywania Umowy przez Wykonawce,
wptywaé na bezstronnosé, niezaleznosé¢ lub rzetelnos¢ Wykonawcy, lub jakos¢ jego prac.

. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw
wptywajgcego na prawdziwos¢ lub kompletnos¢ oswiadczenia, o ktéorym mowa w ust.l,
Wykonawca o zaistniatym ryzyku niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiajgcego i niezwtocznie
zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami Zamawiajgcego oraz
zobowigzujacymi Wykonawce zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowigzuje sie zachowac
najwyzszg staranno$¢ w prowadzeniu swojej dziatalnosci, tak aby unikng¢ konfliktu intereséw
w trakcie realizacji Umowy.

§20
KLAUZULA ODSETKOWA

W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca i Zamawiajgcy majg prawo do
naliczania i dochodzenia odsetek.
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§21
KLAUZULA SADU WEASCIWEGO

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy, Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
KLAUZULA SItY WYZSZE)

. Uzyte w Umowie okredlenie ,,Sita Wyisza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle,

nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy uniemozliwiajgce

wykonanie Umowy w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec

ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony

uznajg w szczegdlnosci:

1.1 kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powdd?Z oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,

1.2 akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.,

1.3 dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajgce porzgdkowi publicznemu,

1.4  strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytgczeniem strajkéw u Stron.

. Jezeli Sitg Wyzsza uniemozliwi jednej ze Stron wywigzania sie z jakiegokolwiek zobowigzania
objetego Umowag, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
dwodch dni od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomic¢ drugg Strone na pismie o wydarzeniu lub
okolicznosciach stanowiacych Site Wyzszg wymieniajac przy tym zobowigzania z ktérych nie moze
lub nie bedzie mogta sie wywigza¢ oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktéorym nie bedzie
mozliwe wykonanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan
w rozsgdnym zakresie oraz podjgé dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkdéw dziatania Sity
Wyzszej oraz czasu jej trwania.

. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystgpieniem Sity
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujacej
niewykonanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc, Strony bedg prowadzi¢ negocjacje
w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.

. Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli
po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggajg porozumienia, chyba ze przed
uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg
inng date zakonczenia negocjacji.

. W przypadku bezskutecznego zakoriczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, kazda
ze Stron jest uprawniona do rozwigzania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym.
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§23
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, na swdéj koszt i w swoim imieniu polisy
ubezpieczeniowej obejmujgcej (od daty rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy do daty
zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu wykonywania Przedmiotu Umowy, ktérego warunki zostaty opisane w Zatgczniku
nr 7 niniejszej Umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia terminu waznosci polis o stosowny okres, na swoj koszt.

Polisy wraz z potwierdzeniem dokonania stosownych optat, powinny by¢ przedstawione przez
Wykonawce do wglagdu Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi polis i dokumentow ubezpieczeniowych
w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia takich ubezpieczen we
wtasnym imieniu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy moze pomniejszy¢
wartos¢ dowolnych kwot, naleznych Wykonawcy z tytutu wykonywania Przedmiotu Umowy,
o koszt zawarcia lub przedtuzenia takich ubezpieczen.

§24
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Jezeli po zawarciu Umowy nastgpi zmiana przepisow prawa lub wprowadzone zostang nowe
przepisy prawa, woéwczas Zamawiajgcy ma prawo do zmiany postanowien Umowy, w zakresie
wynikajgcym z powyzszych zmian.

Do okolicznosci uprawniajgcych do ewentualnych zmian postanowiert Umowy naleza:

2.1. wprowadzenie nowosci technicznych korzystnych dla Zamawiajgcego niezbednych do
wprowadzenia w Przedmiocie Umowy,

2.2. zmiany w Przedmiocie Umowy korzystne dla Zamawiajgcego z punktu widzenia ekonomiczno
- finansowego (np. obnizajgce koszty realizowania Umowy itp.),

2.3. dziatanie Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej badz utrudniajgcej realizacje Przedmiotu Umowy,

2.4. konieczno$¢ powierzenia podwykonawcom czes$ci Umowy, ktéra ujawni sie dopiero
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, ktérych Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy,

2.5. kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez Zamawiajgcego pracami/remontami/dziataniami,

2.6. konieczno$¢ dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do terminéw innych
prac/dziatan Zamawiajgcego badz realizowanych na jego rzecz, nie bedacych w zakresie
Przedmiotu Umowy,

2.7. konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,

2.8. opodinienie  wykonania etapu prac realizowanego przez innego wykonawce
(nie dotyczy podwykonawcow Wykonawcy),

2.9. inne przyczyny zewnetrzne, niezalezne wytacznie od Zamawiajgcego a zarazem niezalezne od
Wykonawcy, uniemozliwiajgce badz utrudniajgce realizacje Przedmiotu Umowy,
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3.

2.10. rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy;
2.11. konieczno$¢ wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi.

Warunki zmiany Umowy:

3.1. termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
o czas trwania okolicznosci, ktére uniemozliwity lub utrudnity wykonanie Przedmiotu Umowy
w pierwotnie ustalonym terminie;

3.2. kazda ze zmian Umowy moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia umownego;

3.3. dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w szczegdlnosci
W razie rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zamowienia, przy czym Zamawiajacy
zobowigzany jest zaptaci¢ za wszystkie spetnione Swiadczenia;

3.4. zwiekszenie wynagrodzenia jest mozliwe jedynie w przypadku wprowadzenia nowosci
technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajgcego niz w Umowie;

3.5. zmiana Harmonogramu lub zmiana innych ustalen dotyczacych termindw wykonania
Przedmiotu Umowy nie moze pociggac za sobg zwiekszenia wynagrodzenia;

3.6. strony w dowolnym czasie mogg zmieni¢ Umowe poprzez wydtuzenie okresu gwarancji lub
rekojmi o dowolny okres.

4. Strona wnioskujgca o zmiane Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmiane

Umowy zawierajgcym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacjg, co do wptywu na
warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 14 dni pisemnie ustosunkowuje sie do wniosku
0 zmiane Umowy.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Nie wymagajg zmiany Umowy zmiany dotyczace:

6.1. oznaczen indywidualizujgcych Strony, zawartych na wstepie Umowy,

6.2. danych wskazanych w § 12 Umowy,

6.3. danych wystawcy i odbiorcy faktury, a takze danych adresowych dotyczgcych wystawiania
i doreczania faktur,

Wykonawca nie moze domagac sie zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy, kazdy na prawach oryginatu.
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5. Zatgczniki do Umowy:

1. Zatacznik nrl — Specyfikacja techniczna,

2. Zatgcznik nr1A — Arkusz wyceny do specyfikacji technicznej,

3. Zatacznik nr2 —Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4. Zafacznik nr3 — Karta Informacyjna o ilosci wytworzonych odpadow,

5. Zatgcznik nr4 — Wymagania BHP,

6. Zatgcznik nr5 — Katalog Kar,

7. Zatgcznik nr6 — Karta Oswiadczen Wykonawcy,

8. Zatacznik nr 7 - Kserokopia uprawnient Wykonawcy dokumentacji,

9. Zatgcznik nr8 — Warunki ubezpieczen,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2 do Umowy FL/KR/ 126 /2018

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania:

= TAMEH

Tauron Arceloehdittal Enengy Holdmg

"Remont instalacji proboodbiornikéw wdd procesowych w hali demineralizacji wody w TAMEH Polska sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania

Krakow”.

L.p. Etap realizacji Przedmiotu Umowy Termin realizacji Ptatnos¢ Uwagi
1.
2.
3.
Suma 0,00 zt
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 3 do Umowy nr FL/KR/126/2018

= TAMEH

Tawon Arceloriinial Energy Holding

Przedmiot Umowy:

Rejestr ilosci i rodzajow odpadoéw wytworzonych na terenie instalacji i wytransferowanych przez Wykonawce poza teren instalacji
TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakow

»Remont instalacji préboodbiornikéw wéd procesowych w hali demineralizacji wody
w TAMEH Polska Sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw”.

Lp.

Data wytworzenia
odpadu
(miesigc, rok)

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

llos¢ wytworzonych
odpadow
[Mg]

llos¢ przekazanych
odpadow
[Mg]

Sposdéb zagospodarowania

Odzysk Unieszkodliwianie
R D

Wykonawca prac

(data, podpis)

Stronalz1

Osoba nadzorujaca realizacje

(data, podpis)
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Zatacznik nr 4 do Umowy FL/KR/126/2018

Wymagania w zakresie bhp, ppoz. i ochrony srodowiska
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Zatacznik nr 4 do Umowy FL/KR/126/2018

BEZPIECZENSTWO OSOB, PRACY ORAZ OFEROWANYCH DOSTAW | USLUG

Zagadnienia bezpieczenstwa os6b, pracy i oferowanych dostaw i ustug na wszystkich
etapach realizacji Inwestycji stanowia priorytet dla Zamawiajacego.

WYMAGANIA BHP, PPOZ | OCHRONY SRODOWISKA
obowigzujgce w TAMEH POLSKA sp. z 0.0.
na dzien 11.04.2017 roku.

Wyciag z:
1. UMOWA O ZDROWIU | BEZPIECZENSTWIE PRACY, Ksiega Bezpieczenstwa dla
Wykonawcow.
2. ZARZADZENIE Nr 2 /2010 DG w sprawie: zasad ruchu drogowego na terenie ArcelorMittal
Poland S.A.

3. DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM DLA TAMEH Polska Sp. z 0.0. Zaktad
Wytwarzania Krakéw

4. 1C/zZB-5/B.027 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Zakfad Elektrocieptowni Krakow
ZARZADZENIE NR 3/2017 Prezesa Zarzadu TAMEH POLSKA sp. z 0.0. z dnia 25.04.2017
w sprawie: zasad bezpieczenstwa i organizacji prac przy instalacjach, sieciach i urzadzeniach

energetycznych w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym w TAMEH POLSKA
Sp. 2 0.0.

Podane powyzej dokumenty obowigzuja w TAMEH POLSKA sp. z 0. 0. do czasu ich
aktualizacji.

UWAGA Zamawiajgcego:

Przedmiotowe Wymagania w zakresie bhp, ppoz. i ochrony srodowiska powstaly na
podstawie doswiadczenia Zamawiajacego oraz w oparciu o Zarzgdzenie nr 4/ 2012 DG
w sprawie: bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw firm zewnetrznych
pracujgcych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. (UMOWA O ZDROWIU
| BEZPIECZENSTWIE PRACY, Ksiega Bezpieczenstwa dla Wykonawcéw)

ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY, BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ OCHRONY SRODOWISKA
PRZEZ FIRMY ZEWNETRZNE WYKONUJACE PRACE ZLECONE
NA TERENIE TAMEH POLSKA sp. zo.0.

1. WARUNKI POPRZEDZAJACE

1.1 Wykonawca jak i podwykonawcy mogg nie zosta¢ wpuszczeni na teren
budowy, ktory znajduje sie na terenie ArcelorMittal Poland S.A., z istotnych
powodow, o ktorych zdecyduje Zamawiajgcy lub w momencie kiedy,
ktérakolwiek z firm znajdzie sie na liscie firm posiadajgcych status
0 ograniczonym lub catkowitym zakazie wstepu na teren ArcelorMittal Poland
S.A.
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a) Powyzszy zapis dotyczy rowniez kazdego pracownika Wykonawcy,
jak i jego podwykonawcow.

b) Lista o ktérej mowa powyzej nie jest ogdlnodostepna i w przypadku
watpliwosci nalezy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z prosbg o weryfikacje
czy dana firma oraz jej pracownicy znajdujg sie na tej liscie.

1.2 Gtéwng przestankg przy realizacji prac w ramach przedmiotowej Inwestyciji
powinna by¢ ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa osoéb i pracy. Wykonawca winien zapoznaé catg swojg zatoge
biorgcg udziat w realizacji tej Inwestycji (w tym zatogi jego Podwykonawcéw)
z dokumentami z zakresu bezpieczenhstwa pracy na terenie Zamawiajgcego,
przeszkoli¢ te zatogi w zakresie BHP na wstepnych szkoleniach.

1.3 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcéw (w tym czionkowie dozoru)
przed przystgpieniem do prac muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie
po$dwiadczone dokumentem (zaswiadczenie potwierdzone pieczatkg
i podpisem lekarza), muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw i zasad
BHP obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego.

1.4 Wykonawca i jego Podwykonawcy zobowigzani sg do bezwzglednego
stosowania sie do nizej wymienionych wymogow:

a) stosowanie przez wszystkich pracownikdw kaskéw z zapieciem
podbrédkowym co najmniej 3 punktowym (zalecane 4 punktowe),

b) stosowanie przez wszystkich pracownikéw ubran roboczych/ochronnych
z pasami odblaskowymi lub niepalnych kamizelek odblaskowych (jezeli
ubranie nie ma paséw odblaskowych), Wykonawcy muszg posiadaé¢ na
ubraniach roboczych/ochronnych widoczne logo Firmy w ktérej sa
zatrudnieni.

c) stosowania przez wszystkich pracownikéw okularow ochronnych na
wszystkich halach produkcyjnych oraz stosownie do wykonywanych prac,
gdzie jest wymagane ich stosowanie,

d) stosowania przez wszystkich pracownikédw ochronnikéw stuchu (sg one
wymagane we wszystkich halach produkcyjnych Zamawiajgcego oraz na
zewnatrz hal produkcyjnych stosownie do wykonywanych prac, gdzie jest
wymagane ich stosowanie,

e) Standardowo wymagane jest stosowanie przez wszystkich pracownikow
odziezy i obuwia ochronnego (obowigzkowo z tzw. podnoskami
chronigcymi przed urazami palce ndg) oraz srodki ochrony indywidualne;j
stosowne do wykonywanego rodzaju prac (np. do prac spawalniczych,
elektrycznych, wysokosciowych itp.),

f) Wykonawcy i ich Podwykonawcy majg obowigzek stosowania
indywidualnych detektoréw gazowych minimum na dwa gazy CO i O2 :

— w calym Oddziale Surowcowym, w tym na terenie Zaktadu
Wytwarzania Krakéw,

— w innych miejscach, podczas wykonywania prac szczegodlnie
niebezpiecznych (w szczegdlnosci przy pracach gazowych,
przestrzeniach ograniczonych),
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— zabrania sie wykonywania prac bez posiadania detektora, jak
réwniez z niesprawnym detektorem,

— wszelkich pozostatych wytycznych TAMEH Polska sp. z 0.0. lub
ArcelorMittal Poland S.A.

1.5 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu liste pracownikéw wtasnych i/lub jego
Podwykonawcéw posiadajgcych uprawnienia do wykonywania (montazu)
rusztowan, odbioru rusztowan i do wykonywania prac na wysokosci.

1.6 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcdéw wykonujgcy prace przy
sieciach energetycznych muszg posiadaé¢ n/w uprawnienia:

a) pracownicy  bezposrednio-produkcyjni  (fizyczni) - uprawnienia
kwalifikacyjne dla osob zatrudnionych na stanowiskach Eksploatacii
urzgdzen Grupy Il i Ill wydane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28.04.2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalaciji i sieci,

b) pracownicy dozoru (nadzorujgcy prace) - uprawnienia kwalifikacyjne dla
os6b zatrudnionych na stanowiskach Dozoru urzadzen Grupy Il i Il
wydane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z 28.04.2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalaciji i sieci. Jesli pracownicy dozoru bedg réowniez wykonywac prace
fizyczne (np. brygadzisci, mistrzowie) muszg takze posiada¢ uprawnienia
wymienione powyzej.

1.7 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcy wykonujgcy prace przy
sieciach elektroenergetycznych musza posiada¢ n/w uprawnienia:

a) pracownicy  bezpos$rednio-produkcyjni  (fizyczni) - uprawnienia
kwalifikacyjne dla os6b zatrudnionych na stanowiskach Eksploatacji
urzadzen Grupy | (do napiecia minimum 6 kV) w zakresie konserwaciji,
remontdéw, montazu i kontrolno-pomiarowym wydane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z 28.04.2003 r. w sprawie szczegodtowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji
i sieci,

1.8 pracownicy dozoru (nadzorujgcy prace) - uprawnienia kwalifikacyjne dla osob
zatrudnionych na stanowiskach Dozoru urzgdzen Grupy | (do napiecia
minimum 6 kV) w zakresie konserwacji, remontéw, montazu
i kontrolno-pomiarowym wydane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28.04.2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. Jesli pracownicy dozoru
beda rowniez wykonywac prace fizyczne (np. brygadzisci, mistrzowie) musza
takze posiadaé uprawnienia wymienione powyze;j.

1.9 W celu zapewnienia wlasciwego poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy,
podczas wykonywania pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
i energetycznych oraz pozostatych prac wykonywanych na terenie TAMEH
POLSKA sp. z o o. przez firmy zewnetrzne, nalezy przestrzegaé ogodlnie
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obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, ze szczegdélnym uwzglednieniem
okreslonych ponizej zasad i warunkéw umowy/zlecenia.

2. WARUNKI OFERTY

2.1 Zaproponowane w Ofercie rozwigzania bedg posiada¢ zatwierdzone
urzadzenia zabezpieczajgce w przypadku wystepowania potencjalnego
zagrozenia dla pracownikow i w celach udostepnienia pracownikom
bezpiecznego dostepu do sprzetu w przypadku prowadzonych konserwacji lub
podczas eksploataciji.

2.2 Oferta powinna deklarowaé, ze dostarczone i zabudowane urzgdzenia bedg
zawieraty elementy zabezpieczajgce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz ze standardami Zamawiajgcego.

3. WARUNKI REALIZACIJI

3.1. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien wykona¢ i uzgodnic
z Zamawiajgcym oraz podpisaé n/w dokumenty:

a) Ocene Ryzyka Zawodowego (HIRA) dla wykonywanych czynnosci
w czasie realizacji Inwestycji,

b) Plan Organizacji Robot (POR) dla prac szczegolnie niebezpiecznych,
c) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) Plan Podnoszenia Wysokiego Ryzyka (PPWR) dla operacji
wykonywanych przy uzyciu urzadzen dzwignicowych,

e) Projekt Organizacji Budowy.

Powyzsze dokumenty muszg byé przygotowane zgodnie ze Standardami
Zamawiajgcego i winny by¢ uzgodnione z wyznaczonymi przedstawicielami
Stuzb BHP, technologicznych i utrzymania ZW Krakéw oraz przedstawicielami
Dziatu Zarzadzania Programem Inwestycyjnym.

3.2. Przystgpienie Wykonawcy do prac odbedzie sie po przekazaniu frontu robot
(placu budowy) i sporzadzeniu Protokotu z udziatem stron, w tym
przedstawiciela Dziatu Zarzgdzania Programem Inwestycyjnym.

3.3. W czasie realizacji poszczegdlnych faz dostaw i wykonawstwa na teren
Zamawiajgcego, Wykonawca musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
okreSlone  polskim  prawem oraz  obowigzujgcymi  Standardami
Zamawiajgcego.

3.4. W czasie trwania inwestycji (w godzinach pracy pracownikéw Wykonawcy i/lub
jego Podwykonawcow) wymagany jest ciggty/permanentny nadzér stuzb
BHP (Inspektora BHP) Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcow. Inspektor
BHP Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy nie moze petnié/wykonywaé
innych obowigzkéw na budowie, (musi byé zatrudniony na etacie
Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy). Do obowigzkéw Inspektora BHP
nalezy wykonywanie biezacych Kontroli BHP i Audytéw bezpieczenstwa
na budowie i zapleczu budowy celem ujawniania oraz egzekwowania od
dozoru wykonawcy wyeliminowania zagrozen, uchybien i anomalii.
Inspektor BHP Wykonawcy przekazuje meldunki z przeprowadzonych
audytéw i kontroli do Zamawiajagcego w formie zbiorczego raportu
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tygodniowego (zbiorczy raport obejmuje raporty wszystkich Inspektoréw
BHP Wykonawcy i jego Podwykonawcow).

3.5. W czasie trwania inwestycji (w godzinach pracy pracownikow Wykonawcy i/lub
jego Podwykonawcéw) wymagana jest ciggta/permanentna obecnos¢
wykwalifikowanego ratownika gazowego (w kazdej brygadzie wykonujgcej
prace w strefach gazowoniebezpiecznych i /lub zagrozonych wybuchem) oraz
osoby posiadajgcej kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej (w kazdej brygadzie). Kazdy ,zespot” pracownikéw
wykonujgcych prace, musi posiada¢ w miejscu wykonywania prac przenosng
apteczke do udzielania | pomocy z imiennym wykazem oséb uprawnionych do
udzielania | pomocy przedmedycznej.

3.6. W czasie trwania Inwestycji Wykonawca oraz jego Podwykonawcy (dozér —
Mistrzowie, Kierownicy i Dyrektorzy bezposrednio zatrudnieni przy realizacji
kontraktu), bedg zobowigzani do wykonywania audytow bezpieczenstwa
zgodnie z wytycznymi i harmonogramem Zamawiajgcego oraz zobowigzani sg
do przesytania tygodniowego raportu do Zamawiajgcego. Dozér Wykonawcy
i Podwykonawcy bedzie rozliczany z przeprowadzonych audytow.

3.7. W sytuacji wystgpienia koniecznosci uzycia podczas prac Wykonawcy i/lub
jego Podwykonawcow otwartego ognia (np. uzycia palnikdéw acetylenowo
tlenowych) nalezy bezwzglednie stosowaé sie do ustalen zawartych
w ZARZADZENIU NR 3/2017 Prezesa Zarzagdu TAMEH POLSKA sp. z o.0.
z dnia 25.04.2017 w sprawie: zasad bezpieczenstwa i organizacji prac przy
instalacjach, sieciach i urzadzeniach energetycznych w zakresie
elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym w TAMEH POLSKA sp. z 0.0.

3.8. Realizacja inwestycji odbywaé sie bedzie w czasie normalnej pracy ZW
Krakéw, przy pracujacych urzadzeniach, czynnych obiektach i sieciach
gazowych (sieci energetyczne, ciagi technologiczne, urzadzenia
transportowe i pomocnicze, ruch pieszy, kotowy i kolejowy). W rejonie
czynnych instalacji energetycznych s3g wyznaczone  strefy
gazowoniebezpieczne, strefy zagrozone wybuchem i strefy
z ograniczonym dostepem. Czynne urzadzenia i instalacje stwarzajg
zagrozenie dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych (pracujacych) w ich
sasiedztwie, dlatego kazdorazowe przystapienie do prac w ich rejonie
wymaga spelnienia odpowiednich procedur dopuszczajagcych do
wykonywania prac.

4. WARUNKI WYKONYWANIA PRAC. (zgodnie z Zarzadzeniem nr 4 / 2012 DG
w sprawie: bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw firm zewnetrznych
pracujacych na terenie ArcelorMittal Poland S.A.)

§1

WYKONYWANIE PRAC (ROBOT BUDOWLANYCH/USLUG) PRZEZ FIRMY
ZEWNETRZNE

Wykonywanie prac przez firmy zewnetrzne na terenie. TAMEH POLSKA sp.z 0.0. nastgpuje na
podstawie zawieranych umoéw/zleceh. Umowa/zlecenie zawiera¢ bedzie uregulowania dotyczace
obowigzujgcych przepisow bhp, ppoz., ochrony srodowiska oraz wskazywac¢ osoby sprawujgce
nadzor ze strony TAMEH POLSKA sp. z 0.0. nad pracg wykonywang przez \WWykonawce.
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§ 2

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO WYKONYWANIA PRAC

1. W umowie/zleceniu lub innym dokumencie podpisanym przez przedstawicieli stron zwigzanym
Zz wykonywaniem pracy przez Wykonawce nalezy zawrze¢ zapisy dotyczgce obowigzkéw stron
umowy w zakresie bhp, ppoz. i ochrony srodowiska w szczegdlnosci o tresci: Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do przeszkolenia pracownikow dozoru Wykonawcy w zakresie wystepujgcych
zagrozen dla bezpieczehstwa i zdrowia w migjscu i podczas wykonywania prac, jak rowniez
zapoznania ich z uregulowaniami wewnetrznymi obowigzujgcymi w TAMEH POLSKA sp. z o.0.
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz. oraz ochrony srodowiska.

2. Wykonawca zobowigzuije sie do:

21

2.2

2.3

24

Zorganizowania pracy w sposob zapewniajgcy jego pracownikom bezpieczne
i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,

Przeszkolenia pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy/zlecenia w zakresie
wystepujacych zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas
wykonywania prac, jak rowniez zapoznania z uregulowaniami wewnetrznymi
Zamawiajgcego, dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz. oraz ochrony
Srodowiska,

Zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniej odziezy i obuwia ochronnego, srodkéw
ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich stosowania,

Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia maszyn, urzadzen, narzedzi,
materiatdw, ktére spetlniajg wymagania obowigzujgcych przepisow prawnych
i technicznych w tym zakresie oraz sg w nalezytym stanie technicznym.

3. Zamawiajgcy przed rozpoczeciem robot i wprowadzeniem pracownikow Wykonawcy na obiekty
TAMEH POLSKA sp. z 0.0. zobowigzany jest przeszkolic pracownikow dozoru Wykonawcy
Swiadczgcego ustuge w zakresie obowigzujgcych wymagan, w tym w szczegdlinosci:

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Wystepujgcych zagrozen,

Organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Stref wybuchowych,

Transportu materiatdw niebezpiecznych,

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego,

Telefonéw kontaktowych i alarmowych,

Innych zagrozen, wynikajgcych ze specyfiki wykonywanych ustug,

Ustaleniami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zaistnienia zdarzen wypadkowych,

Potencjalnych awarii i sposobu postepowania na wypadek ich zaistnienia,

3.10. Zasad dotyczgcych ochrony srodowiska,
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3.11. Zasadami systemu ruchu osobowego i samochodowego.

4. Zamawiajgcy dokumentuje i zobowigzuje osoby dozoru Wykonawcy do przeszkolenia
podlegajagcych mu pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy/zlecenia. Odbyte szkolenie
zarowno dozoru jak i pracownikow Wykonawcy winno by¢ potwierdzone podpisem
przeszkolonego.

5. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajgcemu:

5.1

5.2
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Imiennego wykazu pracownikéw oddelegowanych do wykonania przedmiotu
umowy/zlecenia,

Kserokopii zaswiadczen lub oswiadczenia o waznosci szkolen w dziedzinie bhp,

Kserokopii posiadanych przez pracownikéw Swiadectw kwalifikacyjnych do
wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych oraz innych
kwallifikacji specjalistycznych, wymaganych dla danego rodzaju ustug lub imiennego
wykazu pracownikow Wykonawcy z podaniem rodzaju kwalifikacji i terminu waznosci
uprawnien,

Kserokopii posiadanych przez pracownikdbw waznych badan lekarskich Iub
oswiadczenie w tym zakresie,

Telefonow kontaktowych,

Os$wiadczenia, ze stosowany sprzet i narzedzia przez Wykonawce na terenie TAMEH
POLSKA sp. z 0.0. sg sprawne, w nalezytym stanie technicznym oraz spetniajg
wymagania okreslone przepisami prawa, a takze powiadomienia i dostarczenia
egzemplarza aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego,
w przypadku stosowania niebezpiecznych substanciji i preparatow chemicznych.

6. Zamawiajgcy archiwizuje dokumenty, o ktorych mowa w ust4, co najmniej przez 30 dni
po zakonczeniu wykonania umowy/zlecenia.

§3
ORGANIZACJA PRACY

Wszelkie prace wykonywane na terenie TAMEH POLSKA sp. z 0.0. przez zatrudniane firmy
zewnetrzne winny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegOlnosci:

1. Z przepisami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisbw przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych,

2. Z przepisami wynikajgcymi z Dokumentu Zabezpieczajgcego przed Wybuchem,

3. Z przepisami Prawa Budowlanego,

4. Innymi uregulowaniami wewnetrznymi.
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§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY PODCZAS WYKONYWANIA PRAC

1. Kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonania pracy Wykonawca ma obowigzek zglosic¢ sie
do uzytkownika danego obiektu, informujgc go o rodzaju, zakresie i terminie wykonywanej pracy.

2. Pracownicy Wykonawcow s3a zobowigzani do niezwlocznego informowania swoich
przelozonych i przedstawicieli TAMEH POLSKA sp. z 0.0. 0 stwierdzonych wypadkach,
zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i zagrozeniach dla sSrodowiska, jak i zagrozeniach
dla majatku,

3. W przypadku koniecznosci udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym nalezy niezwiocznie
skorzysta¢ z pomocy przeszkolonego personelu (0séb przeszkolonych do udzielania pierwszej
pomocy) i powiadomi¢ centrum alarmowe ArcelorMittal Poland S.A. w celu wezwania karetki
pogotowia ratunkowego.

3.1 Kazdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, ktére spowodowato lub mogto spowodowac
uraz nalezy natychmiast zgtosi¢ do:

¢ Nadzorujgcego sprawy BHP ze strony Wykonawcy (zgodnie z Umowg);

o Koordynatora BHP lub Przedstawiciela TAMEH POLSKA sp. z 0.0. (np. Kierownik
Remontu, Kierownik Inwestyciji, itp.),

e Biura BHP TAMEH POLSKA sp. z o.0.
3.2. Wykonawca ma obowigzek przestania do Biura BHP w ciggu 12 godzin od zdarzenia
wypetnionego formularza ,Alert BHP - Wstepna informacja o wypadku”.

Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkéw nalezy przeprowadzi¢ przy udziale
przedstawiciela Biura BHP TAMEH POLSKA sp. z 0.0.

3.3. Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zakonczenia postepowania powypadkowego,
jednakze nie pbézniej niz 21 dni od zaistnienia wypadku przy pracy lub ww. zdarzenia
nalezy przekaza¢ do Biura BHP TAMEH Polska Sp. z o0.0. kopie protokotu
powypadkowego lub protokotu zdarzenia potwierdzonego przez Wykonawce za
zgodno$¢ z oryginatem. Jezeli zdarzenie zostato zgtoszone do Panstwowej Inspekcji
Pracy nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o powyzszym Biuro BHP TAMEH Polska
Sp. z 0.0.. W terminie 7 dni od daty podpisania protokotu kontroli PIP nalezy
przekaza¢ do Biura BHP TAMEH Polska Sp. z 0.0., kopie wraz z zatgcznikami
potwierdzong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

3.4. Wpykonawca jest zobowigzany do zapewnienia udziatlu pracownikow
zaangazowanych w wypadek w powotanym przez TAMEH POLSKA sp. z o.0.
zespole analizujgcym okolicznosci i przyczyny zdarzenia, przedstawienia dziatan
zapobiegawczych, oséb odpowiedzialnych za realizacje, termindw wykonania oraz
poinformowania Biura BHP TAMEH Polska Sp. z 0.0. o ich wykonaniu.

3.5 Kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania statystycznych informaciji
z zakresu bezpieczenstwa pracy w terminie do pigtego dnia roboczego miesigca
nastepnego za miesigc poprzedni lub bezposrednio po zakonczeniu prac (najpdzniej
w dniu podpisania protokotu odbioru) do komérki organizacyjnej Biura BHP w ktorej
wykonuje prace. W statystyce za miesigc poprzedni nalezy podac:
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e ilos¢ przepracowanych roboczogodzin na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.0.
(swoich i swoich Podwykonawcéw);

e {3czng ilos¢ wypadkdw przy pracy (swoich i swoich Podwykonawcdéw) zaistniatych
na terenie TAMEH POLSKA sp. z 0.0.. w tym:

o ilos¢ wypadkow z przerwg w pracy,

e stracone dni chorobowe w danym miesigcu z tytutu zaistniatych wypadkéw przy
pracy.

4. Budowane przez Wykonawce rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

5. Prace pozarowo i wybuchowo niebezpieczne muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

6. W przypadku powstania pozaru lub nadzwyczajnego zagrozenia dla srodowiska np. wyciek,
rozlanie i niemozliwo$¢ usuniecia zagrozenia podrecznym sprzetem ppoz., nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Centrum Alarmowe w celu wezwania Zakladowej Strazy Pozarnej w Krakowie.

7. Narzedzia pracy i stosowany sprzet ochronny powinny by¢ poddawane okresowym probom,
przegladom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracownikow
swojej firmy.

9. Podczas przemieszczania sie pojazdéw po terenie TAMEH POLSKA sp. z 0.0. nalezy stosowaé
sie do obowigzujgcych wymaganh oraz przepisbw prawa o ruchu drogowym obowigzujgcych
w danym obszarze Spdki (zasady organizacji wewnetrznego ruchu kotowego jak w ArcelorMittal
Poland S.A. — obowigzujg zasady o ruchu drogowym jak na drogach publicznych).

10. Po zakonczeniu wykonywania prac, Wykonawca zgtasza ich wykonanie osobom upowaznionym
w umowie/zleceniu lub kierownikowi jednostki organizacyjnej zlecajgcej te prace, kitéry zgodnie
Z obowigzujgcymi zasadami i zapisami umowy dokonuje odbioru prac pod katem prawidtowego
ich wykonania.

11. Na Terenie TAMEH POLSKA sp. z 0.0. oraz ArcelorMittal Poland S.A. obowigzuje bezwzgledny
zakaz przebywania przez jakiekolwiek osoby pod wptywem alkoholu, narkotyku lub innego srodka
odurzajgcego, substancji psychotropowej, srodka zastepczego badz prekursora (w rozumieniu
ustawy o przeciwdziataniu narkomanii). Kazdy, w stosunku do ktorego zaistnieje podejrzenie, ze
jest pod wplywem alkoholu, narkotyku Ilub innego $rodka odurzajgcego, substandii
psychotropowej, srodka zastepczego badz prekursora nie zostanie wpuszczony lub zostanie
natychmiast usuniety z Terenu TAMEH POLSKA sp. z 0. o. oraz ArcelorMittal Poland S.A..
Osoba, ktéra musi przyjmowac leki, ma obowigzek powiadomi¢ o tym wiasciwg osobe
odpowiedzialna, jak rowniez o skutkach ubocznych tych lekow.

12. Wykonawca bedzie obcigzany, za kazdorazowg prébe wejscia Pracownika Wykonawcy (lub
Pracownika Podwykonawcy) lub za kazdorazowe przebywanie Pracownika Wykonawcy (lub
Pracownika Podwykonawcy) na terenie TAMEH POLSKA sp. z 0. o. lub ArcelorMittal Poland
S.A.. bedgcego pod wplywem alkoholu, narkotyku lub innego srodka odurzajgcego, substangii
psychotropowej, srodka zastepczego badz prekursora, a takze za kazdorazowe stwierdzenie
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13.

14.

przebywania na Terenie TAMEH POLSKA sp. z o. o. lub ArcelorMittal Poland S.A. pod wptywem
alkoholu, narkotyku Iub innego srodka odurzajgcego, substancji psychotropowej, $rodka
zastepczego badz prekursora — karg umowng okreslong w Katalogu Kar. Przez pojecie ,pod
wplywem alkoholu” rozumie sie kazde stezenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi.

W przypadku ztamania zasady ,Zero alkoholu” — jezeli co najmniej trzech Pracownikéw
Wykonawcy lub Pracownikéw Podwykonawcy, zostanie zatrzymanych za prébe wejscia, wyjscia
lub przebywanie na Terenie TAMEH POLSKA sp. z 0.0. lub ArcelorMittal Poland S.A. po spozyciu
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgeych, lub tez zostang u tych oséb ujawnione na
Terenie TAMEH POLSKA sp. z 0.0. lub ArcelorMittal Poland S.A. napoje alkoholowe, narkotyki
lub srodki odurzajace, TAMEH POLSKA sp. z 0.0. lub ArcelorMittal Poland S.A. niezaleznie od
natozenia kar umownych lub innych $rodkéw, uprawniona bedzie do zastosowania zawieszenia
wspOipracy z Wykonawcg na okres do 6 miesiecy, co oznacza, ze TAMEH POLSKA sp. z o.0.
nie bedzie kierowat do Wykonawcy nowych zapytan ofertowych lub nowych ofert dotyczacych
wspétpracy ani tez nie bedzie przystepowat do jakichkolwiek negocjacji dotyczgcych nowej
wspotpracy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli stanu trzezwosci
pracownikow Wykonawcy iflub Podwykonawcy wykonujgcych prace na terenie budowy oraz
TAMEH POLSKA sp. z 0.0.

§5
OBOWIAZKI PRACOWNIKOW TAMEH POLSKA sp. z 0. 0.
W ZAKRESIE NADZORUNAD PRACA OSOB FIRM ZEWNETRZNYCH

Wszyscy pracownicy TAMEH POLSKA sp. z 0. 0. winni zwraca¢ uwage na zachowanie si¢ oséb
postronnych. Osoby odpowiedzialne za nadzér nad pracg firm zewnetrznych zobowigzane sg do
biezgcej kontroli sposobu wykonywania pracy przez pracownikow tych firm.

W przypadku wykonywania prac przez pracownikéw Wykonawcy iflub jego Podwykonawcdw
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej,
pracownicy dozoru. TAMEH POLSKA sp. z 0. 0. oraz Stuzba BHP TAMEH POLSKA sp. z 0. o.
uprawnieni sg do przerwania prowadzonych prac bez konsekwencji prawno- finansowych dla
Zamawiajgcego ustuge oraz bez mozliwosci obarczania wing Zamawiajgcego za ewentualne
opoznienie prac.

§6
ZASADY DOTYCZACE PRZSTRZEGANIA PRZEPISOW PPOZ. PRZEZ WYKONAWCOW

Kazdy Wykonawca prowadzacy prace na terenie TAMEH POLSKA sp. z 0. 0. odpowiedzialny jest
za przestrzeganie przez swoich pracownikéw oraz podwykonawcdw aktualnie obowigzujgcych
przepisow, ochrony przeciwpozarowej, w tym:

1.

2.

Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r. tekst jednolity (Dz. U. 2002, nr 174, poz.
1229),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz. 719),

IC/ZB-5/B.027 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Zaktad Elektrocieptowni Krakow.

§7

ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW O OCHRONIE SRODOWISKA
PRZEZ WYKONAWCOW

Pracownicy Wykonawcow zewnetrznych dziatajagcy na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.0.
sg zobowigzani do stosowania zasad ochrony srodowiska i przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow w TAMEH POLSKA sp. z 0. 0. TAMEH POLSKA sp. z 0. 0. zastrzega sobie
mozliwos¢ kontroli dziatalnosci Wykonawcdw pracujgcych na jego terenie przez stuzbe ochrony
Srodowiska oraz ewentualnego wstrzymania robdt bez odszkodowania, jesli zostanie stwierdzone
zagrozenie $rodowiska.

Jesli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Wykonawcy spowoduje nadzwyczajne zagrozenie
srodowiska tj. nastgpi gwattowne zdarzenie mogace wywota¢ znaczne zniszczenie $rodowiska
lub stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg
do natychmiastowego zgtoszenia zdarzenia Zamawiajgcemu. Nalezy tez natychmiast przystgpic
do dziatann zmierzajgcych do ograniczenia skutkow wypadku/zdarzenia. Nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ Centrum Alarmowe ArcelorMittal Poland S.A. w celu wezwania Zaktadowej Strazy
Pozarmej w Krakowie i uczestniczyé w akcji organizowanej przez odpowiednie stuzby.
Wykonawca jest wowczas zobowigzany w ciggu 3-dni od zaistnienia zagrozenia przedstawic
stosowne wyjasnienie w tej sprawie osobie nadzorujgcej (Kierownikowi Projektu lub innej osobie
wskazanej przez Zamawiajgcego).

Wykonawca ponosi petng, przewidziang prawem odpowiedzialno$¢ za skutki naruszenia
obowigzku ochrony srodowiska oraz braku przeciwdziatania dla ograniczenia zagrozen
i jest zobowigzana do usuwania skutkéw degradacji srodowiska np. rekultywacja terenow
Zielonych na wiasny koszt.

§8
ZASADY SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO RUCH OSOB | MATERIALOW

Zasady wejscia i poruszania sie osob nie bedgcych pracownikami na terenie TAMEH POLSKA
Sp. z 0. 0. — ZW Krakow regulujg wewnetrzne przepisy ArcelorMittal Poland S.A..

1

Wykonawca winien bezwzglednie stosowaé sie do przepiséw dotyczacych ruchu przepustowego
osobowego i materiatowego obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego i w ArcelorMittal Poland
SA.

W czasie trwania Inwestycji na Wykonawcy cigzy obowigzek ochrony mienia wtasnego
i mienia swoich Podwykonawcéw, czesci, podzespotow, prefabrykatéw i catych
urzgdzen sktadowanych na terenie Zamawiajgcego przeznaczonych do realizacji
inwestycji do czasu przekazania do eksploatacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze
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udostepni¢, na koszt Wykonawcy robét, odpowiednie powierzchnie, ktére moga stuzy¢ do
magazynowania dostaw (do uzgodnienia miedzy stronami w czasie negocjacii).

3. Obstuga dostaw inwestycyjnych, tj. ich przewdz, rozladunek, magazynowanie, zatadunek
i transport miedzyoperacyjny, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i/lub jego
Podwykonawcéw.

Zataczniki, wersja elektroniczna dostepna u Zamawiajgcego:

Zatgcznik 1

UMOWA O ZDROWIU | BEZPIECZENSTWIE PRACY, Ksiega
Bezpieczenstwa dla Wykonawcow.

Zatgcznik 2 Ocene ryzyka HIRA dla zagrozen Zagrozenia od Zaktadu Wytwarzania Krakow.

Procesy produkcyjne: wytwarzanie pary 9.0 Mpa, wytwarzanie energii
elektrycznej, wytwarzanie dmuchu wielkopiecowego, wytwarzanie wody
zdemineralizowanej, wytwarzanie wody chemicznie zmigkczone;j.

Zalgcznik 3 Wykaz potencjalnych awarii w Zaktadzie Elektrocieptownia Krakéw.
Zatgcznik 4  Katalog Kar BHP.
Zatgcznik 5  Alert BHP - Wstepna informacja o wypadku.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KATALOG KAR

WAZNE! KARY PODLEGAJA SUMOWANIU

NIEPRAWIDtOWOSCI
Wykonywanie prac bez dokumentéw dopuszczeniowych (w tym m.in. polecenie na wykonywanie

prac, karta oceny ryzyka HIRA, wymagane zezwolenia).

Zmiana zakresu i sposobu wykonywania prac bez zgody TAMEH POLSKA sp. z 0. 0.

Zmiana sktadu zespotu pracownikéw wykonujgcych prace bez uzgodnienia z przedstawicielem
TAMEH POLSKA sp. z 0. o.
Nieobecnos¢ pracownika wyznaczonego do statego, rzeczywistego nadzoru podczas wykonywania

prac.

Wykonywanie prac na wysokosci bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci.

Praca bez lub z niedziatajgcym detektorem gazu.

Prowadzenie prac bez wyznaczonego pracownika do asekuracji. Prowadzenie prac bez sprzetu do
ewakuacji pracownika z przestrzeni ograniczonej podczas prowadzenia prac.

Uzywanie do prac maszyn i urzadzen bez dopuszczenia TAMEH POLSKA sp. z o. o. lub uszkodzonych
(w tym m. in. bez wymaganych oston oraz nie posiadajgcych aktualnego dopuszczenia UDT).

Wykonywanie prac bez zatozenia indywidualnej ktédki zgodnie ze standardem ,,1zolacja”.

Prowadzenie maszyn, pojazdéw i urzadzen dzwignicowych przez pracownikdw nie posiadajgcych
odpowiednich uprawnien.

Uzywanie uszkodzonego lub niewtasciwego zawiesia.

Prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez wymaganej oceny zagrozenia
pozarowego, odpowiednich zezwolen oraz sprzetu gasniczego (gasnic).

Nie stosowanie lub stosowanie niewtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej i ubran roboczych (np.

brak logo, niewtasciwy kolor, brak okularéw itp.).

Palenie tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Naruszenia systemu przepustkowego (uzywanie nie swoich przepustek, zamienianie sie przepustkami,
uzywanie takich, ktérym skonczyta sie waznos¢, podrabianie przepustek, niszczenie i brak czytelnosci).

Zatrudnienie pracownika TAMEH POLSKA sp. z o. 0. przez Wykonawce w celu wykonywania prac na
terenie TAMEH POLSKA sp. z 0. o.
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Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcy bez wiedzy i zgody TAMEH POLSKA sp. z 0. o. 10 000,00
Korzystanie pracownika Wykonawcy z odziezy roboczej/ochronnej TAMEH POLSKA sp. z 0. o. 10 000,00
Nieprzestrzeganie przepisow o ruchu drogowym 1 000,00
Kradziez i usitowanie kradziezy 10 000,00

Za kazdorazowg probe wejscia pracownika Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, bedacego pod
wptywem alkoholu, narkotykéow Iub innych $rodkéw odurzajacych, a takie za kazdorazowe

stwierdzenie przebywania jego na terenie TAMEH POLSKA sp. z 0. 0. w stanie po spozyciu lub uzyciu 10:000,00
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych

W szczegdlnie powaznych przypadkach zagrozenia zycia i zdrowia (np. skutkujgcych zaistnieniem

ciezkiego, zbiorowego lub $Smiertelnego wypadku przy pracy na Terenie Spotki albo powstaniem 20000,00

ciezkiego uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby przebywajgcej na Terenie Spétki) lub narazenia
na szkode mienia Spotki o znacznej wartosci przez Wykonawce i/lub jego podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KARTA OSWIADCZEN WYKONAWCY

Niniejszym oswiadczamy, ze:

1. Pracownicy zatrudnieni przez nas do realizacji przedmiotu Umowy posiadajg wazne szkolenia
w dziedzinie BHP oraz wazne badania lekarskie.

2. Stosowane przez nas sprzet, maszyny, narzedzia i materiaty sg sprawne, w nalezytym stanie
technicznym oraz spetniajg wymagania okreslone przepisami prawa.

3. W przypadku koniecznosci zastosowania w celu realizacji przedmiotu Umowy niebezpiecznych
substancji lub preparatéw chemicznych, powiadomimy o takim fakcie Zamawiajgcego oraz
dostarczymy egzemplarz aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego
przed rozpoczeciem prac.

4.  Przeszkoliliémy naszych pracownikéw w zakresie wystepujgcych zagrozen dla bezpieczenstwa
i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak rowniez zapoznaliSmy ich z uregulowaniami
wewnetrznymi obowigzujgcymi w TAMEH POLSKA sp. z o. o. — Zaktad Wytwarzania Krakdw,
a dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny pracy i p.poz. oraz regulaminem organizacji ruchu osob
i pojazdow na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddziat w Krakowie.

5. Zapewniamy swoim pracownikom odpowiednig odziez i obuwie robocze, srodki ochrony

indywidualnej oraz bezwzglednie przestrzegamy ich stosowania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Warunki ubezpieczen

Wykonawca utrzyma w mocy co najmniej przez okres zwigzania Umowa (tj. od dnia podpisania
Umowy do wypetnienia zobowigzan gwarancyjnych) oraz zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia OC, w
ktérej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem robdt wykonywanych w
ramach Umowy. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

1.1. Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 1.500.000 zt.

1.2. Zakres ochrony bedzie obejmowat odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu
czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz odpowiedzialnosé cywilng za
szkody wynikajagce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialno$¢ kontraktowsa), jak réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wyrzgdzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz wykonang ustuge. Ochrong
objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

1.3. Dodatkowo zakres ubezpieczenia bedzie obejmowat:

a) szkody osobowe wyrzadzone przez ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z mozliwoscig zastosowania podlimitu
w wysokosci nie nizszej niz 500.000 zt;

b) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéow mechanicznych, o ile beda
wykorzystywane do realizacji Umowy. Dopuszcza sie zastosowanie podlimitu
odpowiedzialnosci w wysokosci co najmniej 1.500.000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia;

c) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

d) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac;

e) szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym lub bedgcym w pieczy, pod nadzorem lub
kontrolg Wykonawcy;

f) szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych, jezeli zakres realizacji bedzie zawierat
takie prace;

g) jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, ochrong objete zostang
szkody za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, a ktére zostaty wyrzadzone
przez podwykonawcow. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do
podwykonawcy bedgcego sprawcy szkody.

1.4. Franszyzy redukcyjne powinny dotyczy¢ wytgcznie szkdd rzeczowych i wynosic¢ nie wiecej
niz 20.000 zt na zdarzenie.
1.5. Zaréwno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialnosci sg okreslone

w formule na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

1.6. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski .
1.7. Wytaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym 2z aktualnym
standardem rynkowym
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Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé ubezpieczenie szkdd powstatych w transportowanym
mieniu w petnym zakresie odpowiadajgcym Instytutowej Klauzuli tadunkowej ,A” (Institute Cargo
Clauses A) obejmujac ochrong takze czynnosci zatadunkowe i roztadunkowe, w sytuacji gdy
uprawnionym do odszkodowania z tytutu umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczagcym realizacji
niniejszej Umowy bedzie takze Zamawiajacy, ktéry w chwili zaistnienia szkody ponosi ryzyko
uszkodzenia, ubytku, zniszczenia lub utraty mienia w transporcie. Suma ubezpieczenia bedzie
odpowiadac, co najmniej wartosci przewozonego mienia, a franszyza lub/i udziat wtasny nie mogg
by¢ wyzsze niz 20.000 zt

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta Wykonawca utrzyma w mocy

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej wedtug ponizszych wymogow:

3.1. Zakres ubezpieczonej dziatalnosci powinien obejmowac¢ wszelkie prace projektowe
wykonywane w zwigzku z realizacjg Umowy.

3.2. Umowa ubezpieczenia bedg obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych za
szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe (tj. szkody nie bedace
nastepstwem szkod osobowych ani szkdd rzeczowych) wyrzadzone wskutek niedopetnienia
obowigzkdéw w zwigzku lub w trakcie realizacji prac projektowych wykonywanych w zwigzku
z realizacjg Umowy.

3.3. Zakresem ochrony bedg objete szkody wyrzagdzone na terytorium Polski wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek szkody
wyrzadzonej czynem niedozwolonym.

3.4. Zakresem ochrony powinny by¢ objete nie tylko czynnosci zwigzane z projektowaniem, ale
takze w zwigzku z wykonywaniem nadzoru autorskiego, o ile taki jest wymagany.

3.5. Zakresem ochrony powinny by¢ objete tzw. szkody konstrukcyjne tj. szkody zwigzane ze
zniszczeniem, uszkodzeniem przedmiotu projektu.

3.6. W przypadku korzystania z ustug Podwykonawcéw ochrona ubezpieczeniowa powinna
obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez te podmioty.

3.7. Ubezpieczenie bedzie obejmowac odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela za szkody wynikajace
ze zdarzenia (dziatania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniatego w okresie co najmniej
od dnia rozpoczecia prac projektowych w zwigzku z realizacjg Umowy do dnia Odbioru
Koncowego, chociazby sama szkoda powstata lub zostata ujawniona, czy tez roszczenie
zostato zgtoszone po tym okresie, jednakze w granicach termindéw przedawnienia
okreslonych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

3.8. Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 1.000.000 zt. na jedno i wszystkie
zdarzenia.

3.9. Franszyza redukcyjna moze dotyczy¢ wytacznie szkdd rzeczowych i czystych strat
finansowych oraz nie powinna przekracza¢ 40.000 zt. na zdarzenie dla szkdd rzeczowych
oraz 10% wartosci odszkodowania nie mniej niz 40.000 zt. na zdarzenie dla czystych strat
finansowych.

3.10. Wytaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym 2z aktualnym
standardem rynkowym.

Postanowienia wspdlne

4.1. Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ kopie polis lub innych dokumentow
ubezpieczeniowych okreslajgcych wszystkie wskazane w Umowie  warunki i zakres
ubezpieczenia (potwierdzone czytelnie za zgodnos¢ z oryginatem) poswiadczajgce zawarcie
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

umow ubezpieczenia, zgodnie z wymogami, o ktérych mowa powyzej, nie pdzniej niz 7 dni
od zawarcia Umowy tj. daty wskazanej w tytule/preambule niniejszego Umowy. Na
wszelkie uzasadnione odstepstwa od wskazanego terminu powinna by¢ zgoda
Zamawiajgcego.

Dokumenty powinny by¢ dostarczone do Kierownika Departamentu Utrzymania Majgtku
Zaktadu Wytwarzania Krakéw.

Wraz z kopig polisy Wykonawca, bez dodatkowych monitéw ze strony Zamawiajgcego,
bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie opfacenia sktadki lub raty
skfadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia a takze OWU dotyczace dostarczonych
polis. Jezeli skfadka jest ptatna w ratach Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdziniej niz w dniu ptatnosci
okreslonym w umowie ubezpieczenia.

Jezeli w trakcie trwania niniejszego Kontraktu/Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu
przedtozonej przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez
wezwania dostarczy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi w niniejszym
artykule/paragrafie, w terminie najpdzniej 7 dni roboczych przed koricem biezgcego
okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek zapewnié ciggtos¢ ochrony
ubezpieczeniowe;.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty
potwierdzajgce jej zawarcie (w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone zgodnie z
postanowieniami niniejszego Kontraktu/Umowy, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat
na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w ninigjszym artykule/paragrafie lub
Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni zapisy Umowy na niekorzysc¢
Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co
do istnienia lub warunkéw tychze umdw ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo
samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce sktadka za tak zawartg umowe ubezpieczenia wzywajac
go do zaptaty lub dokonujgc potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia lub
innych naleznosci przystugujgcych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na
warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczenn powodujgca pogorszenie warunkdéw ubezpieczenia
w poréwnaniu z Umowa. Decyzja dotyczaca zatwierdzenia zmiany powinna byc¢
przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania
propozycji zmian umow ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni roboczych przed planowanym przekazaniem terenu
budowy. Nieotrzymanie od Zamawiajgcego w powyzszym 14 (czternasto) - dniowym
terminie zatwierdzenia zmian zaproponowanych w warunkach ubezpieczenia oznacza, iz
obowigzujg warunki ubezpieczenia wskazane w niniejszym Kontrakcie/ Umowie.

Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie
moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszego Umowy.
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4.7. Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego jednostki
organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedgcego zdolnym
do obstugi zawartych uméw ubezpieczenia i likwidacji szkéd. Mozliwe jest jednak zawarcie
umowy U innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiednigj
umowy o wspdtpracy z podmiotem posiadajgcym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa
powyzej, na terenie Polski ale w takim przypadku wszelkie dokumenty wynikajace
z niniejszego artykutu/paragrafu muszg by¢ sporzadzone/przettumaczone przez ttumacza
przysiegtego na j. polski.

4.8. Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi  korespondencje
z Ubezpieczycielami celem likwidacji szkod. W  przypadku zajscia  wypadku
ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy procesu realizacji Umowy — Wykonawca,
Podwykonawcy i Zamawiajacy udzielg sobie rozsadnej pomocy i wspdtpracujg przy
likwidacji szkody tak, aby proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez zaktdcen.

Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar

umownych w kazdym przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku ustanowienia Ubezpieczen

zgodnych z zakresem wskazanym w niniejszym Umowie, doreczenia polis ubezpieczeniowych
wraz z potwierdzeniem zaptaty, OWU ubezpieczenia lub przedtuzenia odpowiednich ubezpieczen

w terminie i zgodnie z zakresem/warunkami wskazanymi w niniejszym Umowie — w wysokosci ......

ztotych za kazdy dzien zwtoki dla kazdego z przypadkéw naruszenia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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