
 

UMOWA (wzór) 
zawarta dnia.............................w Rzeszowie pomiędzy : 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- Rzeszów Spółka z o.o., 35-233 Rzeszów,  

ul. Lubelska 54 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 294767, o kapitale zakładowym w wysokości 15.338.000 zł 

NIP 517-023-74-13, REGON 180279554 reprezentowaną przez : 

Marek Filip – Prezes Zarządu             

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  ............................................................................................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” oraz zwanymi dalej również  „Stronami” 

 o następującej treści: 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku administracyjno socjalnego ul. Lubelska 

54”.  

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, dokumentacja przetargowa - w wersji papierowej i elektronicznej stanowiące 

integralną część umowy. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy objęty jest decyzjami pozwolenia na budowę: 

nr: AR.6740.51.1.2018.MR51 wydanym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w dniu 

14.02.2018 decyzja nr 35/18. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 
1. Strony ustalają następujące terminy: 

1) rozpoczęcia robót: dzień przekazania placu budowy, 

2) zakończenia robót:  do 30 dni przed upływem terminu na wykonanie przedmiotu umowy, 

3) wykonania przedmiotu umowy : do …………… (dd/mc/rok) 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy do 10 dni od dostarczenia Zamawiającemu 

kompletu dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku zawiadamiającego Państwowy 

Nadzór Budowlany o rozpoczęciu robót budowlanych. 

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpisu przez Kierownika budowy do dziennika 

budowy o zakończeniu robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 

4. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się za dotrzymany 

jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z § 9, w terminie określonym w ust. 1 pkt 3, co zostanie 

potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli stron umowy. 

5. Poszczególne etapy robót i terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie za wyszczególnione 

etapy robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący integralną część umowy, 

zwany dalej harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

wypełnionego harmonogramu w dniu podpisania umowy. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów pośrednich ujętych w harmonogramie za 

zgodą Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania 

harmonogramu. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. Za terminy pośrednie uważa się 

terminy inne niż określone w § 2 ust 1. 

7. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

kosztorysu ofertowego szczegółowego w 1 egz. wersji papierowej i w 1 egz. wersji 

elektronicznej w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader. 



 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : ……….. zł brutto (słownie: …………..), netto: 

……………. zł. Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot 

niniejszej umowy, jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust.3.  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

w tym  koszty obowiązków wynikających z §4 ust.3 oraz §6 ust 2.  

3. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie 

brutto określone w ust. 1. 

4. Stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia (brutto) określonego w ust. 1 została przyjęta 

w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia 

oferty. 

5. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji 

umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie 

(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. 

6. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług 

obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

7. Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wierzytelności od     

Zamawiającego. 

8. Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie faktur przejściowych 

i faktury końcowej. 

9. Faktury przejściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, za w pełni 

wykonane elementy rozliczeniowe wykazane w harmonogramie. 

10. Podstawą wystawienia faktur przejściowych będzie protokół odbioru częściowego robót, 

w którym inspektor nadzoru i kierownik budowy określą procentowe zaawansowanie każdego 

z wykonanych elementów rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem.  

11. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć wartości 80% wynagrodzenia, a pozostała 

część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej. 

12. Suma należności wynikająca z faktur częściowych nie może przekroczyć środków 

finansowych zabezpieczonych na realizacje inwestycji określonych w harmonogramie. 

13. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru wykonanych robót i protokół 

odbioru końcowego robót. Po zakończeniu robót a przed podpisaniem protokołu końcowego 

robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów, opinii, wyników prób, 

sprawdzeń i odbiorów określonych w § 6 ust. niniejszej umowy.   

14. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót oraz dowodów na spełnienie 

przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 15. W razie przedłożenia faktury bez 

pozostałych dokumentów, dowodów, określonych w zdaniu poprzedzającym faktura podlega 

zwrotowi. 

15. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w banku …………………. nr konta 

…..……………………. Nabywcą faktur jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- 

Rzeszów, 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54, NIP 517 023 74 13. 

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę następujących  dokumentów potwierdzających brak wymagalnych zobowiązań 

Wykonawcy wobec podwykonawców oraz dalszych podwykonawców:  

17. oryginały oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych 

należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień nie 

wcześniej aniżeli data podpisania przez Strony protokołu wykonanych robót. Dokumenty 



 

składane zgodnie w przypadku drugiego protokołu odbioru powinny dokumentować również 

zakres objęty pierwszym protokołem odbioru. 

 

§ 4
 

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 

1. Strony określą w protokole jakie  materiały zostały zdemontowane lub odzyskane w wyniku 

wykonania robót demontażowych i wyburzeniowych ze wskazaniem ilości i jakości tych 

materiałów. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy dalszego 

przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiałów (np. przekazanie ich do 

złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie ich do 

ponownego wbudowania bądź zagospodarowania itp.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do: 

1) usunięcia poza plac budowy materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie nadają się do 

ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz.21 z późn. zmianami) oraz ponosi odpowiedzialności za 

powyższe działania, 

2) segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako 

surowiec wtórny, 

3) przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu 

surowców wtórnych, 

4) strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego 

mienia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy pełnić będzie 

…………………………………. uprawnienia nr ….................., 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentować będzie Inwestor 

Zastępczy. 

Obowiązki inspektora nadzoru pełnić będą: 

- w branży budowlanej - jednocześnie koordynator nadzoru:  ……………………………… 

- w branży sanitarnej  - ……………………………… 

- w branży elektrycznej - ……………………………. 

3. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby określonej 

w ust. 1, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Zaakceptowana zmiana 

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy. 

4. Upoważnia się: 

-  Mariusz Binduga – Dyr. Techn. MPK-Rzeszów Sp. z o.o.; 

do dokonania odbiorów i podpisania protokołu odbiorów, w tym odbioru końcowego oraz 

czynności wynikających z §4. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 2 i 4. O dokonaniu 

zmiany, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany 

umowy. 

6. Osoby, o których mowa w ust. 1, 2  działają w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji projektowej i dziennika budowy, 

2) organizowanie narad roboczych na budowie, 



 

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych 

materiałów wg procedury określonej w §4, 

4) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy, 

5) zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na własny koszt: 

1) niezbędnej obsługi geodezyjnej budowy, w tym m.in. wytyczenie geodezyjne obiektu 

i urządzeń budowlanych, inne czynności geodezyjne w toku budowy oraz wykonanie 

i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie jej 

Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, 

2) obsługi geotechnicznej na budowie, 

3) opracowania planu BIOZ, 

4) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, 

5) urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy i robót oraz utrzymanie w/w 

składników w należytym stanie, 

6) wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz 

aktualnie obowiązującymi normami polskimi, prawem budowlanym, wydanymi na jego 

podstawie aktami wykonawczymi i innymi obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

7) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych, wykonanie i utrzymanie 

ogrodzenia placu budowy, dróg tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy, 

8) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach 

szczegółowych, 

9) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do 

wykonywania robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

10) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonanych robotach, 

11) uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową 

Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w ich teren, 

12) rozruchu dostarczonych urządzeń wraz z materiałami niezbędnymi do rozruchu, opracowanie 

instrukcji obsługi oraz szkolenie osób przewidzianych do pracy na tych urządzeniach ze strony 

Zamawiającego, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na tereny robót pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

– Prawo budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw  

w realizacji. 

5. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 

ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru), Wykonawca 

zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną.  

6. Komplet dokumentów, o których mowa w ust. 5 Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 

zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca jest obowiązany informować inspektora nadzoru o wszystkich problemach lub 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń inspektora nadzoru danej 

branży, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz prawem. 

 

§ 7
* (wybrać odpowiednie)

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót.* 

 

§ 7
*(wybrać odpowiednie) 

PODWYKONAWCY 



 

1. Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres robót: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu : 

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między 

Wykonawcą a Zamawiającym,  

2) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 

3) termin realizacji musi umożliwić zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie 

określonym w niniejszej umowie, 

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę nie może przekroczyć wysokości 

wynagrodzenia przewidzianego za ten sam zakres robót dla Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od  zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na 

rzecz Podwykonawcy,  

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni.  

7) w stosunku do Podwykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe lub układowe, 

8) Zamawiający powziął informację, iż sytuacja ekonomiczna Wykonawcy może prowadzić do 

niezrealizowania powierzonego zakresu robót. 

5. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 5 uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego.   

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmianę terminie do 7 dni od jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania może zgłosić sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany.  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 

określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnego    

powiadomienia i pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w terminach określonych w ust. 8. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub brak 

działania ze strony Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 

z prowadzonymi robotami. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu 

niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie bhp 

i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno– technologiczne stosowane na terenie 

prowadzenia robót. 



 

4. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych 

w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy 

i obowiązujących przepisów prawnych. 

 

§ 9 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przez Zamawiającego wszystkie 

asortymenty robót, a zwłaszcza roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

2. Warunkiem odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu i częściowych będzie zgłoszenie 

tych robót przez kierownika budowy i wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie powinno być 

dokonane z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót 

przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni roboczych 

licząc od daty zawiadomienia. Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających 

zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. 

Potwierdzeniem odbioru częściowego będzie protokół odbioru wykonanych robót. Za dzień 

roboczy uważa się dzień  od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do 

dziennika budowy oraz w formie pisemnej.  Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót 

i zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z dokumentacją określone w ustawie Prawo Budowlane, 

2) dokumentację budowy, w tym kompletną dokumentację projektową z naniesionym zmianami 

zatwierdzonymi przez projektanta, 

3) oryginał dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu do odbioru końcowego, 

4) deklarację zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

5) uzgodnioną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich realizowanych obiektów 

i urządzeń budowlanych; 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, 

6) wymagane odrębnymi przepisami protokoły badań, prób i sprawdzeń niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie  ze względów technologicznych, 

7) świadectwo energetyczne i instrukcje p.poż. dla wykonanych obiektów,  

8) instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji zamontowanych urządzeń wraz z gwarancjami 

udzielonymi przez dostawcę urządzenia. 

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone to w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy termin odbioru  końcowego. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 

30 dni, licząc  od daty zgłoszenia. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru 

końcowego. 

5.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, lub zawierają wady lub 

usterki, to odmówi odbioru do czasu zakończenia robót i/lub usunięcia wad i usterek. 

6. Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty potwierdzające brak wymagalnych 

zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców oraz dalszych podwykonawców: 

1) oryginały zbiorczych oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, 

przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie później 

niż dzień protokolarnego odbioru końcowego, 

2) zbiorcze potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu 

z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzone przez bank prowadzący obsługę 

rachunku bankowego Wykonawcy (Podwykonawcy jeżeli dotyczy dalszego Podwykonawcy) wraz 

z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty, 

3) Przedłożenie kompletu protokołów odbioru od podwykonawców. 

 

 



 

§ 10 

RĘKOJMIA 
1. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane ustala się na 60 miesięcy od daty odbioru 

końcowego. 

2. Wykonawca mocą niniejszego postanowienia umowy udziela Zamawiającemu gwarancji na 

dostarczone w związku z wykonywanymi pracami urządzenia. Okres gwarancji na 

dostarczone urządzenia wg gwarancji udzielonych przez dostawcę urządzenia, jednakże 

w każdym przypadku nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego.  

3. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje 

się do przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 7 dni licząc od daty powiadomienia przez 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w określonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek wybranym 

przez siebie wykonawcom, a kosztami ich usunięcia obciążyć Wykonawcę. 

5. Termin usunięcia wad i usterek określi Zamawiający po konsultacji z Wykonawcą. 

6. Z czynności usunięcia usterek Wykonawca sporządzi protokół podpisany przez Użytkownika 

potwierdzający skuteczność usunięcia usterki i przekaże go niezwłocznie Zamawiającemu.  

7. Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na 

celu ustalenie stanu robót i stwierdzenie usunięcia wad i usterek z okresu rękojmi i spisany 

będzie z tej czynności protokół z przeglądu gwarancyjnego. 

8. Usunięcie wszystkich wad i usterek z przeglądu gwarancyjnego jest podstawą do zwolnienia 

kaucji gwarancyjnej określonej  w §11 ust. 3. 

 

§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem 

umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości .......................... złotych 

(słownie:..................................... złotych) – tj. 10% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie 

pieniężnej , gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej o treści zgodnej z wymaganiami dla 

gwarancji określonymi w art. 147 i nast. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót i usunięcia wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze.  

3. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi i spisaniu protokołu z przeglądu określonego w  §10 ust. 5 potwierdzającego usunięcie 

wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, to w razie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest bez wezwania do przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w terminie 14 dni przed upływem terminu zabezpieczenia 

i pokrycia kosztów. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust 1., za każdy dzień zwłoki, 

2) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1., 

3) przerwę w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłuższą niż 14 dni – 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1., za każdy dzień przerwy, 

licząc powyżej 14 dnia przerwy, 



 

4) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 7 ust. 1 umowy będzie wykonywał 

podwykonawca - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w  § 3 ust 1. (brutto), 

5) nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 ust 1., za każdy przypadek nieprzedłożenia;* 

6) nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust 1. , za każdy przypadek nieprzedłożenia;* 

7) zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie trwania rękojmi oraz gwarancji 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1.za każdy dzień zwłoki. 

2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia 

brutto określonego w  § 3 ust 1. 

3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia noty 

obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe. 

4. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami 

z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie. 

 

§ 13 

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej 

wymienionych okoliczności: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy, 

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy przez okres 

dłuższy niż 14 dni – nie dotyczy to sytuacji, gdy przerwa została przewidziana w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, 

3) suma kar umownych, które zostały, lub mogą zostać naliczone Wykonawcy, przekroczyła 

kwotę 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1. 

4) w razie , gdy Wykonawca, pomimo obowiązku osobistego wykonywania robót budowlanych, 

określonego w § 7 ust. 1 umowy, wykonuje roboty przy pomocy podwykonawcy, przy czym  

Zamawiającemu przysługuje w tym przypadku prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, 

licząc od dnia, kiedy Zamawiający dowiedział się o tym fakcie, 

5) w razie, gdy Wykonawca uchyla się od zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, 

a suma zaległości wynikających z podpisanych umów o Podwykonawstwo jest większa niż 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty płatności faktury, która 

powoduje w sumie przekroczenie granicy 5% wynagrodzenia.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady : 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi  inwentaryzację robót dla każdego elementu, wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa  w pkt. 1, Zamawiający 

może powierzyć  sporządzenie  inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy 

kosztów poniesionych z tego tytułu, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na piśmie, 

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy 

następuje z przyczyn leżących po jego stronie, 

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt 4) 

Zamawiający może powierzyć  wykonanie  zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od 

Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu. 



 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 

roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia o ile zostały wykonane zgodnie z umową 

i odebrane. 

 

§14 

1. Strony dopuszczają możliwość zmian do umowy na korzyść Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania poszczególnych  zakresów robót, 

zastosowanie materiałów zamiennych, czy urządzeń w przypadku, gdy zachowane będą 

własności użytkowe, jakościowe nie gorsze od rozwiązań zastosowanych w projekcie. Do 

wprowadzenia zmiany konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

 

§ 15 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego w Rzeszowie. 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i prawa budowlanego. 

2. Integralną część umowy stanowi: oferta wykonawcy, dokumentacja projektowa, Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja przetargowa, harmonogram rzeczowo- 

finansowy, kosztorys szczegółowy ofertowy, umowa konsorcjum / współpracy / * 

3. Wzór oświadczenia Podwykonawcy i wzór zbiorczego zestawienia kwot zapłaconych stanowią 

załącznik nr 1 i nr 2 do umowy.  

 

§ 17 
1. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron: 

1) Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 

Rzeszów ul. Lubelska 54, e-mail: sekretariat@mpk.rzeszow.pl 

2) Wykonawca - ………………………………………………… e-mail: ………………….. 

2. Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony. 

W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy 

adres ma skutek doręczenia. 

 

§ 18 
Umowę sporządzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 



 

Załącznik nr 1 

 

Zadanie Inwestycyjne : …............................................................................................. 

Zamawiający : ……………………………………………………………………….. 

Wykonawca : …............................................................................................................. 

Podwykonawca : …....................................................................................................... 

dotyczy zapłaty za fakturę Wykonawcy nr …............................... z dnia …................    

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

/ DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY 

 

Oświadczam niniejszym, że otrzymałem należne wynagrodzenie za zakres robót objęty  fakturą 

wystawioną Wykonawcy nr …............................... z dnia ….................  

Podpisanie niniejszego oświadczenia zaspokaja wszelkie moje / nasze roszczenia wynikające z 

wykonania określonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru częściowego / końcowego 

zakresu robót. 

 

Data : …................. - 2014 

 

                    

                                                                ........................................................................ 

                             (pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego przedstawiciela Podwykonawcy) 

 

 

 

…................................................................. 

(pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

….....................                                                 ............................................................. 

                data                                          (potwierdzenie otrzymania przez Zamawiającego) 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCY 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego : …………………………………………………………………… 

Umowa nr ……………………….                      z dnia : ………………………………… 

Wykonawca/ adres : ……………………………………………………………………….. 

Podwykonawca / adres : ………………………………………………………………………… 

Umowa Podwykonawcy z Wykonawcą nr : …………………… z dnia : ………….. 

 

 
L.p. Data 

protokołu 

odbioru 

Data faktury 

Podwykonaw

cy dla GW 

Rodzaj robót 

wg 

harmonogra

mu 

Wartość 

elementu 

wg umowy 

z GW 

Wartość 

robót 

narastająco 

Zawanso

wanie 

elementu 

w % 

Wartość robót w 

okresie 

rozliczeniowym 

Data 

dostarczenia 

oświadczenia 

Podwykonawcy 

o zapłacie 

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


