Nr postepowania: SA.270.28.2019 -wzor-

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Drygaty z
siedzibg w Drygatach ul. Grunwaldzka 22, poczta ........cccccccoeeviveevieeenn,

NIP 8490004505 oraz REGON 790011300,
(A@NE O FAKEUIY: ...ccovveeeeeeeeeeeeeeeaetee ettt et tttta s s tsssastttsssasstsasssssssssssssnnes )

reprezentowany przez Pana Janusza Zielinskiego — Nadlesniczego z kontrasygnatg Pani Lidii
Dawid — Gtéwnej Ksiegowej

WYKONAWCA:

.............................. [imie | nazwisko osoby fizycznej bedacej przedsiebiorcg/, zam.
W oo PrZy Ul wooeeeiiiiiiienieeene e, , legitymujacy sie dowodem osobistym
Seria Nr.....ccccveeeeenns ,

PESEL: ..ccvviieecieee e, S NIP e A =(C10)\
prowadzacy dziatalnoS¢ gospodarcza pod firmg i, " 'z siedzibg
Wi e przy ul. ...oeiiinne. , zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktdry
stanowi zafgcznik do niniejszej umowy

lub

........................ [nazwa spotkil z siedzibg W ............cccoeeo.. Przy ul. ..................., Wpisana do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w .....................
Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS ....................... ,

o kapitale zaktadowym w wysokoSCi ..........cccceeenenee. zt |w przypadku, spotki akcyjnej
konieczne bedzie wpisanie takZe informacji, jaka czesC jej kapitatu zaktadowego zostata
wptacona/,

reprezentowany przez:

w wyniku przeprowadzenia stosownego postepowania w przedmiocie wytonienia
wykonawcy zadania ,Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnetrzne i
przebudowa otworu okiennego na drzwiowy, w celu wydzielenia czesci stuzbowej,
na dziatlce geodezyjnej nr 103/1, obreb Myszki, gmina Biata Piska, powiat Pisz”
(nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego), na podstawie zaproszenia do sktadania
ofert z dnia .......cceevvueeenene , W toku ktorego oferte z dnia .....ccccceevvviiiiiiiiiiiiiinnns Ztozyt
Wykonawca, wskazani powyzej zwani dalej Stronami lub z osobna Strong, zawierajg niniejszg
umowe (zwang dalej umowg) postanawiajac, co nastepuije:
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1.

§1

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto — wstepne wynagrodzenie
kosztorysowe w wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem
podatkéw, optat i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalone w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowq i inne
dokumenty dotyczace w/w zadania, w szczegdlnosci o przedmiar robdt;

dokumentacja projektowa — zbior dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a).  projekt budowlany,
b).  projekty wykonawcze,

c). przedmiar robot - przedmiar ma walor pomocniczy i pogladowy wzgledem projektu
budowlanego i projektéw wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie roboty
budowlane bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy wskazanego w
umowie i w zaproszeniu do sktadania ofert. Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszystkie roboty budowlane oraz wykona¢ inne czynnosci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te wskazane w przedmiarze robét.
Przedmiar robot ma charakter orientacyjny i zawiera zestawienie szacowanej ilosci
robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z obliczeniem ilosci
oraz wskazaniem podstaw wyceny,

d). informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
f). pozwolenie na budowe — decyzja nr ...........ccceenee.. zdnia ...ooooeeieeee wydana

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej
oznaczane jako STWIORB) - dokument przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowej,

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw
przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika
budowy nie jest wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz
dokument wprowadzony przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot (np.
dziennik budowy wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje
sie odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci przedmiotu
umowy jak i jego poszczegdlnych etapéw (elementdw) i rodzajow robdt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okres$lonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobow
materiatowych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa Budowlanego albo w przypadku braku takiego prawnego obowigzku,
osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robét,
potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robot,
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7).

8).

9).

10).

11).

12).

13).

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku ustanowienia
kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego - osoba osoba fizyczna, posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg lub robotami, wskazana i upowazniona
przez Wykonawce, do ktorej obowigzkéw nalezy w szczegdlnosci:

a). przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b).  prowadzenie dokumentacji budowy;

C). zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z dokumentacjag
projektowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d). koordynowanie realizacji robdét budowlanych w sposéb zgodny z umowg i
zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e). podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f). wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosSci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

g). realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h).  zglaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

i). przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

j). zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy,

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych
stanowigcych jego czes¢,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym przedmiaru
robdt, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robét i kosztu jednostkowego,
stanowigcy zafgcznik do umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w
celu rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt budowlanych, w standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej
oraz w STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji budowlanej,

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub
ulegaja zakryciu,
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14).

15).
16).

17).

18).

19).

20).

21).

22).

23).

24).

25).

26).

27).

Odbioér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt
stanowigcych przedmiot umowy,

Odbiodr koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

0dbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktéry okres jest dtuzszy, majgcy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub
usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

Odbidor gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
wad przedmiotu umowy,

Oferta - pisemne osSwiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego czes¢, zgodnie z
postanowieniami zaproszenia do sktadania ofert, w szczegdlnosci z postanowieniami
Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania
zmierzajgcego do wytonienia wykonawcy w/w zadania i do zawarcia z nim Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktdra
zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowana,
zgodnie z umowa, przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
lub catosci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opd6znien powstatych wskutek okolicznosci za ktére
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub jak
najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu zakonczenia robot juz uptynat,
obejmujgcy w szczegolnosci:

a). propozycije termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktdore nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b).  wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobdw finansowych Wykonawcy), ktérych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji umowy,

Protokdt koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowych zmian w
zakresie przedmiotu umowy w tym robot budowlanych, dokonywanych w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument
potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokodt odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad,

Protokdt przekazania iobjecia terenu budowy - dokument potwierdzajgcy
przekazanie wykonawcy terenu budowy,
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28).

29).

30).

31).

32).

33).

34).

35).

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpienia ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢, wystgpieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy
dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

Sprzet - urzadzenia, maszyny, S$rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania jej przedmiotu w szczegdlnosci robét budowlanych oraz
usuniecia Wad przez Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia robot - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktdrego
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé/zrealizowa¢ przedmiot umowy,

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odpfatnym,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawarta
miedzy wykonawcg, a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami i zaakceptowana zgodnie z umowg przez Zamawiajacego;

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegdlnych elementach, powodujace ich niezgodno$¢ z umowg. W szczegolnosci
niezgodnos¢ z umowag wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a). nie ma wiasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b).  nie ma wiasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzér. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktdra
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby,
ktora przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent;

c). nie nadaje sie do celu, o ktéorym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d). zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e). przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidlowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnos$ci te zostaty wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktdrg Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktory postagpit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f).  jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g). Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czescig
wynika z decyzji lub orzeczenia whasciwego organu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy wniesione przez Wykonawce przed zawarciem
Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych przez Zamawiajgcego;

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skltadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.
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10.

11.

12.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w
jezyku polskim.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspodlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcoéw obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie
Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialnoSci wobec Zamawiajgcego
Wykonawcdw w nim uczestniczacych.

Wykonawcy wykonujacy wspdlnie umowe zobowigzuja sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umowy regulujgcej wspotprace podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikdw Konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku obcym Wykonawcy sg
zobowigzani zatgczy¢ do przedktadanej kopii umowy jej ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych z
Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy

§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwa ,Rozbudowa budynku
wielorodzinnego o schody zewnetrzne i przebudowa otworu okiennego na drzwiowy,
w celu wydzielenia czesci stuzbowej, na dziatce geodezyjnej nr 103/1, obreb Myszki,
gmina Biala Piska, powiat Pisz”. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania przedmiot umowy w tym roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Zakres
robot budowlanych objetych przedmiotem umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1).  budowe schodéw zewnetrznych,

2). przebudowe otworu okiennego na drzwiowy,

3).  wykonanie zadaszenia systemowego nad wejsciem,
4).  Wykonanie chodnika z kostki betonowej,

5).  uzupetnienie zewnetrznej opaski betonowej.
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6). wykonanie wszelkich niezbednych rozku¢, zamurowan, wywdz i utylizacje powstatego
gruzu,

Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w zaproszeniu do sktadania ofert, dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz w umowie i zalgcznikach do niej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Nalezyte wykonanie zaméwienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzadzenie
protokotu odbioru koncowego robdt, w ktérym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegdlnosci prowadzenia robét
zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepiséw P-POZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajgcy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem
umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to
Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie
jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji w
przedmiocie robét zamiennych lub robot zaniechanych.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Podwykonawcy

§3

Wykonawca witasnymi sitami tj. bez angaZowania podwykonawcow wykona przedmiot
Umowy.| Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy:

1 T
D) ettt ettt erene

Wykonawca zamierza powierzyc¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:

1), oottt e s e
D). ettt ettt ettt ettt e et eer e

Zaangazowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zaangazowanie Podwykonawcy, zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy.
Powierzenie w trakcie realizacji umowy, robot budowlanych z zakresu przedmiotu umowy
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, co do ktérych pierwotnie Wykonawca ztozyt
o$wiadczenie o ich osobistym wykonaniu wymaga zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
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1). termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej;

2). przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robot budowlanych,
ktore Scisle odpowiadajg czesci zadania okreSlonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca;

3). wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych przez Wykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4).  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, zaproszeniu do skfadania ofert oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5).  okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zzadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1).  uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2). uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic¢
wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego (po niezgloszeniu zastrzezen), a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (po niewyrazeniu
sprzeciwu wobec wykonywania tych robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang
przedtozone:

1).  dokumenty potwierdzajace spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymagan wskazanych w ust. 6;

2). dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreSlonych w projekcie umowy o
podwykonawstwo, zawierajgca w szczegdlnosci  zestawienie ilosci robdt i ich wycena
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13.

14.

15.

16.

nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre majg byc realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji;

3). inne dokumenty wymagane umowg lub prawem powszechnym.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych wraz
z pozostatymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu tego projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen do projektu umowy.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgtasza Zamawiajgcemu zamiar wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia (badz ich czesci) przez Podwykonawce badz
dalszego Podwykonawce. Do zgtoszenia zatgczona bedzie kopia umowy o to podwykonawstwo
wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia
mu zgtoszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec wykonywania robdt przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sktada
sie go zarowno Wykonawcy jak i Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy, ktorych dotyczy
wskazane wczesniej zgtoszenie.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1). niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

2).  niespetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkdéw okreslonych w
ust. 6,

3). niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
10,

4). gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce,

5). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

7). gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdét,

8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przewidzianym terminie
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego lub uzupetnic
inng wymagang dokumentacje.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane albo
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
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Umowy, jednakze nie pézniej niz na 38 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robot budowlanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust. 13 w szczegdlnosci
w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia doreczenia
mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 13, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu wobec wykonywania tych robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwow przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu,
o ktérym mowa w ust. 13.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub co do ktdrej zgtoszono sprzeciw, o
ktorym mowa w ust. 13. Zamawiajgcy moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu Budowy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyze;j.

Zasady wskazane wczesniej dotyczace umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie
odpowiednio do uméw zmieniajacych te umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robdt budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Termin realizacji umowy:

§4

10
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Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:

1).  rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od podpisania umowy, to
znaczy do dnia ......cceeeveennnn.

2).  zakonczenie realizacji przedmiotu umowy i zgtoszenie przez Wykonawce jego gotowosci do
odbioru koncowego nastgpi do dnia veveessssresressasraranens 2019r.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez strony Umowy
Protokotem odbioru koncowego robot stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Platnosci

85

Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg dla Wykonawcy szacunkowe, wstepne
wynagrodzenie  kosztorysowe W WysokoSCi  Brutto ...,
(Stownie: ....oovveiiiiiie ), ktdre zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z
dnia .....ccoeeviiiinnnes i kosztorysu ofertowego — ktdre stanowig zatgczniki do umowy. Wskazana
kwota obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za serwis gwarancyjny, wykonanie robdt
budowlanych jak réwniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu rzeczy niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy oraz za inne czynnosci i Swiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaru robét faktycznie
wykonanych i objetych umowg oraz cen jednostkowych tych robdt okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczany do faktury protokét odbioru koricowego robot
potwierdzony przez Strony i stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce lub
protokdt odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe na podstawie faktur czesciowych lub rachunkéw
czesciowych za zakonczone etapy (elementy) wchodzace w zakres przedmiotu umowy.

Rozliczenie czesciowe moze by¢ dokonywane nie czesciej niz raz na miesigc. Suma
wynagrodzenia zaptaconego na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90%
warto$éci wynagrodzenia brutto, wskazanego w ust. 1. Faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona
po wykonaniu przewidzianego harmonogramem rzeczowo — finansowym etapu (elementu) robot
i po dokonaniu jego odbioru przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
3| S PPN W Banku ..o,

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru cze$ciowego lub Protokotu odbioru koricowego
robdt, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunku lub faktury z
uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, i zgodnie z tymi protokotami.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, facznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Swiadczenia za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzaciji.

11



Nr postepowania: SA.270.28.2019 -wzor-

13.

14.
15.

16.

17.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie wykonujgcymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni cztonka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkow
Konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy upowaznionego czionka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnosScig powodujaca, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie
brutto pomniejszone o podatek, do ktérego zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje
sie, iz w takim przypadku Zamawiajgcy rozliczy w ten sposdb podatek od towardw i ustug wedtug
stawki podstawowej (na dzien zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wiasciwa w tym zakresie bedzie
inna stawka tego podatku.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu Split payment
(ptatnos$ci podzielonej), o ktérym mowa w przepisach 108a — 108d ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane:

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych
wynikajacych z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia
zgodnie z iloscig wykonanych robdt i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty taka metoda i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robot zamiennych z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w pkt
1 lub 2, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robdt.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.
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VI.

VII.

VIII.

Rozliczenia cze$ciowe:

§7

W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do 25 dnia
kazdego miesigca nastepujgcego po okresie wskazanym w § 5 ust. 6, ktérego dotyczy rozliczenie,
obmiar wykonanych i zakonczonych etapéw (elementéw) robdot budowlanych, wraz z
zestawieniem ich wartosci wg stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego z ewentualng
modyfikacjg wynikajaca z rozliczenia robdt zamiennych lub zaniechanych. Wraz z obmiarem i
zestawieniem Wykonawca zgtosi gotowos¢ tych robét do odbioru czesciowego.

Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z § 6.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres i wartosci wykonanych robdt, dokona ewentualnych korekt
przedtozonego zestawienia oraz wskaze kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 14 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawienia lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru
czesciowego.

Rozliczenia koncowe:

§8

Wraz ze zgtoszeniem przez wykonawce gotowosci robdt do odbioru koncowego, Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu szczegotowe rozliczenie  wynagrodzenia  przystugujacego
Wykonawcy, uwzgledniajac ptatnosci czesciowe oraz modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robot
zamiennych badz zaniechanych.

Zamawiajacy sprawdzi zakres wykonanych robot i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktdrych mowa w ust.
4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysokoS¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koricowego robdt stwierdzajgcy nalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Platnosci

§9

Ptatnosci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, na kwoty wynikajace z
rozliczenia czesSciowego lub koncowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w sposob
sprzeczny z umowa lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktorej nie zostaty
zatgczone Zzgdane umowg dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyjac tej faktury lub zazgdac
uzupetnienia zatgcznikédw do niej. W przypadku zadania uzupetnienia zatgcznikéw do faktury
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przyjmuije sie, iz Zamawiajgcy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz
termin na spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez
Wykonawce zgdanych od niego dokumentdw. W przypadku odmowy przyjecia faktury z uwagi na
jej sprzeczno$¢ z umowg lub przepisami prawa powszechnego przyjmuje sie, iz Zamawiajacy nie
znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz termin na spetnienie $wiadczenia
wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez Wykonawce faktury zgodnej z umowg
lub z prawem powszechnym.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czeSciowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wymagalnych do tego dnia naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktorych termin uptynat do dnia odbioru czesciowego. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Jezeli Wykonawca nie
angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia
czesSciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne osSwiadczenie o takiej tresci.

3. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z fakturg koncowa, os$wiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty catego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych czesc¢
przedmiotu umowy. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢, iz naleznos¢
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow wynikajgcych z Umdw o podwykonawstwo zostata uregulowana. Jezeli
Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, celem dokonania
rozliczenia koncowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.

4, Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1). nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2).  ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa
w ust. 4 jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt budowlanych,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadnosc
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10.

11.

12.

13.

14.

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w
przypadku wczesniejszej wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i niemoznosci potrgcenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zadaé¢ od Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwtocznego zwrotu kwot zaptaconych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Kwote te Zamawiajacym moze tez
pobrac z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w § 5 ust. 5 przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1).  zprotokotem Odbioru czeSciowego wykonanych etapdw (elementéw) robot, w ktérym bedg
wyszczegolnione roboty budowlane lub ich elementy wykonane przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru czesci robdt
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw w ramach odbieranego
etapu (elementu) robdt,

2). z kopiami faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3). z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

4). a w przypadku braku robdét budowlanych zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne —
wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.
Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy celem
dokonania rozliczenia czesciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o takiej
tresci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 2, 3 lub 9 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych
wymagan, nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do Zzadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$c¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
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15.

16.

17.

18.

19.

IX.

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje wygasnieciem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci lub do wysokosci kwoty
ztozonej do depozytu sgdowego.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong z
zastrzezeniem, ze termin pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie moze nastgpic¢
wczesniej niz termin rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia zwigzane z zgdaniem
zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogg by¢ dokonywane czesciej niz
rozliczenia z Wykonawca.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy i Podwykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
robdt budowlanych, ustug lub dostaw wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty, ustugi lub dostawy pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa,
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym przyjetym dla rozliczen czesciowych, i Wykonawca zataczy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT oS$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wierzytelnosci:

§ 10

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci na podstawie cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajgcego. Zapis ujawniajacy zastrzezenie wskazane wczesniej Wykonawca umiesci na
kazdym egzemplarzu faktury wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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XI.

Obowiazki Zamawiajacego:

§11

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezpfatnie Wykonawcy egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wifasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byé
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Jezeli to jest wymagane przepisami szczegdlnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot,
Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodnoscig realizacji robdt z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robdt.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa budowlanego),

2). protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

3). przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,

5).  wyznaczania termindéw odbioréw robdt nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

7). terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1).  robot ulegajgcych zakryciu i robdt zanikajgcych,

2).  czesciowych,

3). koncowego,

4). gwarancyjnych,

5).  ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czeSciowych moze dokona¢ w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru czeSciowego lub odbioru koncowego robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt. Odbidr czeSciowy zostanie
zakonczony w ciggu 14 dni roboczych. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 21 dni
roboczych.

Obowiazki Wykonawcy:

§12

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z
Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosc.

4, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robot Materiatdw. Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji
zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiadaé wymogom jakosciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia, oraz dokumentacji
projektowej. Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze dokonac¢ zmian w
materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatow lub produktéw ujetych
w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowac o uzyciu innych
réwnowartosciowych produktéw, materiatow i rozwigzan technicznych. Na kazde Zadanie
Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajace, ze zastosowany wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019, poz. 266, ze zm.).

6. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2). wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3). przerwania robdt na zagdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem,

4). przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5).  wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

6). stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

7). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

8). zgfaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdét,

9). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

10). utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12). angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13). dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
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10.

14). zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

15). sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu
przyjac,

16). ubezpieczenia budowy z cesjg praw z tego ubezpieczenia na Zamawiajgcego w zakresie:

a). robot, obiektow, urzadzen oraz mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem
robdt — od huraganu, ognia, powodzi i innych zdarzen losowych,

b). odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
dotyczacych pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym warto$¢ robdt objetych
ubezpieczeniem winna odpowiadac co najmniej wynagrodzeniu wykonawcy wskazanemu
ofertg Wykonawcy (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub znizek
co do sumy gwarancyjnej), przy czym jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku
ubezpieczenia, do ktoérego jest zobowigzany umowg, Zamawiajgcy moze dokonac
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy potrgcajgc ten koszt z wynagrodzenia Wykonawcy,

17). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia skfadek - na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym
suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiada¢ co najmniej wynagrodzeniu
ofertowemu brutto,

18). w przypadkach prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ,

19). uzyskania na wtasny koszt i wlasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody
(zamawiajacy nie ma obowigzku udostepniania punktow czerpania energii elektrycznej ani
wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktow czerpania
energii elektrycznej lub wody — zawrg réwniez porozumienie w kwestii rozliczenia kosztow
poboru energii lub wody przez Wykonawce),

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1).  Dziennik budowy,

2).  ksigzke obmiardw,

3).  protokoty odbioru robét,

4).  pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1).  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacii,
2).  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

4).  dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wiasne.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogodlnych a
spowodowanej:

1). Wada, ktdra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

2).  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3). czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie lub
na obiekcie wszystkich czesci robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z wtasciwymi przepisami w
szczegdblnosci rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czynnosci te musza byc
ukonczone do zakonczenia odbioru koncowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo organie administracji.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i pomieszczenia
uzywane w czasie wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte w mieniu Zamawiajgcego objetym
przedmiotem umowy.

§13

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlinych etapow robot i postepu w realizacji robdt budowlanych.
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10.

11.

12.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na etapy wykonywania
przedmiotu umowy w szczegdlnosci robot budowlanych, ich asortymenty wedtug dziatow
STWIORB, poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz
bedzie zawierat harmonogram ptatnosci naleznosci za etapy zrealizowanych robdt oraz ich sume
w danym okresie rozliczeniowym oraz w catym okresie realizacji umowy. Asortymenty robdt mniej
znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwg. Etapy wykonywania robdt powinny byc
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt,
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego .

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 14 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w dokumentacji projektowej
lub Umowie lub zatgcznikach do niej.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych etapdw robot (jezeli etapy sa
przewidziane) lub Terminu zakonczenia robdt. Zmiana harmonogramu nie moze powodowac
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakoriczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robot (jezeli etapy robot sa
przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1).  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

2).  wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzajg wytacznie Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 lub 11 jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do zadania przedtuzenia
Terminu zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu
Kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robot.
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§14

1. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panistwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wilasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

4, Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

§15

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wiasciwy organ
lub do innych aktéw wydanych przez organy administracji publicznej jesli majg one zastosowanie
do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego czesSci. Jezeli adresatem tych aktow jest
Zamawiajgcy ma on obowigzek niezwtocznego przekazywania stosownych informacji Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i pitynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancii
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4, Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992,
ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek podda¢ powstate odpady utylizacji lub przekazac¢ je w tym celu
wyspecjalizowanemu podmiotowi.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy o
odpadach. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji
o wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usuniecia.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych i faktycznych zmierzajacych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

8. Odzyski Materiatow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych robot.

9. Rozbidrke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ ich
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XII.

XIII.

uszkodzenia a sktadowanie Materiatdw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu.

Przedstawiciele stron:

§16
Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktdrym jest
2] o U do dokonywania odbioréw roboét zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci

wykonanych robdt, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowanie rozliczen wykonanych
robot.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan .....................
posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci ........cccoeeeeveeneee. 0] T
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptadji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym przedstawicielom biura projektow lub autora dokumentacji
projektowej , oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy , oraz
do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory robét:

§ 17

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty (czesci przedmiotu umowy).

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu wykonanych etapow (elementéw) robdt , w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji na przedmiotu
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakoriczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru korcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw cze$ciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy. W szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdt Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu:

1). dokumentacje powykonawcza,
2).  ksigzke obmiardw,

3). osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami ,

4).  rozliczenia petnej kwoty, ktdrg wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem,

5).  karte gwarancyjna.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru albo przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna.
Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ robot do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia to
zamawiajacy moze:

1).  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robot,

24



Nr postepowania: SA.270.28.2019 -wzor-

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

XIV.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robot stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawa do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego robdt. Za date zakonczenia robdt przyjmuje
sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci odbioru koncowego jezeli
w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr korcowy zakoriczony podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koricowego robdt stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne o ktorych zawiadomi Wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wdowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem
wystgpienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

Prawa autorskie:

§18

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, lub przyjmowanej przez niego czesci, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
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rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, lub inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy (zwane dalej utworami lub
utworem), w ramach umdwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1). przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie, cato$¢ autorskich praw majatkowych do
tych utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z pdzn. zm.),

2). lub ustanowi na rzecz Zamawiajgcego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewytaczne
licencje, niezbedne do korzystania z przekazanych utworéw w zakresie wskazanym w ust.
5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona na piSmie, w odrebnym od umowy
dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na korzystanie z jakich
utworow udzieli takiej licencji, domniemywa sie, iz w stosunku do wszystkich utwordw
przekazanych Zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia catosci
autorskich praw majgtkowych do tych utwordw.

2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz do utworéw przystugujg mu lub beda przystugiwac najpozniej w dniu
dostarczenia utworu Zamawiajgcemu, wszystkie autorskie prawa majgtkowe lub licencje z
odpowiednim zakresem uprawnien.

4, Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw oséb trzecich w szczegdlnosci przystugujacych im praw autorskich.

5. Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodzg na Zamawiajgcego, nieograniczone w
zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu, na
wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazdg technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreSlony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wySwietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mdogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na
wykonywanie wobec utworéw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem
dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajacy w szczegélnosci ma prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian
utworu,

2).  do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w
sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i
nazwami,

3). rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

7. W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac¢ swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazana.

8. Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje rowniez wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien
wskazanych powyzej.
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XV.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowac w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszg umowg i jej nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce, Wykonawca:

1).  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Strony oswiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejsza umowg ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatéw nie
stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia
innego uzytku w odniesieniu do utworéw, patentéw, wzordw uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakdw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadéw scalonych, oraz ze
jakakolwiek licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi byé udzielona
Wykonawcy w sposdb wyrazny i pod rygorem niewazno$ci na pismie.

Jezeli Zamawiajgcy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to
mogg by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci:

§ 19

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru korncowego roboét. Do odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wtasciwosci i jakos¢ przedmiotu
umowy ha zasadzie gwarancji przez okres .......... miesiecy od daty Odbioru korcowego, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem
przepisdw niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

W okresie gwarangcji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rdwnym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.
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Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktory bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego
bezskutecznym uptywie, Zamawiajgcy zachowujgc uprawnienie do zagdania usuniecia wad moze
7gdac zaplaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.
Usuniecie wady nastgpi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkdw wadliwie wykonanych robét oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujgcy zachowujac uprawnienie do zadania
usuniecia wad moze zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode
tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaty potgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponieS¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéw wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te muszg byc
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wtasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
robot i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od
poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpic takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajagc mu jednoczesnie
termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego nie tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogdinych kodeksu cywilnego.

Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjna, ktorej
postanowienia nie mogg odbiega¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba ze sg bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej stanowi warunek
podpisania protokotu odbioru robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy
lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

§20

Na zabezpieczenie spetnienia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego wynikajacych z
niniejszej Umowy $wiadczen pienieznych, Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia na rzecz
Zamawiajgcego jednej z nastepujacych form zabezpieczenia podlegajacych przepisom prawa
polskiego:
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1).  w pieniadzu;

2). w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3). gwarancja bankowa;
4). gwarancja ubezpieczeniowa;

5).  poreczenie udzielone przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Sposéb i forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podlega akceptacji przez
Zamawiajgcego. Wykonawca moze zwrdci¢ sie z zapytaniem do Zamawiajgcego czy planowane
przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy uzyska akceptacje Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w ust. 1,
powinno zabezpiecza roszczenia wynikajgce z niewykonania badz nienalezytego wykonania
umowy w taki sam sposdb, co oznacza, iz zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pienigdz
nie moze zabezpiecza¢ roszczen Zamawiajgcego w sposdb mniej korzystny, niz jakby miato to
miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji/poreczenia powinno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i
ptatne na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
uzaleznienia wyptaty kwot z gwarancji/poreczenia od przedtozenia jakichkolwiek dodatkowych
dokumentow, poswiadczenia podpisu przez osoby trzecie, badZz spetnienia jakichkolwiek
warunkéw, poza oswiadczeniem Zamawiajgcego, iz zadana kwota jest nalezna z tytutu
niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dniu od zawarcia Umowy wnie$¢ na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych umowa
NAa KWOLE ...ccvvviiiiiiiiiiii e, tj. réwna ....... % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
odszkodowan, zwrotu $wiadczen lub o usuniecie Wad tudziez o pokrycie kosztéw tych wad
usuniecia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w WysokoSCi ......cocevveerrinnns (stownie: .....ieiiiiinnnn. ) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
dokonanego Odbioru koricowego roboét.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen powstatych po odbiorze koricowym robét np. z
z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, kar umownych za nieusuniecie wad w terminie, wynoszaca
30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .,
(STOWNIE: ..evvvveieiivverrni e e eeens ) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa Zamdwien
Publicznych pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zmiana Umowy:

§ 21
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w szczegolnosci w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1).  zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opoznienia lub
przewidywanego opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych
Wykonawca nie mdgt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci
za opOznienie, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a).  wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robot, ktdrych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,
b).  wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

c).  wstrzymania realizacji rob6t przez wiasciwe organy administracji publicznej, badz
orzeczeniem sadu,

d). przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e). odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f).  koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub wyniktych ze
zmiany koncepcji realizacji inwestycji,

g). wystgpienia innych szczegdinych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

h).  sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado, powddz);

i). zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

j)- w razie wyniklej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej koniecznos¢ zmiany zakresu robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,
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k).  zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

2). zmiany materiatow i urzadzen koniecznych do wykonywania robot, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatdéw i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z
rynku,

3). zmiany jakosci materiatdow i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robot pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego,

4).  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robét
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

5). zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a). w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz
koniecznoéci przeprojektowania okres$lonych zakreséw robdt w trakcie realizaci
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b).  w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujacej koniecznos¢ zmiany zakresu robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

3. W przypadku zmiany umowy powodujgcej zmiane zakresu przedmiotu umowy w szczegdlnosci
zakresu robdt budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego
kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem tej metody kalkulacja
wynagrodzenia odbedzie sie z uwzglednieniem cen czynnikdw produkgji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

4, Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

5. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1).  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2). danych teleadresowych,
3). danych rejestrowych,
4).  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5). zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci
stawki podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robdt nie zafakturowanych).

XVIII. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego:

§ 22

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 180 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2).  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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XIX.

3).  zprzyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwitoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robdt,

4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5).  podzleca wykonanie catosci lub czesci robdt budowlanych lub dokonuje cesji praw z Umowy
lub ich czesci bez pisemnej pod rygorem niewazno$ci zgody Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7).  pozostaje w zwioce z wykonaniem przedmiotu umowy,
8).  w razie koniecznosci:
a. 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b. koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
Z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zamawiajgcy moze wykona¢ wskazane umowg prawa do odstgpienia od umowy w terminie do
konca 6 miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy poza odstgpieniem wskazanym umowa moze dokonac takze odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce:

§23

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1). zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;

2). na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 90 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:

§ 24

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:
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1). natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2). przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosc¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Odbidr robdt przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz
30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce witasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony whasnosci lub bezpieczenstwa robot.

. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:

§ 25

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia przez
Zamawiajgcego.

Protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktdra odpowiada za
wystgpienie okolicznosci bedacych podstawa odstgpienia od Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia za te roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
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XXII.

2).

3).

wynagrodzenia takg metodg i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

jezeli nie mozna wycenic robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1 lub 2
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 6.

Kary umowne:

§ 26

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym
dniem zakonczenia robét,

za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dziern zwioki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca -
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
—5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (piec
tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 10.000,00 zt (dziesiec tysiecy
ztotych) za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000,00 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych),

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
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skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

10). w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia skfadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

11). w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowg, a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec¢
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

12). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

13). w przypadku naruszenia zobowigzania do wniesienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie przedstawienia w
terminie wskazanym umowg dowodu ustanowienia zabezpieczenia zgodnego z umowa,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1).  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktore odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 umowy.

2).  za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zzada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogoinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zaptaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac stosownych odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

XXIII. Postanowienia koncowe:

§ 27

1. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony bedg dorecza¢ sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.
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2. Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego
adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

3. Wykonawca nie moze potrgca¢ swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z Zadng
wierzytelno$cig Zamawiajgcego.

4, Niewaznos¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwtocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktore bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

5. Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i
wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktore
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

6. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc¢:
1).  Zatacznik nr 1 - zaproszenie do sktadania ofert z dnia ..................... r. -
2).  Zalgcznik nr 2 - Dokumentacja projektowa:
a). projekt budowlany,
b).  projekty wykonawcze,
c).  przedmiar robot,
d). informacja dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

f). pozwolenie na budowe — decyzja nr ...........ccceenee.. zdnia ...ooooeeieeee wydana
PIZEZ ...ovvvviiirieee e
3). Zalgcznik nr 3 - oferta wykonawcy z dnia .................... r.

4). Zalgeznik nrd — e,
5). zalgcznik nr5 — ..,

7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci beda zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadéw polskich i rozstrzygnieciu
sgdu powszechnego wlasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczajg, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catoSci, oraz ze zawierajg
ja z petng Swiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci
Swiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg Swiadome, Ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania
wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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