Zatgczniki nr 4, 11/20/2018

- PROJEKT -
UMOWA Nr......... /2018
zawarta w dnil.........c.coevvininiennnnnn. w Bialymstoku
pomiedzy:

ZAMAWIAJACYM : Skarb Panstwa - 25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Biatymstoku

a

15-601 Biatystok , ul. Kawaleryjska 70
NIP 542-322-47-55, REGON 200689828,
reprezentowanym przez:

WYKONAWCA, NazWa WYKONAWCY ..ottt

AAO S oo
Nr telefonu...........cccveeiii.. NFFaX o
NIP . REGON ..o

Umowa zostata zawarta w wyniku Zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).

2.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiot umowy obejmuje:

1) Wycinanie krzewéw i odrostéw drzew w skrajni budowli na szer. 4,4 m, utrzymanie
widocznosci —w 1 etapie na kazdej wojskowej bocznicy kolejowej zwanej dalej wbk:

a) wbk nr 145 Sktad Hajnéwka,
b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,
c) wbk nr 157 Biatystok.

2) Wykoszenie chwastow w torach i rozjazdach na szerokosci 1,2 m od skrajnej szyny
- w 1, 2, 3 i 4 etapie (harmonogram prac konserwacyjnych, z poddziatem
na 2 etapy prac przedstawia zatgcznik nr 4):

a) wbk nr 145 Sktad Hajnowka,
b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,
c) wbk nr 157 Biatystok.

3) Opryskiwanie s$rodkiem chwastobdjczym toréw i rozjazdéw na szerokosci 1,2 m
od skrajnej szyny —w 1 i 2 etapie na:
a) wbk nr 145 Sktad Hajnéwka,

b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,
c) wbk nr 157 Biatystok.
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4) Oczyszczanie ziobkow, regulacja potozenia ptyt na przejazdach, oczyszczanie

nawierzchni przejazdu —w 1, 2,3 i 4 etapie prac konserwacyjnych na:
a) wbk nr 145 Sktad Hajnowka,

b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,

c) wbk nr 157 Biatystok.

5) Smarowanie $rub tubkowych i srub stopowych w rozjazdach — w 1 etapie na:
a) wbk nr 145 Sktad Hajnéwka,

b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,
c) wbk nr 157 Biatystok.

6) Czyszczenie i smarowanie ptyt slizgowych, oraz czesci tracych zwrotnic i zamkniec
nastawczych, czyszczenie kierownic i przestrzeni miedzy iglicg a opornicg —w 1, 2, 3
i 4 etapie prac konserwacyjnych na:

a) wbk nr 145 Sktad Hajnowka,

b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,

c) wbk nr 157 Biatystok.

(w1, 2 i3 etapie smarem letnim, w 4 etapie smarem zimowym)

7) Smarowanie $rub tupkowych w torach — w 1 etapie na:

a) wbk nr 145 Sktad Hajnowka,
b) wbk nr 153 Skiad Osowiec,
c) wbk nr 157 Biatystok.

8) Roboty konserwacyjne na wbk 153 Osowiec w zakresie zgodnie z zatgczonym
harmonogramem robét konserwacyjnych — w 1 etapie:

a) montaz piyt zelbetowych typu CBP na przejazdach kolejowych (wymiana dwdéch
uszkodzonych ptyt wewnetrznych CBP)

. Zakres umowy obejmuje takze:

1) Wykonawca odpowiedzialny jest:

a) za przeprowadzenie robot konserwacyjnych zgodnie z umowa,

b) za jakos¢ zastosowanych materiatéw,

Cc) za zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajgce odpowiadajgce
uprawnienia, swiadectwa lub kwalifikacje,

d) za zawiadomienie zamawiajgcego o przypadkach wystgpienia awarii
na wbk zagrazajgcej bezpieczenstwu ruchu, oraz oznaczenia miejsca awarii,

e) za zawiadomienie zamawiajgcego o0 konieczno$ci przeprowadzenia prac
nie objetych umowa,

2) Zapewnienie przez wykonawce ciggtosci pracy, dostepnosci materiatdbw i sprzetu
niezbednych do wykonania prac objetych umowg, zgodnie z Opisem Przedmiotu
zamowienia

3) Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do zapiskéw dotyczgcych utylizacji odpadéw
niebezpiecznych powstatych z podktadéw i podrozjezdnic drewnianych zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (DZ. U. z 2013 r poz. 21 z p6z. zm.).

4) W czasie wykonywania prac konserwacyjnych Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania przepiséw bhp. Zapewni sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony
zdrowia zatrudnionych pracownikéw. Uznaje sie, ze wszelkie koszty z wypetnieniem
powyzszych wymagan, nie podlegajg odrebnej zaptacie i zostaty uwzglednione w § 2.
Obowigzkiem Wykonawcy jest osygnalizowanie miejsca przeprowadzonych prac
konserwacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) Wykonawca =zapewni takg organizacje prac konserwacyjnych, ktéra zapewni
uzytkownikowi WBK realizacje wtasnych zadanh.
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6) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac sie do przepiséw obowigzujagcych
w resorcie Obrony Narodowej, w szczegolnosci do przepisdw zwigzanych
z wykonaniem prac konserwacyjnych na WBK.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie zwigzane z konserwacjg

bocznic kolejowych, oraz wykona prace bedace przedmiotem umowy w sposéb

profesjonalny. Posiada wszelkie uprawnienia niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

§2
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty na kwote:

o] (11 (o ztotych (Stownie: «..vueveieiiiiicvier e ),

W tym netto: .....vevveevnnnens ztotych (stownie: ...vuveiiiiiiiiiiiiii e )

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie naktady zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w tym m.in. konserwacji, wynikajgcych wprost z dokumentaciji, jak rowniez
nie ujetych w tej dokumentacji, a bez ktérych nie mozna wykonaC zamowienia
z uwzglednieniem wymagan warunkéw technicznego wykonania i odbioru robot
budowlanych, jak rowniez ich wykonania zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

. Opfata za realizacje przedmiotu zamowienia zostanie dokonana fakturami czesciowymi {j.:

a) Faktura pierwsza, zostanie zaptacona za dokonanie 1 etapu zakresu prac,
potwierdzonego komisyjnym odbiorem. Wartos¢ faktury pierwszej okreslono na
wartos¢ 40% kwoty o ktdérej mowa w § 2 ust. 1. co stanowi: ...........ccceeeee... zt brutto
(STOWNIE: e ztotych 00/00).

b) Faktura druga, zostanie zaptacona za dokonanie 2 etapu =zakresu prac,
potwierdzonego komisyjnym odbiorem. Wartos¢ faktury drugiej okreslono na wartos¢
20% kwoty o ktérej mowa w § 2 ust. 1. co stanowi: ...................... zt brutto (stownie:
.......................................................... ztotych 00/00).

c) Faktura trzecia, zostanie zaptacona za dokonanie 3 etapu zakresu prac,
potwierdzonego komisyjnym odbiorem. Wartos¢ faktury trzeciej okreslono na wartos¢
20% kwoty o ktorej mowa w § 2 ust. 1. CO Stanowi: .......ccccceeeernnes zt brutto (stownie:
.......................................................... ztotych 00/00).

d) Faktura czwarta, zostanie zaptacona za dokonanie 4 etapu zakresu prac,
potwierdzonego komisyjnym odbiorem. Wartos¢ faktury trzeciej okreslono na wartosé
20% kwoty o ktérej mowa w § 2 ust. 1. co stanowi: ...................... zt brutto (stownie:
.......................................................... ztotych 00/00).

Faktury bedg opftacone do 21 dni od daty otrzymania, wraz z protokotami odbioru,

odpowiednio za kazdy przeprowadzony etap.

Naleznos¢ bedzie optacona przelewem bankowym, na rachunek wskazany na fakturze.

Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy dopiero po przedtozeniu

przez niego dowodu zaptaty za wykonane roboty Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem

Podwykonawcy o zaptacie naleznosci wynikajgcych z tytutu wykonania tych roboét, przy

czym w przypadku ptatnosci czesciowych rozliczenie z podwykonawcami nastgpi w takich

samych etapach jak z Zamawiajgcym.

Za date pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawi¢ na nabywce: 25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Biatymstoku,

ul Kawaleryjska 70, 15-601 Biatystok, NIP 542-322-47-55.
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§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji umowy wedlug harmonogramu prac konserwacyjnych:
a) Etap 1 - od 28.05.2018 r. do 28.06.2018 r.
b) Etap 2-od 16.07.2018 r. do 06.08.2018 r.
c) Etap 3 - od 28.08.2018 r. do 18.09.2018 r.
d) Etap 4 —od 03.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Osobg odpowiedzialng po stronie Zamawiajgcego za prawidtowg realizacje umowy jest
Przedstawiciel Zamawiajgcego w 0sobie ..............ccociviiiiiiinni, Tel o

2. Wykonawca oswiadcza, ze przedstawicielem Wykonawcy jest
.................................... Jtel o

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy,
wymienionych w ust. 1 i 2, przy czym osoba jg zastepujgca musi posiada¢ przynajmniej
takie same uprawnienia. Zmiana oséb wymaga pisemnego zgtoszenia drugiej stronie.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

[ERN

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania konserwacji oraz za zgodnos¢ ich
przeprowadzenia ze sztukg budowlang, dokumentacjg, poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz zasadami BHP i ppoz. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego
dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek bteddéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien bezzwitocznie powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktory zadecyduje o dokonaniu zmian lub uzupetnieh. Wszystkie
wykonane roboty oraz uzyte materiaty winne by¢ zgodne dokumentacja.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadzi¢ zagospodarowanie terenu budowy na wiasny

koszt.

N

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

=

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac konserwacje korzystajgc
z odpowiednich materiatbw i wyroboéw budowlanych, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i aktualng wiedzg techniczng, odpowiadajgcych warunkom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016
roku, poz. 209 z p6ézn. zm.)

. Wykonawca przed uzyciem lub wbudowaniem materiatéw lub wyrobdéw przedstawi na
zadanie Zamawiajgcego, wiasciwe dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

N

w
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4. Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w przepisach szczegolnych i posiadacé:
a) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 roku, poz. 209, z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570 z pézn. zm.)
b) certyfikaty lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych z Polskg Norma;
c) certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa;
d) certyfikaty zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
e) atesty i Swiadectwa.
5. Wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy ponosi
Wykonawca.

§7
ROZLICZENIE ZA MEDIA

1. Rozliczenie zuzycia energii elektrycznej na cele budowy dokonywane bedzie na zasadzie
ryczatu lub wskazan podlicznika zamontowanego przez Wykonawce na podstawie
oddzielnie zawartej umowy z Rejonowym Zarzgdem Infrastruktury w Olsztynie. Zasada
rozliczania zostanie okre$lona w protokole przekazania placu budowy.

2. Rozliczenie zuzycia wody z odprowadzeniem s$ciekéw na cele budowy dokonywane
bedzie na podstawie ryczattu lub wskazan podlicznika. Zasada rozliczania zostanie
okreslona w protokole przekazania placu budowy. W przypadku ryczattowego rozliczania
nalezy uwzgledni¢ potrzeby wody na cele socjalno - higieniczne oraz technologiczne.
Po zakonczeniu prac Zamawiajgcy wystawi fakture za zuzytg wode i odprowadzone
Scieki wg aktualnie obowigzujgcych cen w danym rejonie, a Wykonawca zapfaci
powyzszg fakture w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia wystawionej faktury za media o ktérej mowa w pkt.
1i 2 z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ caty zakres rzeczowy robot wtasnymi sitami */
przy udziale podwykonawcy/podwykonNawCOW™............ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiine e
W ZAKIESIE . ..t
* niepotrzebne wykresli¢

2. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

3. Wykonawca zamowienia na konserwacje zamierzajgcy zawrze¢  umowe
0 podwykonawstwo.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
konserwacja niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a w szczegolnosci gdy projekt umowy:

a) nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o0 podwykonawstwo;
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b) nie zawiera szczegotowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu

zleconych konserwaciji;

c) zawiera termin realizacji konserwacji, dostaw lub ustug diuzszy niz przewidywany

umowg z Zamawiajgcym;

d) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane ustugi

uniemozliwiajgce rozliczenie tych ustug pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie umowy;

e) zawiera cene za realizacje konserwacji, dostaw lub ustug przekraczajgcg ceny

f)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

okreslone w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym;

jest niekompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim

zatgcznikow;
Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest konserwacja w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca lub podwykonawca zamowienia na  konserwacje przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest konserwacja i/lub jej zmiany, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
Zz oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo lub/i jej zmian w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresc
bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrebnymi przepisami.
Termin  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy przewidziany w  umowie
0 podwykonawstwo musi nastgpi¢ przed przediozeniem dla Zamawiajgcego faktury
koncowe;j.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest konserwacja, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
jest konserwacja.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy.
Przed terminem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Termin zgtaszania uwag —
7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
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17.

18.

b)

d)

f)

Wykonawca, podwykonawcaly odpowiadajg solidarnie za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu wynikajgce z realizacji niniejszej umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ustanowienie dalszego podwykonawcy

§9

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace zgodnie z ustawg z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r., poz. 1502 ze zm.) w petnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na
czas realizacji zamowienia 0sob wykonujgcych
w szczegolnosci czynnosci: roboty konserwacyjne, przy czym:

W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywac¢ przedmiot
zamdwienia przy pomocy o0soOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujgce przedmiot zaméwienia bedg zatrudnione
na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu Kodeksu pracy.

Obowigzek realizacji przedmiotu zamoéwienia przy pomocy o0so6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zamowienia przy pomocy
podwykonawcow. W dniu przekazania terenu budowy, dla oséb wchodzgcych w sktad
personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie
wykonywac przedmiot umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy
o0 prace, Wykonawca lub podwykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnoscé
z oryginatem kopie umowy/uméw O prace zanonimizowane w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego
Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywac przedmiot umowy przy pomocy osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania poszczegolnych prac Wykonawca obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu kopie zanonimizowanych umow o prace z tymi osobami.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego — w terminie 3 dni od daty doreczenia wezwania —
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu imienny wykaz pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy 0 prace na stanowiskach
z poswiadczeniem ich ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego w okresie
wykonywania zamdwienia przez wtasciwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA).
Wymaog ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw.

Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt ¢) i d) powyzej stanowi przypadek
naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, co skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej zgodnie
Z zapisami zawartymi w projekcie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby
wskazane w ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze,
doswiadczenie i kwalifikacje, jakich wymagat Zamawiajgcy i w swej ofercie wskazat
Wykonawca oraz wymagane zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia. O planowanej
zmianie o0sOb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed
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dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentéw,
o ktérych mowa - odpowiednio - w pkt ¢) i d) powyzej.

§10
ODBIOR ROBOT

. W zaleznosci od ustalen zawartych w dokumentacji, poszczegoélne roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbidr koncowy;
¢) odbiér pogwarancyjny.

. Gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca bedzie
zgtaszat dla Przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej. Przedstawiciela
Zamawiajgcego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robdt niezwtocznie, najpdzniej
w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
zamowienia tj. wykonanie wszystkich konserwacji zgodnie ze specyfikacja techniczng
oraz przedmiarem robot potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz cztonkéw komisji jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Bezusterkowy
protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie
pisemnej. Odbiér kohcowy dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

. Zgtoszenie gotowosci odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pédzniej niz 7 dni przed
uptywem terminu wskazanego powyzej. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w dniu
zgtoszenia dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokoty
odbiorow czesciowych jezeli byly przewidziane, $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonywanych préb jezeli byty wykonywane, atesty oraz wszelkie certyfikaty
na zastosowane materiaty i urzgdzenia i inne wymagane przez prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru korncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w catosci.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 4.

. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j.

§11
KARY UMOWNE
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Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutdw:

1. Wykonawca zaptaci kare umowng liczong od wartosci catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1:

a) w wysokosci 0,2% wartosci brutto kazdego etapu z tytutu nieterminowej realizacji
umowy wedtug okreslonego harmonogramu prac konserwacyjnych (§ 3 pkt 1) za
kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, naliczanej poczawszy od pierwszego dnia po
uptywie terminu kazdego etapu robdét;

b) w wysokosci 0,2% wartosci brutto umowy =z tytutu nieterminowych optat za
wystawione przez podwykonawcow faktury za wykonane roboty, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia;

c) w wysokosci 0,1% wartosci brutto umowy z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia po terminie okreslonym w §8 ust. 8 niniejszej umowy.

2. Za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust. 1.

3. Tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy
z podwykonawcg lub projektu jej zmiany Wykonawca zapfaci kare w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, za kazdy stwierdzony przypadek nie przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umow
0 prace z pracownikami, w sytuacji gdy doszto do zmiany sktadu osobowego personelu
Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywac
przedmiot umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegdlnych prac.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto, za kazdy stwierdzony przypadek nie przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie
3dni od daty otrzymania zagdania, imiennego wykazu pracownikéw zatrudnionych
na podstawie umowy 0 prace na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poswiadczeniem
ich ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamowienia
przez wtasciwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymdég ten dotyczy personelu
Wykonawcy i Podwykonawcow.

6. Kary o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Zgdania
Zamawiajgcego.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajgcego z faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
PRZESLANKI ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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3. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

f)

9)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ nie
ponosi Wykonawca, w szczegdlnosci: bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, wystgpienia kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty Ilub bedg mogly mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robat,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie konserwacji zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowag, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

gdy wystgpi koniecznosé wykonania ustug zamiennych lub innych ustug niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg lub opoézniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji,

wystepujg opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystepujg opoOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania konserwacji z powodu nie dopuszczenia do
ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie materiatdbw, parametrow
technicznych, technologii wykonania konserwacji, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci ustug, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzanh technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego,
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d)

f)

9)

h)
)

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjety
w dokumentac;ji projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa
lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji konserwacji lub usprawnienia procesu budowy
badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

zmiany o0s6b reprezentujgcych Wykonawce i Zamawiajgcego z przyczyn losowych,
zmiany podwykonawcow w przypadku: wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji
Z podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawce.

5.  Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 — 4, jest ztozenie uzasadnionego
whniosku przez strone inicjujgcg zmiane lub sporzgdzenie przez strony stosownego
protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany.

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy w przypadku gdy:

a)

b)

d)

Wykonawca nie rozpoczat robot, w terminie 5 dni od daty przekazania terenu robdt,
o ile wynika to z winy Wykonawcy,

Wykonawca przerwat wykonanie rob6t bez uzgodnienia z Zamawiajgcym i nie
kontynuuje pomimo  wezwania Zamawiajgcego zlozonego na  piSmie,
a nieuzasadniona przerwa trwa dtuzej niz 3 dni robocze,

Wykonawca narusza zasady prowadzenia konserwacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegoélnosci przepisami BHP i warunkami technicznymi wykonania
robot,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowg lub dokumentacjg bez akceptacji
Zamawiajgcego pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,
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wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu oraz bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przystepuje do wkasciwego ich wykonania,

e) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtoSciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne, zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub
przedsiebiorstwo Wykonawcy zostato zbyte lub wniesione aportem do Spotki prawa
handlowego,

f) istotne wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie dadzg sie usungé, albo gdy
z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w wyznaczonym terminie,

g) =zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczehstwa
Panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku o ktérym mowa powyzej
Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

h) wystgpig warunki okreslone w art. 635 i 636 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy strony ustalajg co nastepuje:

a) odstgpienie od umowy nastepuje w czesci dotyczacej niewykonania zakresu umowy,

b) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

d) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatdw, urzadzen i elementéw konstrukcji, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
Z winy Zamawiajgcego,

e) Zamawiajgcy dokona odbioru wykazanych robo6t w toku i robét zabezpieczajgcych,
oraz materiatéw i urzadzen, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia za roboty oraz przejete materialy i urzgdzenia, nastgpi
w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz
z podpisanym przez obie strony protokotem inwentaryzaciji robét,

§ 14
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wykonawca w czasie obowigzywania umowy oraz po jej rozwigzaniu zobowigzuje sie
pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej zachowac w tajemnicy wszelkie informacje, ktore
posiadt w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Pracownicy wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepisow w sprawie zasad
uzywania urzadzen do przetwarzania obrazu i dzwieku oraz organizacji ochrony
informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkolen w komérkach i jednostkach
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r.
(Dz.Urz. MON z dnia 31 lipca 2012 r. poz. 287 z p6zn. zm).

Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie urzgdzen do przetwarzania obrazu i dzwieku tylko
w strefie ochrony lll, wytgcznie w celach komunikacyjnych.

Whnoszenie i uzywanie urzgdzen w strefach ochrony | i Il jest niedozwolone.
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Zabronione jest wykorzystywanie telefonéw oraz innych urzadzen (aparaty fotograficzne,
kamery, wideorejestratory samochodowe itp.) w celu rejestracji obrazu i dzwieku.

W przypadku stwierdzenia dokumentowania informacji o rejonach (obszarach, terenach)
i obiektach wojskowych podlegajgcych ochronie, w tym rejestracji, kopiowaniu lub
transmisji obrazu i dzwieku, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Stuzbe Kontrwywiadu
Wojskowego i wiasciwg terytorialnie jednostke Zandarmerii Wojskowej lub najblizszg
jednostke Policji.

Wykonawca/Podwykonawca zatrudniajgcy obcokrajowcow, przed rozpoczeciem przez
nich prac, ma obowigzek zgtoszenia ich do Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie
z Decyzjg Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie
organizowania wspofpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
MON poz. 18). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Stuzbe
Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca ma obowigzek przedstawic
niezwitocznie dokument Zamawiajgcemu.

Wykonawca wyraza zgode na poddanie swoich pracownikéw i wspoétpracownikéw
i sSrodkdéw transportu, rygorom procedur bezpieczenhstwa obowigzujgcym w Jednostce
Wojskowej w czasie realizacji ustugi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie os6b i mienia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) w zakresie dziatania
"Wewnetrznych Stuzb Dyzurnych" oraz procedur zwigzanych z ustawg z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 t.j.).

§ 15
ODPADY | MATERIALY Z DEMONTAZU

Wykonawca w czasie wykonywania konserwacji oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i wokot terenu budowy (robét budowlanych).

Zagospodarowanie wytworzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia
odpadow odbedzie sie w ramach kosztéw ogolnych budowy.

Powstate w wyniku konserwacji nieczysto$ci ptynne (zlewki, poptuczyny, itp.)
Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na wiasny koszt poza teren
Jednostki.

Wykonawca jako wytworca odpadow zobowigzany jest usuwaé odpady z rejonu
prowadzonych prac z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 21 t.j.).

Materiaty zaklasyfikowane jako odpady — surowce wtérne (zelazo, zeliwo, miedz,
mosigdz, itp.) Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie zgodnie z ustawg
0 odpadach, przy czym wartos¢ uzyskang z przekazania ztomu nalezy uwzgledni¢
w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartosci oferty. Warto$¢ ztomu nalezy
przyja¢ jako iloczyn ceny jednostkowej ztomu i iloSci wynikajacej z pozycji
przedmiarowych.

W przypadku wytworzenia przez Wykonawce w czasie prac odpadow niebezpiecznych
nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu Karte Przekazania Odpadéw (KPO) w celu
poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadow.

Materiaty budowlane nadajgce sie do ponownego uzytku, odzyskane w trakcie
prowadzonych robdt rozbiérkowych, po oczyszczeniu Wykonawca rozliczy Komisyjnie
z Zamawiajgcym i dostarczy do wskazanego miejsca za odpowiednim dokumentem
przekazania wg. wzoru Zamawiajgcego.
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Do obowigzkéw komisji nalezy sporzadzenie protokotu odzysku materiatu z rozbiorki,
ktéry bedzie stanowit zatgcznik do protokotu odbioru.

Odzyski materiatéw i surowcoéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru) stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego.

Rozbiérke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg staranno$cig w sposob wykluczajgcy mozliwosé
ich uszkodzenia a sktadowanie materiatdw bedzie prowadzit w sposdb uporzagdkowany
i wlasciwy dla danego asortymentu.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci przystugujagcych mu wzgledem
Zamawiajgcego, ktére wynikajg z zapisébw niniejszej umowy, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego

Sprawy sporne wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda
w pierwszej kolejnosci polubownie a nastepnie w sgdzie wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajgcego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Integralng czes$¢ postanowienn umownych stanowig: warunki okreslone w SIWZ oraz
ofercie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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