MK SYNERGIA PROJEKT ul. Lipowska 664 , 43-374 Buczkowice

PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budynku
ADRES INWESTYCJI: ul. Wincentego Muchy 5A 43-600 Jaworzno dziatka nr 157/1

NAZWA INWESTORA:  Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Wincentego Muchy 5A w Jaworznie
ADRES INWESTORA: ul. Wincentego Muchy 5A 43-600 Jaworzno dziatka nr 157/1

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 4712



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 roboty przygotowawcze
1| KNR-W 2-19| Oznakowanie placu budowy tasmg z tworzywa sztucznego | m
d.1| 0102-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
2| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych | szt
d.1| 0703-01 znakow zakazu , nakazu , ostrzegawczych
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3 demontaz i ponowny montaz kasety przywotawczej szt
d.1 domofonu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 ocieplenie $cian piwnic i cokotu
4] KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na m2
d.2| 0811-07 | zaprawie klejowej - podesty w wejsciu do budynku
1,72*1,16 m2 1,995
RAZEM 1,995
5/ KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow i przejs$¢ dla pieszych z ptyt m2
d.2| 0815-02 chodnikowych
1,72*4,0 m2 6,880
RAZEM 6,880
6| KNR4-01 | Skucie gzymsu nad cokotem m2
d.2| 0347-09
0,11 * (17,46 - 2,55) m2 1,640
0,11 * 11,50 m2 1,265
0,11 * 17,46 m2 1,921
RAZEM 4,826
7] KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2| 0104-03 | istniejgcych fundamentow gtebokosci do 1,8m w gruncie
kategorii IV na gtebos$é posadowienia budynku
1,55*1,0* (17,46 + 11,50 + 17,46) m3 71,951
RAZEM 71,951
8 KNR4-01 | Odczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych Scian tatwo | m2
d.2| 0619-03 | dostepnych o powierzchni ponad 5m2
1,55* (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 71,951
RAZEM 71,951
9] KNR4-01 | Odbicie tynkow na $cianach fundamentowych wraz z m2
d.2] 0701-06 | usunieciem starych izolacji. wsp. do R=1,5,
1,55* (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 71,951
RAZEM 71,951
10| KNR 19-01 [ Wykucie starych spoin w murach gtadkich z cegty m2
d.2| 0828-01
1,55* (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 71,951
RAZEM 71,951
11| KNR4-01 | Analogia , skucie skorodowanej cegty na $cianach m2
d.2| 0347-10 | fundamentowych przyjeto 30% powierzchni $cian
1,55* (17,46 + 11,50 + 17,46) * 0,30 m2 21,585
RAZEM 21,585
12[ KNR 4-01 | Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni | szt
d.2] 0308-04 | do 0,25m2 (zatozenie hipotetyczne)
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
13| KNR 2-02u2 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.2| 0541-02 | rozwinieciu ponad 25cm parapety zewnetrzne z
zaslepkami PCV
1,06 * 0,30 m2 0,318
0,35*0,30* 10 m2 1,050
RAZEM 1,368
14f KNR K-25 | Oczyszczenie i zmycie podtoza $ciany fundamentowe; i m2
d.2| 0101-01 cokotu

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 4712



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,42 * (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 112,336
RAZEM 112,336
15| KNR K-25 | Jednokrotne gruntowanie podtoza preparatem Sto Prim m2
d.2] 0101-06 | Grundex do wysokosci 35 cm ponad poziomem terenu.
1,90 * (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 88,198
RAZEM 88,198
16| KNR K-25 | Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o powierzchni do 2m2 m2
d.2| 0101-04 | przyjeto 30% powierzchni $cian fundamentowych i cokotu
zaprawg StoTrass WM 04 ze wzgledu na koniecznos¢
wypetnienia ubytkdw po skorodowanej cegle do zuzycia
materiatu przyja¢ wsp. 2
2,42 * (17,46 + 11,50 + 17,46) * 0,30 m2 33,701
RAZEM 33,701
17| KNR 2-02 | Natozenie warstwy bitumicznej Sto Murosil BD 1K gr 4 mm | m2
d.2] 0603-01
1,90 * (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 88,198
RAZEM 88,198
18| KNR K-25 | Montaz listew cokotowych Sto m
d.2| 0131-01
(17,46 + 11,50 + 17,46) m 46,420
RAZEM 46,420
19| KNR K-25 | Przyklejenie ptyt styrodurowych XPS o grubosci 5cm (wsp. | m2
d.2] 0120-04 | 0,032(W/mK) na $cianach fundamentowych przy uzyciu
preparatu StoFlexyl klejenie catopowierzchniowo.
1,1* (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 51,062
RAZEM 51,062
20[ KNR K-25 | Przyklejenie ptyt styropianowych XPS o grubosci 3cm na m2
d.2| 0120-01 | osciezach
0,25 * (0,40 * 2 + 1,06) m2 0,465
0,25*(0,30*2 +0,35)* 10 m2 2,375
RAZEM 2,840
211 KNR K-25 | Wklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego m2
d.2| 0120-06
1,1* (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 51,062
0,30 * (0,40 * 2 + 1,06) m2 0,558
0,30 * (0,30 *2+0,35)* 10 m2 2,850
RAZEM 54,470
22| KNR K-25 | Wykonanie szlamowania na bazie StoFlexyl z cementem | m2
d.2| 0120-06 | portlandzkim CEM | 32,5 1:1.
116,978 m2 116,978
RAZEM 116,978
23| KNR 2-02 | Utozenie warstwy folii kubetkowej w celu zabezpieczenia m2
d.2| 0616-04 | izolacji , zakohnczy¢ systemowg opaskg
1,90 * (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 88,198
RAZEM 88,198
241 KNR K-24 | Wykonanie na gotowym podtozu tynku mozaikowego m2
d.2] 0110-01 StoSuperlit
0,70 * (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 32,494
RAZEM 32,494
25| KNR-W 2-15| Przetozenie podej$¢ odptywowych z rur spustowych szt
d.2| 0215-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26 KNR 2-11 | Odtworzenie drenazu z NPCW o $rednicy 10cm w otulinie | m
d.2| 0101.6-03 | filiracyjnej
(17,46 + 11,50 + 17,46) m 46,420
RAZEM 46,420
27] KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie m3
d.2] 0318-02 | kategorii lll-IV o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci.DO
ZASYPANIA PRZYJAC GRUNT RODZIMY
1,55*0,90 * (17,46 + 11,50 + 17,46) m3 64,756
RAZEM 64,756
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28| KNR 2-02 | p/a utozenie geowtokniny separacyjnej oddzielajgcej grunt | m2
d.2| 0607-03 | rodzimy od warstwy zwiru , przyjeto na catej wysokosci
wykopu
1,55* (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 71,951
RAZEM 71,951
29 KNNR1 | Zageszczanie ubijakami mechanicznymi m3
d.2| 0408-01
71,951 m3 71,951
RAZEM 71,951
30 KNR4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.2| 0108-07 | odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV.
71,951 - 67 m3 4,951
1,995 * 0,06 m3 0,120
6,80 * 0,05 m3 0,340
4,826 * 0,06 m3 0,290
RAZEM 5,701
31| KNR4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na | m3
d.2| 0108-08 | kazdy nastepny 1km ponad 1km (nadmiar ziemi).
Krotno$¢ = 14
5,701 m3 5,701
RAZEM 5,701
d3§ utylizacja ziemi i gruzu na wysypisku. m3
5,701 m3 5,701
RAZEM 5,701
3 opaska wokaét budynku z kostki betonowej szarej
33| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce m
d.3| 0407-02 | piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
(18,46 + 13,50 + 18,46) m 50,420
2*5,00 m 10,000
RAZEM 60,420
34| KNR 2-31 | Warstwa gdérna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2
d.3| 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8cm
(18,46 + 13,50 + 18,46) * 0,80 m2 40,336
1,16 * 5,00 m2 5,800
RAZEM 46,136
35 KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, | m2
d.3] 0511-01 | uktadane na podyspce piaskowej
(18,46 + 13,50 + 18,46) * 0,80 m2 40,336
1,16 * 5,00 m2 5,800
RAZEM 46,136
4 remont ptyt portfenteréw
36| KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt
d.4| 0354-14
4*6 szt 24,000
RAZEM 24,000
37 demontaz balustrady szt
d.4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR 4-01 | Skucie warstw posadzek na powierzchni balkonu m2
d.4| 0211-03
1,70*0,35* 4 m2 2,380
RAZEM 2,380
39| KNR 4-01 | Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow | m2
d.4| 0535-08 | itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozbidrka obrobki
krawedzi balkonu
4*(0,35+ 0,35+ 1,70) * 0,20 m2 1,920
RAZEM 1,920
40 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat.ll z zapr. cem-wap | m2
d.4| 0710-02 | na podtozu z cegty i pustaka (do 2m2 w jednym miejscu)
Przyjeto 30% tynku do uzupetnienia od spodu
4*(0,35*1,70)* 0,3 m2 0,714
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RAZEM 0,714
41 KNR K-25 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 0105-03 | grubosci 3cm klejonymi do podtoza w systemie StoTherm
Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej recznie
ptyta balkonowa od spodu i policzki ptyty
0,35*1,70* 4 m2 2,380
0,15*(0,35*2+1,70)* 4 m2 1,440
RAZEM 3,820
42 KNR K-01 | Reczna replofilacja powierzchni betonowych - wykonanie | m2
d.4| 0108-01 | warstwy sczepnej Ceresit CN87 + Ceresit CC81
0,35*1,70*4 m2 2,380
RAZEM 2,380
43| KNR K-01 | Reczna replofilacja powierzchni betonowych - wykonanie | m2
d.4] 0106-04 | warstwy jastrychu spadkowego Ceresit CN 87
2,38 m2 2,380
RAZEM 2,380
44 szlifowanie jastrychu pod obsadzenie obrébki blacharskiej | m
d.4
4*(0,35*2+1,70) m 9,600
RAZEM 9,600
45| KNR 2-02U2| Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.4| 0541-01 rozwinieciu do 25cm , krawedz balkonu
4*(0,35*2+1,70) * 0,20 m2 1,920
RAZEM 1,920
46| KNR 4-01 | Mocowanie obrébek za pomoca uszczelniacza CS29 m
d.4| 0320-10
(0,35*2+1,70)* 4 m 9,600
RAZEM 9,600
47| KNR K-01 | Wykonanie izolacji przeciwodnej Ceresit CR 90 m2
d4| 0114-02
0,35*1,70* 4 m2 2,380
RAZEM 2,380
48] KNR K-21 | Wklejenie tasmy Ceresit CL 152 m
d.4| 0401-01
4*0,30*2 m 2,400
RAZEM 2,400
49| KNR 2-02u2 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2
d.4| 2805-05 [ 30x30 na zaprawie CM16 , antyposlizgowe , pierwsza
warstwa na otwartej krawedzi balkonu na uszczelniaczu
Ceresit CS29 , spoinowane Ceresit CE 43
2,38 m2 2,380
RAZEM 2,380
50 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
4+*0,35*1,70 * 0,07 m3 0,167
RAZEM 0,167
511 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-10 | skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
0,167 m3 0,167
RAZEM 0,167
52 optata za utylizacje gruzu m3
d.4
0,167 m3 0,167
RAZEM 0,167
53] KNR 2-02 | Dostawa nowych balustrad wysoko$¢ min 1,10, stal m
d.4| 1209-02 | ocynkowana malowana proszkowo w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem
4*(0,35*2+1,70) m 9,600
RAZEM 9,600
54 montaz balustrad za pomocg kotew chemicznych m
d.4
4*(0,35* 2 + 1,70) m 9,600
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RAZEM 9,600
5 ocieplenie elewacji system STO Therm Vario
55| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci| m2
d.5| 1610-01 | do 10m
11,52 * (17,46 * 2 + 11,50) m2 534,758
RAZEM 534,758
56| KNR 2-02W | Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych m2
d.5| 1612-03 | przysciennych o wysokosci do 20m
534,758 m2 534,758
RAZEM 534,758
57| KNR 2-02u2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5| 1625-01
534,758 m2 534,758
RAZEM 534,758
58 Czas pracy rusztowan kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.5| 0925-01
26 * (1,60 * 1,48) m2 61,568
0,65* 1,10 m2 0,715
2*(1,55*1,10) m2 3,410
2,08 * 1,00 m2 2,080
4*(2,22*1,48) m2 13,142
RAZEM 80,915
60 KNR 4-01 | Zamurowanie kanatow wentylacyjnych w $cianach szt
d.5| 0323-04
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
61 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na| szt
d.5| 0333-11 | zaprawie cementowo-wapiennej dla kanatow
wentylacyjnych
szt 9,000
RAZEM 9,000
62| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z zaluzjg szt
d.5| 0322-02
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
63| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw zewnetrznych o powierzchni do 5m2 na m2
d.5| 0701-02 $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-
wapiennej , przyjeto 50% powierzchni sciany
Krotnos¢ = 0,5
10,20 * (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 473,484
-26 * (1,60 * 1,48) m2 -61,568
-0,65* 1,10 m2 -0,715
-2* (1,55 " 1,10) m2 -3,410
-2,08 * 1,00 m2 -2,080
-4 *(2,22*1,48) m2 -13,142
RAZEM 392,569
64| KNR4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il z | m2
d.5| 0710-02 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
miejscu do 2m2 na Scianach pfaskich i stupach
prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow przyjeto 50% tynku
do uzupetnienia
Krotnos¢ = 0,5
10,20 * (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 473,484
-26 * (1,60 * 1,48) m2 -61,568
-0,65* 1,10 m2 -0,715
-2*(1,55*1,10) m2 -3,410
-2,08 * 1,00 m2 -2,080
-4 * (2,22 *1,48) m2 -13,142
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RAZEM 392,569
65| KNR 4-01 | Odbicie pasow o szerokosci do 20cm tynkow m
d.5| 0702-02 | zewnetrznych z zaprawy wapiennej , w przypadku braku
mozliwosci wklejenia styropianu o gr 3 cm na osciezach
przyjeto 100% ilosci o$ciezy
26 * (1,60 * 2 + 1,48) m 121,680
0,65*2+1,10 m 2,400
2*(1,55*2+1,10) m 8,400
2,08 *2 + 1,00 m 5,160
4% (2,22*2+1,48) m 23,680
RAZEM 161,320
66| KNR 4-01 | Skucie fragmentu gzymsu nad parterem m2
d.5| 0347-09
0,12*17,46 m2 2,095
0,12* 11,50 m2 1,380
0,12*17,46 m2 2,095
RAZEM 5,570
67| KNR 4-01 | Demontaz parapetoéw zewnetrznych m2
d.5| 0535-08
26*1,48*0,25 m2 9,620
1,10 * 0,25 m2 0,275
2*1,10*0,25 m2 0,550
RAZEM 10,445
68| KNR 4-01 | Rozbiorka obrobek blacharskich gzymsu nad parterem m2
d.5| 0535-08
0,15* (17,46 * 2 + 11,50) m2 6,963
RAZEM 6,963
69 KNR 4-01 | Rozbiorka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5| 0535-04
17,46 *2 + 11,50 m 46,420
RAZEM 46,420
70 KNR 4-01 | Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.5| 0535-06 | uzytku
1155 * 2 m 23,100
RAZEM 23,100
71 Demontaz uchwytow na flagi , tablic informacyjnych z kpl
d.5 nazwg ulicy i numerem porzadkowym budynku
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
72| KNRK-25 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.5| 0101-01
10,20 * (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 473,484
-26 * (1,60 * 1,48) m2 -61,568
-0,65* 1,10 m2 -0,715
-2* (1,55 1,10) m2 -3,410
-2,08 * 1,00 m2 -2,080
-4 *(2,22*1,48) m2 -13,142
26 *(1,60*2+1,48) * 0,20 m2 24,336
(0,65*2+1,10) * 0,20 m2 0,480
2*(1,55*2+1,10) * 0,20 m2 1,680
(2,08 *2 +1,00) * 0,20 m2 1,032
4*(2,22*2+1,48) 0,20 m2 4,736
RAZEM 424,833
73] KNR K-25 | Sprawdzenie przyczepnosc zaprawy klejgcej i styropianu | m2
d.5| 0101-07 | do podtoza
10,20 * (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 473,484
-26 * (1,60 * 1,48) m2 -61,568
-0,65* 1,10 m2 -0,715
-2*(1,55*1,10) m2 -3,410
-2,08 * 1,00 m2 -2,080
-4 *(2,22*1,48) m2 -13,142
26 * (1,60 * 2 +1,48) * 0,20 m2 24,336
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(0,65*2+1,10) * 0,20 m2 0,480
2*(1,55*2+1,10) * 0,20 m2 1,680
(2,08 * 2 +1,00) * 0,20 m2 1,032
47*(2,22*2+1,48) 0,20 m2 4,736

RAZEM 424,833
74 KNR K-25 | Odgrzybienie powierzchni $cian preparatem StoPrim m2
d.5| 0101-02 | Fungal
424,833 m2 424,833
RAZEM 424,833
75| KNR K-25 | Jednokrotne gruntowanie podioza preparatem Sto m2
d.5| 0101-06 | Putzgrunt
424,833 m2 424,833
RAZEM 424,833
76| KNR K-25 | Montaz listew cokotowych Sto m
d.5| 0131-01
17,46 * 2 + 11,50 m 46,420
-1,00 m -1,000
RAZEM 45,420
77 KNR 2-02 | Wypetnienie styropianem gr 12 cm bruzdy po rurze m2
d.5| 0609-10 | spustowe;
10,20 * 0,23 * 2 m2 4,692
RAZEM 4,692
78] KNR K-25 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.5| 0105-03 | grubosci 13cm(wsp. 0,032W/mK) klejonymi do podtoza w
systemie StoTherm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej recznie tynk silikonowy StoSilco 2,0 mm
10,20 * (17,46 + 11,50 + 17,46) m2 473,484
-26 * (1,60 * 1,48) m2 -61,568
-4 * (2,22 *1,48) m2 -13,142
-2,55*10,78 m2 -27,489
-0,35 * (17,46 - 2,55) m2 -5,219
-0,35* 17,46 m2 -6,111
-0,35* 11,50 m2 -4,025
RAZEM 355,930
79] KNR K-25 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi m2
d.5| 0105-03 | grubosci 5cm klejonymi do podtoza w systemie StoTherm
Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej recznie
tynk silikonowy StoSilco 2,0mm
2,55*10,78 m2 27,489
-2* (1,557 1,10) m2 -3,410
-2,08 * 1,00 m2 -2,080
-0,65* 1,10 m2 -0,715
RAZEM 21,284
80| KNR K-25 | Ocieplenie osciezy budynkow ptytami styropianowymi m2
d.5 0105-03 | grubosci 3cm klejonymi do podtoza w systemie StoTherm
Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej recznie
tynk silikonowy StoSilco 2,0 mm
26 *(1,60*2+1,48) * 0,33 m2 40,154
(0,65*2+1,10) * 0,33 m2 0,792
2*(1,55*2+1,10) * 0,33 m2 2,772
(2,08 *2 +1,00) * 0,33 m2 1,703
47*(2,22*2+1,48) 0,33 m2 7,814
RAZEM 53,235
811 KNR K-25 | Montaz prefabrykowanego gzymsu styropianowego nad m
d.5| 0201-07 | parterem - gzyms szer. 0,35m , tgcznik mechaniczny co 40
cm
17,46 - 2,55 m 14,910
11,50 + 17,46 m 28,960
RAZEM 43,870
82| KNR K-25 | Montaz prefabrykowanego gzymsu styropianowego przy m
d.5 0201-03 | gzymsie koronujgcym , gzyms szer. 0,17m
17,46 * 2 + 11,50 m 46,420
RAZEM 46,420
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83| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni gzymsu koronujgcego | m2
d.5| 0202-02 | na gtadko farbg Sto Color Crylan
0,55 * (17,46 * 2 + 11,50) m2 25,531
RAZEM 25,531
84| KNR K-25 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5| 0130-01
161,32 m 161,320
10,78 * 4 m 43,120
10,62 * 2 m 21,240
RAZEM 225,680
85| KNR K-08 | Przymocowanie dyblami do poditoza z betonu plyt szt
d.5 0102-03 | styropianowych przy ociepleniu metoda lekka mokrag
6szt/m2.
(355,93 +21,284) * 6 szt 2 263,284
RAZEM 2 263,284
86| KNR K-08 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - warstwa m2
d.5| 0102-05 | dodatkowa do wys. 3,0m
3,0* (17,46 + 17,46 + 11,50) m2 139,260
RAZEM 139,260
87| KNR 2-02u2 | Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.5| 0541-02 | rozwinieciu ponad 25cm parapety zewnetrzne wraz z
zaslepkami PCV
26 * 1,48 * 0,38 m2 14,622
1,10 * 0,38 m2 0,418
3*1,10*0,38 m2 1,254
RAZEM 16,294
88| KNR 2-02U2 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.5| 0541-02 | rozwinieciu ponad 25cm , gzymsy , pas rynnowy
(0,38 +0,12) * (17,46 - 2,55) m2 7,455
-2*0,25 m2 -0,500
(0,30 +0,51) * (17,46 * 2 + 11,50) m2 37,600
RAZEM 44,555
89| KNR 2-02u2 | Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokraglych | m
d.5| 0517-05 | o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej
46,42 m 46,420
RAZEM 46,420
90| KNR 2-02U2| Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej | szt
d.5| 0517-09
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
91| KNR 2-02u2 | Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o m
d.5 0519-04 | $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej
23,10 m 23,100
RAZEM 23,100
d9§ Montaz czyszczakdw na rurach spustowych (rewizja) szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
93 Ponowny montaz tablic informacyjnych z nazwa ulicy , kpl
d.5 numerem porzadkowym budynku
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
94 montaz atrap kamer monitoringu szt.4 i tablic kpl
d.5 informacyjnych UWAGA OBIEKT MONITOROWANY szt.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
95 montaz zadaszenia nad wejsciem gtéwnym na kotwach szt
d.5 chemicznych 4 szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96 dostawa i montaz wycieraczki stalowej przy drzwiach kpl
d.5 wejsciowych

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 4712



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja
97 oczyszczenie powierzchni strychu z wszelkich ruchomosci | kpl
d.6 , pozbieranie $mieci z wyniesieniem do kontenera
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i m2
d.6| 0607-01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
160,00 + 16,50 m2 176,500
RAZEM 176,500
99| KNR 2-02 | utozenie konstrukgji z legaréw o przekroju 12*5i10*5 pod | m
d.6| 0407-01 podtoge techniczng , przyjeto 3mb/m2.
160 * 3 m 480,000
RAZEM 480,000
100] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z m2
d.6| 0613-03 | wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr
12 cm
160 + 16,50 m2 176,500
RAZEM 176,500
101 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z m2
d.6| 0613-03 | wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr
10 cm
160,00 + 16,50 m2 176,500
RAZEM 176,500
102] KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i m2
d.6| 0607-01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
160,00 + 16,50 m2 176,500
RAZEM 176,500
103| KNR4-01 | Przybicie do legarow ptyt OSB gr 22mm m2
d.6| 0820-03
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
104 KNR 4-01 | Wykucie z muru drzwi wejsciowych na strych szt
d.6] 0354-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
105 KNR 4-01 | Obsadzenie nowych drzwi wejsciowych na strych (drzwi szt
d.6| 0320-02 | stalowe)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
106] KNR K-08 | Zmycie mechaniczne podtoza Sciany w wejsciu na strych | m2
d.6] 0101-01
27,60-2*0,90 * 2,05 m2 23,910
RAZEM 23,910
107 KNR K-08 | Dwukrotne gruntowanie podtoza m2
d.6] 0101-06
23,91 m2 23,910
RAZEM 23,910
108| KNR K-08 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr 9 cm (wsp. m2
d.6| 0102-01 0,032W/mK) na $cianach przy ocieplaniu metodg lekka
mokrg
23,91 m2 23,910
RAZEM 23,910
109] KNR K-08 | Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego ptyt szt
d.6] 0102-04 | styropianowych przy ociepleniu metodg lekka mokrg
23,91*6 szt 143,460
RAZEM 143,460
110] KNR K-08 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m2
d.6| 0102-05 | ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metodg lekkg
mokrg
23,91 m2 23,910
RAZEM 23,910

-10 -
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111 KNR K-08 | Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metodg lekkg m2
d.6| 0102-09 mokrg - dodatkowa warstwa siatki
23,91 m2 23,910
RAZEM 23,910
7 naprawa schoddw schodo6w i posadzki w piwnicy
112| KNR 4-01 | p/a Naprawa ubytkéw masy lastrykowej w schodach miej
d.7| 0806-01 sce
15 miej 15,000
sce
RAZEM 15,000
113] KNR 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miej
d.7| 0804-02 | powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 sce
15 miej 15,000
sce
RAZEM 15,000
8 remont kominéw ponad dachem
114] KNR K-08 | Zmycie mechaniczne podtoza - $ciany i czapa kominowa - | m2
d.8] 0101-01 | usuniecie sadzy , kurzu , innych zanieczyszczen
0,70 *(0,40*2+0,70*2)* 6 m2 9,240
0,80 *0,50 * 6 m2 2,400
1,05*(3,20*2+0,40*2)* 4 m2 30,240
0,50*3,30*4 m2 6,600
1,05*(3,70*2+0,85*2) m2 9,555
0,95 * 3,80 m2 3,610
RAZEM 61,645
115 KNR 4-01 | Odbicie uszkodzonych tynkow zewnetrznych na kominach | m2
d.8| 0701-02 |, przyjeto 35% powierzchni
0,70*(0,40*2+0,70*2) *6 * 0,35 m2 3,234
1,05*(3,20*2+0,40*2) *4*0,35 m2 10,584
1,05*(3,70*2+0,85*2)*0,35 m2 3,344
RAZEM 17,162
116 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych przyjeto 35% tynku do | m2
d.8| 0710-02 | uzupetnienia
0,70*(0,40*2+0,70*2)*6 * 0,35 m2 3,234
1,05*(3,20*2+0,40*2)*4*0,35 m2 10,584
1,05*(3,70*2+0,85*2)*0,35 m2 3,344
RAZEM 17,162
117 KNR 4-01 | p/a naprawa uszkodzonych miejsc na czapach miej
d.8| 0203-13 | kominowych sce
15 miej 15,000
sce
RAZEM 15,000
118 KNR K-08 | Dwukrotne mycie podtoza preparatem glonogrzybobdjczym| m2
d.8| 0101-05 [ powierzchni scian kominow
0,70 *(0,40*2+0,70*2)* 6 m2 9,240
1,05*(3,20*2+0,40%2)* 4 m2 30,240
1,05*(3,70*2+0,85*2) m2 9,555
RAZEM 49,035
119] KNR K-08 | Jednokrotne gruntowanie podtoza - $ciany kominow m2
d.8| 0101-06
0,70 *(0,40*2+0,70*2)* 6 m2 9,240
1,05 * (3,20 * 2 + 0,40 * 2) * 4 m2 30,240
1,05*(3,70*2 + 0,85 * 2) m2 9,555
RAZEM 49,035
120 KNR K-08 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m2
d.8| 0102-05 | ociepleniu scian ptytami styropianowymi metoda lekka
mokrg
49,035 m2 49,035
RAZEM 49,035
121 KNR K-25 | wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej tynk silikonowy m2
d.8| 0105-03 | StoSilco 2,0 mm.
49,035 m2 49,035
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RAZEM 49,035
122 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome m2
d.8| 0602-03 | wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - pierwsza warstwa izolacja czap kominowych
0,80 *0,50 * 6 m2 2,400
0,50*3,30*4 m2 6,600
0,95 * 3,80 m2 3,610
RAZEM 12,610
123| KNR 2-02U2| Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.8| 0541-01 | rozwinieciu do 25cm , krawedz czapy kominowej z
wyprofilowaniem kapinosa
(0,80*2+0,50*2)*0,20*6 m2 3,120
(0,50*2+3,30*2)*0,20* 4 m2 6,080
(0,95*2+3,80*2)*0,20 m2 1,900
RAZEM 11,100
124 Przeglad obrdbek blacharskich przy kominach , drobne kpl
d.8 naprawy , uszczelnienie , malowanie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:roboty przygotowawcze
	Pozycja: Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego
	100

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych znaków zakazu , nakazu , ostrzegawczych
	5

	Pozycja: demontaż i ponowny montaż kasety przywoławczej domofonu
	1


	Dział:ocieplenie ścian piwnic i cokołu
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - podesty w wejściu do budynku
	1,72 * 1,16

	Pozycja: Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt chodnikowych
	1,72 * 4,0

	Pozycja: Skucie gzymsu nad cokołem
	0,11 * (17,46 - 2,55)
	0,11 * 11,50
	0,11 * 17,46

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,8m w gruncie kategorii IV na głębość posadowienia budynku
	1,55 * 1,0 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Odczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2
	1,55 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Odbicie tynków na ścianach fundamentowych wraz z usunięciem starych izolacji. wsp. do R=1,5 ,
	1,55 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły
	1,55 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Analogia , skucie skorodowanej cegły na ścianach fundamentowych przyjęto 30% powierzchni ścian
	1,55 * (17,46 + 11,50 + 17,46) * 0,30

	Pozycja: Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 (założenie hipotetyczne)
	5

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm parapety zewnętrzne z zaślepkami PCV
	1,06 * 0,30
	0,35 * 0,30 * 10

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża ściany fundamentowej i cokołu
	2,42 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie podłoża preparatem Sto Prim Grundex do wysokości 35 cm ponad poziomem terenu.
	1,90 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 przyjęto 30% powierzchni ścian fundamentowych i cokołu zaprawą StoTrass WM 04 ze względu na konieczność wypełnienia ubytków po skorodowanej cegle do zużycia materiału przyjąć wsp. 2
	2,42 * (17,46 + 11,50 + 17,46) * 0,30

	Pozycja: Nałożenie warstwy bitumicznej Sto Murosil BD 1K gr 4 mm
	1,90 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Montaż listew cokołowych Sto
	(17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Przyklejenie płyt styrodurowych XPS o grubości 5cm (wsp. 0,032(W/mK) na ścianach fundamentowych przy użyciu preparatu StoFlexyl klejenie całopowierzchniowo.
	1,1 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych XPS o grubości 3cm na ościeżach
	0,25 * (0,40 * 2 + 1,06)
	0,25 * (0,30 * 2 + 0,35) * 10

	Pozycja: Wklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego
	1,1 * (17,46 + 11,50 + 17,46)
	0,30 * (0,40 * 2 + 1,06)
	0,30 * (0,30 * 2 + 0,35) * 10

	Pozycja: Wykonanie szlamowania na bazie StoFlexyl z cementem portlandzkim CEM I 32,5 1:1.
	116,978

	Pozycja: Ułożenie warstwy folii kubełkowej w celu zabezpieczenia izolacji , zakończyć systemową opaską
	1,90 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Wykonanie na gotowym podłożu tynku mozaikowego StoSuperlit
	0,70 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Przełożenie podejść odpływowych z rur spustowych
	2

	Pozycja: Odtworzenie drenażu z NPCW o średnicy 10cm w otulinie filtracyjnej
	(17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości.DO ZASYPANIA PRZYJĄĆ GRUNT RODZIMY
	1,55 * 0,90 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: p/a ułożenie geowłókniny separacyjnej oddzielającej grunt rodzimy od warstwy żwiru , przyjęto na całej wysokości wykopu
	1,55 * (17,46 + 11,50 + 17,46)

	Pozycja: Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi
	71,951

	Pozycja: Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV.
	71,951 - 67
	1,995 * 0,06
	6,80 * 0,05
	4,826 * 0,06

	Pozycja: Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (nadmiar ziemi).

Krotność = 14
	5,701

	Pozycja: utylizacja ziemi i gruzu na wysypisku.
	5,701


	Dział:opaska wokół budynku z kostki betonowej szarej
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
	(18,46 + 13,50 + 18,46)
	2 * 5,00

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm
	(18,46 + 13,50 + 18,46) * 0,80
	1,16 * 5,00

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce piaskowej
	(18,46 + 13,50 + 18,46) * 0,80
	1,16 * 5,00


	Dział:remont płyt portfenterów
	Pozycja: Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad
	4 * 6

	Pozycja: demontaż balustrady
	4

	Pozycja: Skucie warstw posadzek na powierzchni balkonu
	1,70 * 0,35 * 4

	Pozycja: Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka obróbki krawędzi balkonu
	4 * (0,35 + 0,35 + 1,70) * 0,20

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnetrznych kat.II z zapr. cem-wap na podłożu z cegły i pustaka (do 2m2 w jednym miejscu) Przyjęto 30% tynku do uzupełnienia od spodu
	4 * (0,35 * 1,70) * 0,3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 3cm klejonymi do podłoża w systemie StoTherm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ręcznie płyta balkonowa od spodu i policzki płyty
	0,35 * 1,70 * 4
	0,15 * (0,35 * 2 + 1,70) * 4

	Pozycja: Ręczna replofilacja powierzchni betonowych - wykonanie warstwy sczepnej Ceresit CN87 + Ceresit CC81
	0,35 * 1,70 * 4

	Pozycja: Ręczna replofilacja powierzchni betonowych - wykonanie warstwy jastrychu spadkowego Ceresit CN 87
	2,38

	Pozycja: szlifowanie jastrychu pod obsadzenie obróbki blacharskiej
	4 * (0,35 * 2 + 1,70)

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm , krawędź balkonu
	4 * (0,35 * 2 + 1,70) * 0,20

	Pozycja: Mocowanie obróbek za pomoca uszczelniacza CS29
	(0,35 * 2 + 1,70) * 4

	Pozycja: Wykonanie izolacji przeciwodnej Ceresit CR 90
	0,35 * 1,70 * 4

	Pozycja: Wklejenie taśmy Ceresit CL 152
	4 * 0,30 * 2

	Pozycja: Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 na zaprawie CM16 , antyposlizgowe , pierwsza warstwa na otwartej krawędzi balkonu na uszczelniaczu Ceresit CS29 , spoinowane Ceresit CE 43
	2,38

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
	4 * 0,35 * 1,70 * 0,07

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

Krotność = 9
	0,167

	Pozycja: opłata za utylizacje gruzu
	0,167

	Pozycja: Dostawa nowych balustrad wysokość min 1,10 , stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
	4 * (0,35 * 2 + 1,70)

	Pozycja: montaż balustrad za pomocą kotew chemicznych
	4 * (0,35 * 2 + 1,70)


	Dział:ocieplenie elewacji system STO Therm Vario
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m
	11,52 * (17,46 * 2 + 11,50)

	Pozycja: Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m
	534,758

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	534,758

	Pozycja: Czas pracy rusztowań
	1

	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	26 * (1,60 * 1,48)
	0,65 * 1,10
	2 * (1,55 * 1,10)
	2,08 * 1,00
	4 * (2,22 * 1,48)

	Pozycja: Zamurowanie kanałów wentylacyjnych w ścianach
	9

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla kanałów wentylacyjnych
	9

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z żaluzją
	9

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej , przyjęto 50% powierzchni ściany

Krotność = 0,5
	10,20 * (17,46 + 11,50 + 17,46)
	-26 * (1,60 * 1,48)
	-0,65 * 1,10
	-2 * (1,55 * 1,10)
	-2,08 * 1,00
	-4 * (2,22 * 1,48)

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów przyjeto 50% tynku do uzupełnienia

Krotność = 0,5
	10,20 * (17,46 + 11,50 + 17,46)
	-26 * (1,60 * 1,48)
	-0,65 * 1,10
	-2 * (1,55 * 1,10)
	-2,08 * 1,00
	-4 * (2,22 * 1,48)

	Pozycja: Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej , w przypadku braku możliwości wklejenia styropianu o gr 3 cm na ościeżach przyjeto 100% ilości ościeży
	26 * (1,60 * 2 + 1,48)
	0,65 * 2 + 1,10
	2 * (1,55 * 2 + 1,10)
	2,08 * 2 + 1,00
	4 * (2,22 * 2 + 1,48)

	Pozycja: Skucie fragmentu gzymsu nad parterem
	0,12 * 17,46
	0,12 * 11,50

	Pozycja: Demontaż parapetów zewnętrznych
	26 * 1,48 * 0,25
	1,10 * 0,25
	2 * 1,10 * 0,25

	Pozycja: Rozbiórka obróbek blacharskich gzymsu nad parterem
	0,15 * (17,46 * 2 + 11,50)

	Pozycja: Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	17,46 * 2 + 11,50

	Pozycja: Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	11,55 * 2

	Pozycja: Demontaż uchwytów na flagi , tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerem porządkowym budynku
	1

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	10,20 * (17,46 + 11,50 + 17,46)
	-26 * (1,60 * 1,48)
	-0,65 * 1,10
	-2 * (1,55 * 1,10)
	-2,08 * 1,00
	-4 * (2,22 * 1,48)
	26 * (1,60 * 2 + 1,48) * 0,20
	(0,65 * 2 + 1,10) * 0,20
	2 * (1,55 * 2 + 1,10) * 0,20
	(2,08 * 2 + 1,00) * 0,20
	4 * (2,22 * 2 + 1,48) * 0,20

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	10,20 * (17,46 + 11,50 + 17,46)
	-26 * (1,60 * 1,48)
	-0,65 * 1,10
	-2 * (1,55 * 1,10)
	-2,08 * 1,00
	-4 * (2,22 * 1,48)
	26 * (1,60 * 2 + 1,48) * 0,20
	(0,65 * 2 + 1,10) * 0,20
	2 * (1,55 * 2 + 1,10) * 0,20
	(2,08 * 2 + 1,00) * 0,20
	4 * (2,22 * 2 + 1,48) * 0,20

	Pozycja: Odgrzybienie powierzchni ścian preparatem StoPrim Fungal
	424,833

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie podłoża preparatem Sto Putzgrunt
	424,833

	Pozycja: Montaż listew cokołowych Sto
	17,46 * 2 + 11,50
	-1,00

	Pozycja: Wypełnienie styropianem gr 12 cm bruzdy po rurze spustowej
	10,20 * 0,23 * 2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 13cm(wsp. 0,032W/mK) klejonymi do podłoża w systemie StoTherm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ręcznie tynk silikonowy StoSilco 2,0 mm
	10,20 * (17,46 + 11,50 + 17,46)
	-26 * (1,60 * 1,48)
	-4 * (2,22 * 1,48)
	-2,55 * 10,78
	-0,35 * (17,46 - 2,55)
	-0,35 * 17,46
	-0,35 * 11,50

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 5cm klejonymi do podłoża w systemie StoTherm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ręcznie tynk silikonowy StoSilco 2,0mm
	2,55 * 10,78
	-2 * (1,55 * 1,10)
	-2,08 * 1,00
	-0,65 * 1,10

	Pozycja: Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi grubości 3cm klejonymi do podłoża w systemie StoTherm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ręcznie tynk silikonowy StoSilco 2,0 mm
	26 * (1,60 * 2 + 1,48) * 0,33
	(0,65 * 2 + 1,10) * 0,33
	2 * (1,55 * 2 + 1,10) * 0,33
	(2,08 * 2 + 1,00) * 0,33
	4 * (2,22 * 2 + 1,48) * 0,33

	Pozycja: Montaż prefabrykowanego gzymsu styropianowego nad parterem - gzyms szer. 0,35m , łącznik mechaniczny co 40 cm
	17,46 - 2,55
	11,50 + 17,46

	Pozycja: Montaż prefabrykowanego gzymsu styropianowego przy gzymsie koronującym , gzyms szer. 0,17m
	17,46 * 2 + 11,50

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni gzymsu koronującego na gładko farbą Sto Color Crylan
	0,55 * (17,46 * 2 + 11,50)

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych
	161,32
	10,78 * 4
	10,62 * 2

	Pozycja: Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą 6szt/m2.
	(355,93 + 21,284) * 6

	Pozycja: Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - warstwa dodatkowa do wys. 3,0m
	3,0 * (17,46 + 17,46 + 11,50)

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm parapety zewnętrzne wraz z zaślepkami PCV
	26 * 1,48 * 0,38
	1,10 * 0,38
	3 * 1,10 * 0,38
	

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm , gzymsy , pas rynnowy
	(0,38 + 0,12) * (17,46 - 2,55)
	-2 * 0,25
	(0,30 + 0,51) * (17,46 * 2 + 11,50)

	Pozycja: Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	46,42

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej
	2

	Pozycja: Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	23,10

	Pozycja: Montaż czyszczaków na rurach spustowych (rewizja)
	2

	Pozycja: Ponowny montaz tablic informacyjnych z nazwą ulicy , numerem porządkowym budynku
	1

	Pozycja: montaż atrap kamer monitoringu szt.4 i tablic informacyjnych UWAGA OBIEKT MONITOROWANY szt.4
	1

	Pozycja: montaż zadaszenia nad wejściem głównym na kotwach chemicznych 4 szt
	1

	Pozycja: dostawa i montaż wycieraczki stalowej przy drzwiach wejściowych
	1


	Dział:ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją
	Pozycja: oczyszczenie powierzchni strychu z wszelkich ruchomości , pozbieranie śmieci  z wyniesieniem do kontenera
	1

	Pozycja: Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
	160,00 + 16,50

	Pozycja: ułożenie konstrukcji z legarów o przekroju 12*5 i 10*5 pod podłogę techniczną , przyjęto 3mb/m2.
	160 * 3

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr 12 cm
	160 + 16,50

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
	160,00 + 16,50

	Pozycja: Przybicie do legarów płyt OSB gr 22mm
	160

	Pozycja: Wykucie z muru drzwi wejściowych na strych
	2

	Pozycja: Obsadzenie nowych drzwi wejściowych na strych (drzwi stalowe)
	2

	Pozycja: Zmycie mechaniczne podłoża ściany w wejściu na strych
	27,60 - 2 * 0,90 * 2,05

	Pozycja: Dwukrotne gruntowanie podłoża
	23,91

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr 9 cm (wsp. 0,032W/mK) na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą
	23,91

	Pozycja: Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą
	23,91 * 6

	Pozycja: Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą
	23,91

	Pozycja: Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - dodatkowa warstwa siatki
	23,91


	Dział:naprawa schodów schodów i posadzki w piwnicy
	Pozycja: p/a Naprawa ubytków masy lastrykowej w schodach
	15

	Pozycja: Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2
	15


	Dział:remont kominów ponad dachem
	Pozycja: Zmycie mechaniczne podłoża - ściany i czapa kominowa - usuniecie sadzy , kurzu , innych zanieczyszczeń
	0,70 * (0,40 * 2 + 0,70 * 2) * 6
	0,80 * 0,50 * 6
	1,05 * (3,20 * 2 + 0,40 * 2) * 4
	0,50 * 3,30 * 4
	1,05 * (3,70 * 2 + 0,85 * 2)
	0,95 * 3,80

	Pozycja: Odbicie uszkodzonych tynków zewnętrznych na kominach , przyjęto 35% powierzchni
	0,70 * (0,40 * 2 + 0,70 * 2) * 6 * 0,35
	1,05 * (3,20 * 2 + 0,40 * 2) * 4 * 0,35
	1,05 * (3,70 * 2 + 0,85 * 2) * 0,35

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych przyjeto 35% tynku do uzupełnienia
	0,70 * (0,40 * 2 + 0,70 * 2) * 6 * 0,35
	1,05 * (3,20 * 2 + 0,40 * 2) * 4 * 0,35
	1,05 * (3,70 * 2 + 0,85 * 2) * 0,35

	Pozycja: p/a naprawa uszkodzonych miejsc na czapach kominowych
	15

	Pozycja: Dwukrotne mycie podłoża preparatem glonogrzybobójczym powierzchni ścian kominów
	0,70 * (0,40 * 2 + 0,70 * 2) * 6
	1,05 * (3,20 * 2 + 0,40 * 2) * 4
	1,05 * (3,70 * 2 + 0,85 * 2)

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie podłoża - ściany kominów
	0,70 * (0,40 * 2 + 0,70 * 2) * 6
	1,05 * (3,20 * 2 + 0,40 * 2) * 4
	1,05 * (3,70 * 2 + 0,85 * 2)

	Pozycja: Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą
	49,035

	Pozycja: wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej  tynk silikonowy StoSilco 2,0 mm.
	49,035

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa izolacja czap kominowych
	0,80 * 0,50 * 6
	0,50 * 3,30 * 4
	0,95 * 3,80

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm , krawędź czapy kominowej z wyprofilowaniem kapinosa
	(0,80 * 2 + 0,50 * 2) * 0,20 * 6
	(0,50 * 2 + 3,30 * 2) * 0,20 * 4
	(0,95 * 2 + 3,80 * 2) * 0,20

	Pozycja: Przegląd obróbek blacharskich przy kominach , drobne naprawy , uszczelnienie , malowanie
	1





