
 

nazwa ilość

1
Opracowanie i wprowadzenie projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót
kpl. 1,00

2
Wykonanie koryta głębokości 20 cm wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV
m

2 273,00

3 Wywiezienie ziemi na odległość określoną przez Wykonawcę m
3 55,00

4
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na 

podsypece cementowo-piaskowej
m 150,00

5
Wykonanie podbudowy o grubości 10 cm z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie
m

2 273,00

6
Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm holand na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m
2 140,00

7

Wykonanie peronu autobusowego z płytek betonowych szarych 

35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem
m

2 112,00

8

Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych żółtych z 

wypustkami (żółta linia bezpieczeństwa oraz przy przejściu dla 

pieszych)
m

2 21,00

9 Obniżenie istniejącego krawężnika betonowego m 10,00

10
Wymiana kostki betonowej na płytki betonowe żółte z wypustkami 

na peronie autobusowym w ul. Danuty przy drodze wewnętrznej
m

2 8,00

11 Oznakowanie poziome jezdni białą farbą m
2 20,00

12 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00

Wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT)
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Budowa przystanków autobusowych dla nowej linii L w Otwocku
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