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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robot ogélnobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem rob6t wymienionych pkt. 1.3
Zakres prac realizowany bedzie w budynku wybudowanym w roku 1959. Budynek
jednokondygnacyjny, w czesci podpiwniczony (kottownia) o konstrukcji murowanej kryty papa.
Powierzchnia uzytkowa wynosi 152,47 m?, kubatura 338 m°
12. Podstawa wykonania przedmiotu zamoéwienia sa warunki okreslone w ST oraz
wymagania i warunki techniczne okreslone w:
e Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z p6zniejszymi zmianami
e Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
02.75.690)
e Ochronie przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.
03.121.1138)
e Ustawie Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. 04.19.177)
e Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 01.62.627) z pdzniejszymi zmianami
e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne przy
wykonaniu nizej wymienionego zakresu robot:
Roboty murowe, malarskie
e Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome-sufity nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, korytarz
e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
pomieszczenie nr pomieszczenia nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, korytarz
e Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - Sciany
nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, korytarz
o Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
pomieszczenia nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, korytarz
e Odbicie zawilgoconych tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej
e Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [l z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty
e Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
e Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klej. pom. WC
e Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych -WC
e Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg pom. WC
e Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukfadane na klej z
przecinaniem ptytek metoda zwykig pom. wWC
e Wykucie z muru o$cieznic stalowych o pow. do 2m2
e Obsadzenie ocieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew. w $cianach z cegiet
e Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie

wykonczone
e Rozkucie otworéw drzwiowego (pomieszczenie tazienki)w scianach z cegiet o grub. ponad

1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
e Wykucie otworéow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych-korytarz
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o Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 w korytarzu

o Obsadzenie podokiennikéw PCV 1,25 m w écianach z cegiet

o Jednokrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych o ér.ponad 50 do 100 mm

o Rozebranie $cianek petnych z cegty o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej( pom.
szatnia)

e Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

o Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe — PCW

e Warstwy niwelujgco -wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko

e Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) - pomieszczenie

o Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych

Roboty dekarskie

e Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

e Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku

e Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku

e Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy komindw, gzymsow , pasow
nadrynnowych, podrynnowych itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

o Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe

e Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej-pas nadrynnowy

e Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej-pas podrynnowy

e Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

e Rynny dachowe pdtokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowe;j ocynkowanej

o Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowe;j ocynkowanej

e Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej

o Wywdz papy rozbiérkowej sam. skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem na odl. do 1 km

o Wywoz papy samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - 6 km

o Utylizacja papy

Roboty sanitarne

o Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

o Demontaz umywalki

o Demontaz ustepu z miskg fajansowg

o Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania- brodzik

o Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

e Postument porcelanowy do umywalek

o Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm

o Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 15 mm

o Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt"

e Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych o
potgczeniach wciskowych

o Wstawienie tréjnika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi

e Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

o Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potgczeniach wciskowych

o Dodatki za wykonanie podejéé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych

e Instalacja wodociagowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na Scianach w
budynkach niemieszkalnych
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e Dodatki za podejscia doptywowe do zawordéw wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury
20 mm !

e Sprawdzenie szczelnosci instalacji wodociggowej na cisnienie miejskie pojedynczy pion

e Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

e Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym

e Montaz kabiny natryskowej pétokragte;

e Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm

e Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm z koncoéwka na waz

e Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm

e Grzejniki stalowe tazienkowe "drabinka" o wysokosci do 800 mm

~

Roboty elektryczne

e Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m2 na cegle

e Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym

e \Wymiana opraw $wietlowkowych 2x40 W

e Wymiana wyfgcznika, przetgcznika 1:biegunowego lub przycisku na cegle

e Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty

e Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach

e Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur

e Montaz na gotowym podtozu odgateznikow bryzgoszczelnych bakelitowych bezsrubowo (4
wyloty)

e Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej —
pierwszy

e Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy
nastepny

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystapic¢ podczas
wykonania robét podstawowych, zostaty wymienione ponize;.

1.4.1. Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sig:.

e wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacjg ruchu,
e montaz demontaz deskowan,
e montaz i demontaz zabezpieczen
e montaz i demontaz rusztowan,
1.4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robot
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
e przygotowanie terenu,
e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu itp.,
e tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
e koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych
materiatéw i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub

projektowanego.
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o Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do
akceptacji. Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdow powinny

posiada¢ aprobate techniczna.

1.4.3. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.
e opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,
e prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,
e koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z
wykopow do ponownego wbudowania, )
o dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robét ,
e opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,
1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej plus komplet dokumentaciji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujace dokumenty: oéwiadczenie kierownika
budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z zaswiadczeniem o wpisie do rejestru Izby Inzynierow
Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych sktadek, zgodnie z ustawg z dnia15.12.2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow

(Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z pézniej, zmian.)

1.5.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drég

technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementow i mediow.
Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w ceng kontraktowa.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. '
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie opfaty i koszty
zwigzane z organizacja budowy.
1.6. Dokumenty budowy
1.6.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegdly swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Umowa i ustaleniami
Inspektora. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
czesc¢ ogolng opisujaca: .
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e BHP,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementdw robét,
e sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
e rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
e metode magazynowania materiatow,
e spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
e sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
e sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegéinych elementow
robot,
e sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one
wymaganiom.
1.6.2. Dziennik budowy/Zeszyt prac
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika.
1.6.3. Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
podstawowych zawartych w
przedmiarze robét, przeprowadza sig¢ w sposbéb ciagty w jednostkach miary okreslonych w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sig je do ksigzki obmiaréw.
1.6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
1.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek  z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pr'awem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i
przedstawiane.
1.7.0chrona érodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrong wod pltynacych o ile obowiazek ten
wynika z odrebnych przepisow.
1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy'/.
1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnoéci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.
Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.
1.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
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niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.
1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. Dz. U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z
2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

e bariery na obrzezach rusztowan,

e znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

e prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgiji,

e pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

e porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

e wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

o odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.13.0chrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
1.14. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
454110000-4
1.15. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajagca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wlasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach
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budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych witadciwosci roznig sie od
okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskie; Normie.
Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, oparty na okreslonym systemie postgpowania certyfikacyjnego, ktéry powinien
zostaé zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke
certyfikujgca.
Certyfikat na znak bezpieczeristwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa,
potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskga Norma lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg
zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczna lub innym dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiang stron.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informaciji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji
przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robot. Za
wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i
udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisow dotyczacych
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezpoéredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgaca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, W
drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéow budowy i dokonanie zaptaty za
wykonanie robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $&wiadczenia na rzecz realizacji
inwestycji, zgodnie z umowami.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez
inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnoséciach inwestorskich w procesie realizacji
inwestycji.
Ksiazka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru
robét budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych
parametréw rzeczowo-iloéciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane.
Ksiazka obmiaru jest szczegélnie niezbgdna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowa obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodno$é tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam
inwestor.
Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa:

e powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

e wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,

e Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

e kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania
roboét budowlanych i utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych,

e sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych,

e kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

e badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robot
budowlanych. Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu interesow inwestora na budowie i
wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz
przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza

rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie
rozliczen materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony
na budowie obiektéw budowlanych wyszczegélnionych w odpowiednich przepisach, albo w
pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢
wykonany w odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy
sg objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do
ksiazki obmiardw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona s$rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie réwnowagi
przyrodniczej przez:

e racjonalne ksztattowanie Srodowiska,

¢ racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

e przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiang cech fizycznych lub charakteru
elementéw przyrodniczych,

e przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i
przewoddéw kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa sie rowniez odbiér czesciowy obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sig¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbiér ,koncowy”.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz
okreslajace metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych
cech jakosciowych, gtéwnych parametrow oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i
odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robot — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacii projektowej, zawierajgce opis
robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robét wynikajacych z zakresu robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych
robot lub naktadéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych —opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych
rob6t oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji

przedmiaru. )
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Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony
drogi publicznej, powinna mie¢ zoite tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje
identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonow alarmowych |

okregowego inspektora pracy.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawcg w
toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo —
najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci

fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére zmniejszajg ich wartosc
lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich

przeznaczenia.
Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasada i procedur certyfikacji,

potwierdzajacy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia,

1.16. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.17. Zgodno$é robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomjé Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piémie beda wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sag odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzgdzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centraine i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i
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w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.19. Roéwnowaznos$¢ norm i zbioroéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedfozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.20. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnoéé Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika /
Dyrektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i / lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatow

2.1.1. Wiasciwosci i parametry podstawowych materiatéw

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

UWAGA: ,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia
materialéow dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwigzan
réwnowaznych tzn. materialow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i ST.
Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznymi jakosciowym materiatow
wskazanych w dokumentacji technicznej”

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegbtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow, bedq formowane w hatdy |
wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, 'chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora/ Kierownika .Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyroboéw i materiatow

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o 2rodle produkgiji,
zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki
posiada), dokumenty potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi
atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celow
budowlanych.

W przypadku stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnoséci dopuszczajacymi dany produkt do
celéw budowlanych. Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatow mineralnych i
polimerowych oraz takich ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.
2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe
i wielkos¢é ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodow
oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas
transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny
odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z

pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej
dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiagna¢ parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréow
technologicznych wyrobow (towaréw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
uszkodzen dowolnej czeséci dostawy, ktére moga powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobow (towardw, urzagdzen)wykonawca na
wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zakioci¢ ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie
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zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy
wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w
wilasnym zakresie i na wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i
odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.
2.5. Wymagania dotyczace warunkéw skitadowania wyrobow i materiatow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sig sktadowania
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewodoéw, mniejszej niz:

e 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

e 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,

e 10m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

e 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,

e 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac
sie w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine. Sktadowanie materiatow
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub
spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: materiaty
drobnicowe mozna uktadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcych 10warstw.
Odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
2.6. Wymagania dotyczace kontroli jako$ci wyrob6w i materiatow
Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réowniez wyrywkowo sprawdzi¢
jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.
2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptynga
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,poz. 262 z pézn. Zm.). A sposob
przewozonych elementow (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z
Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkow nie* mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane roboty powinny by¢é wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm,
oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami
przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ‘Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych'- tom | — IV Budownictwo ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. '

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazany mi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu etapowych
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora/Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji. '

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty |
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robét '
W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemul.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdbinego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz wciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora/Kierownika. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor/Kierownik.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbioér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robé6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja

techniczna,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja

techniczna,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, |
dokumentacjg projektowa,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
witascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacjg watow w
okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny roboét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT , ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w
odpowiedniej specyfikacii.

Dla pozycji wycenionych ryczaftowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na' jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogéine budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkow Umowy
oraz innych dokumentow do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych
do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.4.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych
W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych

niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.4.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robét wymienionym w pkt. 1.3

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

- Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.)

- Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U, nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie z dnia 20 wrzeénia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

(DzU. Nr 118, poz. 1263)
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_ Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

- Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa, jakie powinny spetniac
stadiony, na ktérych mogg odbywac si¢ mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogélnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)

- Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych
wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwigk z dnia 28 pazdziernika 2004r.
(Dz.U.nr 243, poz. 2437)

- Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z
dnia 16czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

- Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.2.2. POLSKIE NORMY

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/16/060303;

Polska Norma — PN-IEC-060364-4-41- 2009r. ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

Polska Norma — PN-IEC-60364-4-43- 1999r. ,Ochrona przed pradem przetezeniowym®,
PN-IEC-60364-4-443: 2006 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”,
PN-EN 62305:2008-2009 — ,Ochrona odgromowa” czes¢ 1,2,3,4,

PN-EN 12464-1 :2004 — ,Oéwietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”,

PN-EN 50172:2005 - ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”,

PN-EN 1838:2005 - ,Oswietlenie awaryjne”,

Katalogéw opraw o$wietleniowych,

Katalogow obudéw, wytgcznikéw, aparatury modutowej i elektrycznej ,Legrand”,
PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalog kabli i przewodéw Fabryka Kabli ,Telefonika” —
obciazalnoéé pradowa przewoddw, obowigzujace przepisy PBIUE.

PN-EN 62446-1:2016 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i
utrzymania - Cze$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzor

PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
Dotyczy elektrycznych instalacji fotowoltaicznych uktadow zasilania, tgcznie z modutami pradu
przemiennego

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymaganiapodstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtagczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodkiochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach elektrycznego. Postanowienia ogdine.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje oSwietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdéw urzadzen i zakonczen
zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1:Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.
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PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwodow pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwodoéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki  réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czg$¢ 1:
Postanowienia ogodlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesc¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach okoto energetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Azl :2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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