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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
Remontowany odcinek drogi znajduje sie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1374F
na dziatce nr: 44/3 na odcinku Lipie Gory - Pielice. Dlugos¢ projektowanego odcinka wynosi
250m.
Zakres opracowania obejmuije:
- wzmocnienie nawierzchni istniejgcej jezdni,
- powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych w tereny zielone, poprzez wyprofilowa-
nie terenu, oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen, obsianie terenéw zielonych
mieszankg traw.

Celem niniejszego opracowania jest naprawa warstw bitumicznych jezdni.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

¢ Umowa z Inwestorem,

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430).

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej nr 1374F na odcinku Lipie Gory -
Pielice, na dziatce nr 44/3.
Istniejgca droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej i gruntowymi poboczami. Stan na-
wierzchni oceniany jest jako bardzo zlty — liczne spekania i ubytki.

W ciggu remontowanego odcinka drogi znajdujg sie pola uprawne i zjazd do zwirowni.
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Zdjecie nr 2.
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Zdjecie nr 4.
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Zdjecie nr 5.

Zdjecie nr 6.
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Zdjecie nr 7. Koniec opracowania

3.2. Podktady geodezyjne
Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu mapy sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1:500 i wizji lokalnej.
4. Rozwigzania projektowe

W projektowaniu oparto sie na nastepujacych danych przekazanych przez Zarzadce Drogi :

e kategoria drogi - kat. L
e spadki poprzeczne - gtéwnie o wielkosci 2%,
o predkosc¢ projektowa - 30 km/h,

o Kkategoriaruchu KR2 na catym odcinku zmiany nawierzchni.

4.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia

- szerokos¢ 5,2 m

- hawierzchnia z betonu asfaltowego,
- przekroj daszkowy, pochylenie 2%,

- szerokosc¢ poboczy z kruszywa - 1,0m.
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4.2. Przekroje poprzeczne

Przekréj A-A

pobocze szer. 1,00 m
jezdnia szer. 520 m
pobocze szer. 1,00 m

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
e 4cm warstwa Scieralna AC11S 50/70
e min. 4cm warstwa wyréwnawcza AC16W 50/70
e frezowanie
e istniejgca konstrukcja nawierzchni

4.4. Odwodnienie

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektow okreslono w nawigzaniu do:
e istniejgcej krawedzi jezdni,
e potfozenia przylegtego terenu,

e warunkéw wynikajgcych z odprowadzenia wod deszczowych.

Wody opadowe z powierzchni nawierzchni odprowadzane sg za pomocg spadkoéw poprzecz-

nych i podtuznych w tereny zielone.

4.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy realizowac¢ z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
o koparek,
e narzedzi recznych,
e samochoddéw samowytadowczych,

e zageszczarek ptytowych (zageszczania warstw gruntu pod zmiane nawierzchni).

Warstwa gleby (humusu) powinna by¢ $ciagnieta i sktadowana (zgodnie z obowigzujgcymi prze-

pisami) na miejscu wskazanym przez Inwestora.
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5. Zielen

Na placu budowy nalezy w sposdb maksymalny chroni¢ istniejace zadrzewienie poprzez

zabezpieczenie polegajgce na obtozeniu drzew deskami do wysokosci ok. 2,5 m. Prace ziemne

w poblizu drzew i krzewdw wykonywac recznie tak aby nie naruszy¢ istniejgcej bryty korzeniowej.

Za szkody wynikite w trakcie realizacji robot w zakresie istniejgcej zieleni odpowiada Wy-

konawca Robét.

6. Organizacja ruchu

Stata organizacja nie jest przedmiotem opracowania.
Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowqg organizacje

ruchu na czas roboét.

7. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywacé recznie! Przed
przystgpieniem do robét w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosic¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezgcego dozoru nad prowa-
dzonymi robotami — istniejgcg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac, by w czasie
realizacji robot unikngc jaj ,zaginiecia”.

Szczegodlng ochrong nalezy objg¢ znaki osnowy geodezyjnej, aby unikng¢ ich przemiesz-
czenia lub zniszczenia.

Prowadzgc roboty nalezy bezwzglednie postugiwac¢ sie aktualng mapg pobrang przez
Wykonawce z Osrodka Geodezji przed bezposrednio przed rozpoczeciem robot.

Mape tg bezwzglednie winien pobra¢ z osrodka geodeta Wykonawcy. Ponadto Wyko-
nawca zobowigzany jest do przestrzegania oraz stosowania sie do uwag zarzadcow sieci, kto-
rych powinien informowacé o terminie oraz zakresie planowanych prac.

W przypadku odkrycia sieci i urzgdzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomié¢ o tym Inwestora oraz przypuszczalnego wtasciciela urzgdzenia; w ra-
mach sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy zasad-

nicze rowniez te urzadzenia i sieci.

8. Wskazéwki ogdine

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacji z
zarzadcami sieci. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen nalezy prowadzi¢ recznie pod

nadzorem gestora sieci, przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w bezposredniej
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lokalizacji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ ten fakt danemu zarzadcy sieci

Z przedstawieniem zakresu robot i uzytego do jego realizacji sprzetu.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektow nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety krawedzi jezdni,
w powiazaniu z przekrojami konstrukcyjnymi i planem sytuacyjnym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez nie-
go upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspétrzedne tyczenia punktow
gtébwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robot zainwentaryzowac geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi do

eksploatacji.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczeg6towo zapozna¢ sie z zapisami specyfika-
cji technicznych, wszystkie prace, ktdre wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegdlniony w
przedmiarach robdt, bgdz w tabeli elementow rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykona-
niem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegotowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z ST), przeanalizowac¢
zgodnosc¢ robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacii przez Inspektora Nadzoru przystgpi¢
do realizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to
z obowigzujgcych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczgcych ochrony srodowi-
ska naturalnego, ktérych znajomoscig musi sie wykaza¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawi-

ciele Inwestora.

W szczegolnosci nalezy pamieta¢ aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

-zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-pobra¢ z osrodka przed rozpoczeciem robot, kopie mapy zasadniczej, oraz zapoznac sie z
lokalizacjq istniejgcego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia terenu,

-wytyczyC obiekt drogowy,

-dokona¢ weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,

-przed przystgpieniem do realizacji robét Kierownik Budowy powinien zweryfikowac¢ wytyczo-
ne przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowaé

sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
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- stosowac sie do przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,

-chronic¢ istniejgca roslinnosc, a w szczegolnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania,

- usunagc¢ drzewa i krzewy kolidujgce z obiektem drogowym zgodnie z decyzjg na wycinke
przekazang przez Zarzadce Drogi,

-zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbiérkowych. Odpady nie nadajgce sie
do przerobki winne zostaé odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- W miare postepowania robo6t ziemnych kierownik budowy powinien na biezgce dokonywac
obserwaciji podtoza gruntowego,

- obiekt nalezy realizowac¢ na podtozu gruntowym spetniajgcych wymogi podtoza G-1.

Poprzez zmiane nawierzchni drogi nr 1374F nastgpi podwyzszenie parametréow
technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi, niewymagajacych zmiany granic pa-
sa drogowego.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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