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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Malowanie sali gimnastycznej
1

d.1
Przygotowanie sali do malowania - Demontaż drabinek przy ścianach, śiatek
zabezpieczających, urządzeń sportowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg tekturą budowlaną m2

44*25,2 m2 1108,800
RAZEM 1108,800

3
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

44*25,2 m2 1108,800
RAZEM 1108,800

4
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,8*3,6*28 m2 181,440
RAZEM 181,440

5
d.1

KNR-W 2-02
1124-07
analogia

Demontaż listew przyściennych m

44*2+25,2*2 m 138,400
RAZEM 138,400

6
d.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

7,6*[44*2+25,2*2]+4,1*25,02*0,5*2-[[2,4+2,11*2+2,4]*2,1+1,8*3,6*28] m2 954,040
RAZEM 954,040

7
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa rys i spękań - przyjęto
25% powierzchni ścian

m2

[7,6*[44*2+25,2*2]+4,1*25,02*0,5*2-[[2,4+2,11*2+2,4]*2,1+1,8*3,6*28]]*0,25 m2 238,510
RAZEM 238,510

8
d.1

KNR-W 4-01
0711-02

Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach poprzez odbicie tynków wzdłuz pęk-
nięć oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tyn-
karskich - przyjęto 20% powierzchni ścian

m2

[7,6*[44*2+25,2*2]+4,1*25,02*0,5*2-[[2,4+2,11*2+2,4]*2,1+1,8*3,6*28]]*0,2 m2 190,808
RAZEM 190,808

9
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach - Lamperia do wysokości 2,4m 

m2

2,4*[44*2+25,2*2]-[2,4+2,11*2+2,4]*2,1 m2 313,218
RAZEM 313,218

10
d.1

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Malowanie lamperii farbami akrylowymi o wysokim stponiu odporności na szo-
rowanie - farba matowa kolor do ustalenia z inwestorem

m2

2,4*[44*2+25,2*2]-[2,4+2,11*2+2,4]*2,1 m2 313,218
RAZEM 313,218

11
d.1

KNR-W 4-01
1204-02 z.
sz.2.2. 9912-
01 

Malowanie ścian ponad lamperią - farba akrylowa kolorystyka i układ kolorów
do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji

m2

poz.6-poz.10 m2 640,822
RAZEM 640,822

12
d.1

Ponowny montaż zdemontowanych urządzeń kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNR-W 2-02
1124-07
analogia

Ponowny montaż listew przyściennych drewnianych m

poz.5 m 138,400
RAZEM 138,400

14
d.1 analiza indy-

widualna

Roboty porządkowe po malowaniu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

KNR AT-05
1660-06

Rusztowania przesuwne wewnętrzne o wys. do 9,5 m kolum-
na

4 kolum-
na

4,000

RAZEM 4,000
16

d.1
KNR AT-05
16z.sz.4.5.

Przesuwanie rusztowań wewnętrznych
Krotność = 60

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28914



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,6,7,8,11,12)

2 Czyszczenie dachu
18

d.2
KNR 9-21
0105-04

Czyszczenie powierzchni dachu od wewnątrz wraz z konstrukcją stalową z ku-
rzu i brudu

m2

44*13,5*2*1,05 m2 1247,400
RAZEM 1247,400

19
d.2

KNR AT-05
1660-06

Rusztowania przesuwne wewnętrzne o wys. do 9,5 m kolum-
na

4 kolum-
na

4,000

RAZEM 4,000
20

d.2
KNR AT-05
16z.sz.4.5.

Przesuwanie rusztowań wewnętrznych
Krotność = 100

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:18)
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28914


