Biuro projektowania kosztorysowania i nadzoru w budownictwie Pawet Puk
0s. K. Wielkiego16a/6; 56 - 200 Géra; tel 504 085 732

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Malowanie sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Poznanska 2a; 56 - 200 Géra
INWESTOR : Gmina Goéra
ADRES INWESTORA  :  ul. Mickiewicza 1; 56 - 200 Géra

SPORZADZIt. KALKULACJE : Pawet Puk
DATA OPRACOWANIA : Maj 2019




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Malowanie sali gimnastycznej
1 Przygotowanie sali do malowania - Demontaz drabinek przy scianach, Siatek  |kpl.
d.1 zabezpieczajacych, urzadzen sportowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg tekturg budowlang m2
d.1(1216-01
analogia
44*25,2 m?2 1108,800
RAZEM 1108,800
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1(1216-01
44*25,2 m?2 1108,800
RAZEM 1108,800
4/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/0103-02
1,8*3,6*28 m?2 181,440
RAZEM 181,440
5|KNR-W 2-02 |Demontaz listew przysciennych m
d.1(1124-07
analogia
44*2+25,2*2 m 138,400
RAZEM 138,400
6/KNR 0-23 Przygotowanie poditoza pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2
d.1/2611-01
analogia
7,6%[44*2+25,2*2]+4,1*25,0270,5*2-[[2,4+2,11*2+2,4]*2,1+1,8"3,6*28] m?2 954,040
RAZEM 954,040
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa rys i spekan - przyjeto  |m2
d.1/1204-08 25% powierzchni $cian
[7,6*[44*2+25,2*2]+4,1*25,02*0,5*2-[[2,4+2,11*2+2,4]*2,1+1,8*3,6"28]]*0,25 |m?2 238,510
RAZEM 238,510
8|KNR-W 4-01 |Naprawa peknigé¢ w tynkach na $cianach poprzez odbicie tynkéw wzdiuz pek- |m?2
d.1/0711-02 nie¢ oraz uzupetnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tyn-
karskich - przyjeto 20% powierzchni $cian
[7,6*[44*2+25,2*2]+4,1*25,02*0,5*2-[[2,4+2,11*2+2,4]*2,1+1,8*3,6*28]]*0,2 m?2 190,808
RAZEM 190,808
9|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - Lamperia do wysokosci 2,4m
2,4%[44*2+25,2*2]-[2,4+2,11*2+2,4]*2,1 m?2 313,218
RAZEM 313,218
10|KNR-W 4-01 |Malowanie lamperii farbami akrylowymi o wysokim stponiu odporno$ci na szo- |m?2
d.1(1204-02 rowanie - farba matowa kolor do ustalenia z inwestorem
analogia
2,4%[44*2+25,2*2]-[2,4+2,11*2+2,4]*2,1 m?2 313,218
RAZEM 313,218
11/KNR-W 4-01 |Malowanie $cian ponad lamperig - farba akrylowa kolorystyka i uktad koloréw |m?2
d.1|1204-02 z.  |do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji
sz.2.2. 9912-
01
poz.6-poz.10 m?2 640,822
RAZEM 640,822
12 Ponowny montaz zdemontowanych urzadzen kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz listew przy$ciennych drewnianych m
d.1(1124-07
analogia
poz.5 m 138,400
RAZEM 138,400
14 Roboty porzgdkowe po malowaniu kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne o wys. do 9,5 m kolum-
d.1/1660-06 na
4 kolum- 4,000
na
RAZEM 4,000
16|KNR AT-05 |Przesuwanie rusztowan wewnetrznych kol.
d.116z.sz.4.5. |Krotnos¢ = 60
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28914




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:4,6,7,8,11,12)
2 Czyszczenie dachu
18/KNR 9-21 Czyszczenie powierzchni dachu od wewnatrz wraz z konstrukcjg stalowg z ku- |m2
d.2|0105-04 rzu i brudu
44*13,5*2*1,05 m?2 1247,400
RAZEM 1247,400
19|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne o wys. do 9,5 m kolum-
d.2|1660-06 na
4 kolum- 4,000
na
RAZEM 4,000
20|KNR AT-05 |Przesuwanie rusztowan wewnetrznych kol.
d.2(16z.sz.4.5. |Krotnos¢ = 100
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2|16 z.52.5.15 |(poz.:18)
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