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 Załącznik nr 9 do SIWZ 

 
 

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC 
 

 

BHP zgodnie z: 

Zarządzeniem Nr 36 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 20 kwietnia 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. 
 

Wykonawstwo prac zawartych w częściach (pakietach) 1601 - 1612   

 zamówienia polegać będzie na: 

 

 

I .  W ZAKRESIE HODOWLI LASU 

 

 

1 PIEL – pielęgnowanie upraw. (KOSZ-CHN, OPR-CHWAS, MOT-PAS) 

Usuwanie chwastów wokół sadzonek poprzez koszenie na międzyrzędach i w rzędach, chemiczne ich  

zwalczanie, wyrywanie niepożądanych nalotów i odrośli oraz motyczenie wokół sadzonek. Do kosztory-

su ofertowego w zależności od stopnia zachwaszczania upraw planuje się wykonanie jednego, dwóch 

bądź trzech zabiegów.  

Obowiązek dostarczenia wody koniecznej do przeprowadzenia oprysku spoczywa na wykonawcy. 

Opis czynności zawarty jest w „Zasadach hodowli lasu” § 49 punkt 1 i 2. 

 

2 CW – czyszczenia wczesne (CW-HA, PODK-FORM) 

Usunięcie zbędnych domieszek, które głuszą drzewka gatunków głównych lub pożądanych domiesz-

kowych. Łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia różniących się między 

sobą składem gatunkowym lub wiekiem. Usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów. Przerzedzanie 

przegęszczonych partii siewów i samosiewów. Usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumar-

łych. Wykonanie ww. czynności dopuszczone jest przy pomocy tasaka, siekiery, sekatora lub pilarki 

poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie, itp. Formowanie drzewek gatunków liścia-

stych sekatorem. Termin wykonania zabiegu: lite uprawy liściaste do 31 marca, pozostałe do 31 sierp-

nia. Szczegółowy opis zawarty jest w „Zasadach hodowli lasu” § 49 punkty od 3 do 7. 
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3 CP – czyszczenia późne (CP-HA, PODK-FORM) 

Wycięcie lub ogłowienie wcześniej wyznaczonych lub wskazanych przez bezpośredni nadzór drzewek 

przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i ułożenie drzewek na międzyrzędach obok miejsca ścięcia. 

Formowanie drzewek gatunków liściastych sekatorem. Szczegółowy opis zawarty jest w „Zasadach ho-

dowli lasu” § 50 punkty od 1 do 10. Termin wykonania zabiegu: lite uprawy liściaste do 31 marca, pozo-

stałe do 31 sierpnia. 

 
4 MA-PORZ – melioracje agrotechniczne: 

(WPOD) - wycięcie niepożądanych podszytów, podrostów, krzewów, jeżyn i malin w cieciach rębnych 

wraz z usunięciem (wyniesieniem z powierzchni lub ułożenie w miejsce wskazane przez przedstawicie-

la Zamawiającego).  

(PPOD) – wyniesienie wyciętych podszytów, podrostów poza działkę roboczą. 

(PORZ-STOS) – porządkowanie powierzchni z pozostałości pozrębowych – wynoszenie i układanie 

pozostałości w stosy niewymiarowe. 

(ROZDR-PP) – mechaniczne rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni, bez mie-

szania z glebą. 

(OPR-HA) - oprysk roślinności zielnej i odrośli na powierzchniach zrębowych herbicydem dostarczonym 

przez Zamawiającego. Obowiązek dostarczenia wody koniecznej do przeprowadzenia oprysku spo-

czywa na wykonawcy. 

 

5 ODN-GLEB –przygotowanie gleby (najczęściej jesienne) pod zalesienia, odnowienia zrębów, luk, 

przebudowę drzewostanów. POPR-WPG – wyprzedzające przygotowanie gleby pod poprawki i 

uzupełnienia 

W skład grupy w zależności od lokalizacji mogą wchodzić następujące czynności: 

Zdarcie pokrywy na talerzach o wymiarach od 40cm x 40cm do 60cm x 60cm, przekopanie gleby na 

powierzchni takiej jak zdarte talerze lub zdarcie pokrywy pasami, ręczne zdarcie gleby pasami w miej-

scu sadzenia, wyoranie bruzd pługiem leśnym  z pogłębiaczem do głębokości min 25 cm, lub wyoranie 

bruzd pługiem leśnym pod okapem drzewostanu,. Wykopanie dołów na sadzonki. O sposobie przygo-

towania gleby na pozycji decyduje miejscowy leśniczy. Przy wyorywaniu bruzd pługiem leśnym z po-

głębiaczem na 1 ha przyjęto 6670 mb (metry bieżące) pasa. Odstęp pomiędzy pasami przyjmuje się od 

1,40 do 1,70 m. Przygotowanie gleby odbywać się może również na zrębach oczyszczonych z pozosta-

łości ręcznie, w związku z czym mogą na nich występować pojedyncze gałęzie. Do obowiązków wyko-

nawcy należy ręczne poprawienie orki w miejscach o utrudnionym dostępie.  Szczegółowy opis czyn-

ności zawarty jest w „Zasadach hodowli lasu”. 

 

 

6 Sadzenie jednolatek iglastych i liściastych w odnowieniach, zalesieniach i poprawkach.  

1.Sadzenie jednolatek sosnowych w szparę przy pomocy kosturów i jednolatek liściastych w jamkę przy 

pomocy szpadli - czynność obejmuje załadunek sadzonek do pojemników na szkółce, transport ze 

szkółki Białe Błota do właściwego leśnictwa. Transport sadzonek na powierzchnie musi odbywać się w 

taki sposób, by zabezpieczyć je przed przesychaniem (np. przykrycie sadzonek plandeką). Rozładunek 

i dołowanie sadzonek z prawidłowym zabezpieczeniem przed wysychaniem. Po zadołowaniu sadzo-

nek, doły należy przykryć przywiezionymi zielonymi gałęziami gat. iglastych. Sortowanie sadzonek wg. 
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wielkości, odrzucenie sadzonek nie spełniających norm, żelowanie korzeni bezpośrednio przed sadze-

niem, wykonanie kosturem/szpadlem szpary/jamki odpowiadającej wielkością systemowi korzeniowe-

mu sadzonki, sadzenie oraz ubicie ziemi wokół szyi korzeniowej. Sadzenie musi odbywać się w sposób 

uniemożliwiający zawijanie korzeni. Szpary/jamki do sadzonek należy wykonać bezpośrednio przed 

posadzeniem, tak by zapobiec wysychaniu ziemi. Niedopuszczalne jest wcześniejsze wykonywanie 

szpar/jamek i sadzenie sadzonek w wyschniętą glebę. 

2. Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym ze szkółki kontenerowej wyłącznie przy uży-

ciu kosturów do sadzonek z bryłką, Transport na pozycje ze szkółki Białe Błota lub właściwego leśnic-

twa. Rozładunek pojemników z sadzonkami, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem, doniesie-

nie ich na powierzchnie, posadzenie, zebranie pojemników po sadzonkach i dostarczenie ich do wła-

ściwego leśnictwa. 

3. Sadzenie mechaniczne przy użyciu sadzarki – czynności przygotowawcze jak w pkt 1. Obsługę  cią-

gnika oraz sadzarki wraz z przejściem powierzchni sadzonej przez zespół pomocników, udeptaniem i 

poprawieniem ręcznym źle posadzonych sadzonek.  

 

 

7 Sadzenie wielolatek iglastych i liściastych w odnowieniach, zalesieniach i poprawkach.  

1.Sadzenie wielolatek iglastych i liściastych w jamkę przy pomocy szpadli - czynność obejmuje załadu-

nek sadzonek do na szkółce, transport ze szkółki Białe Błota do właściwego leśnictwa. Transport sa-

dzonek na powierzchnie musi odbywać się w taki sposób, by zabezpieczyć je przed przesychaniem 

(np. przykrycie sadzonek plandeką). Rozładunek i dołowanie sadzonek z prawidłowym zabezpiecze-

niem przed wysychaniem. Po zadołowaniu sadzonek, doły należy przykryć przywiezionymi zielonymi 

gałęziami gat. iglastych. Sortowanie sadzonek wg. wielkości, odrzucenie sadzonek nie spełniających 

norm, żelowanie korzeni bezpośrednio przed sadzeniem, wykonanie jamki odpowiadającej wielkością 

systemowi korzeniowemu sadzonki, sadzenie oraz ubicie ziemi wokół szyi korzeniowej. Sadzenie musi 

odbywać się w sposób uniemożliwiający zawijanie korzeni. Jamki do sadzonek należy wykonać bezpo-

średnio przed posadzeniem, tak by zapobiec wysychaniu ziemi. Niedopuszczalne jest wcześniejsze 

wykonywanie jamek i sadzenie sadzonek w wyschniętą glebę. 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia prac związanych z sadzeniem w odnowieniach, zalesie-

niach i poprawkach, w okresie do 3 tygodni od pierwszego wydania sadzonek ze szkółki oraz uporząd-

kowania dołów na sadzonki z wszelkich pozostałości po przeprowadzonych pracach. 

 

Sadzonki oraz środki chemiczne do ww. punktów w dziale I Hodowla lasu, udo-

stępnia Zamawiający. Sadzarkę oraz kostury do sadzonek z bryłką udostępnia 

zamawiający za opłatą. 

 

Plany gospodarcze z hodowli lasu sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 99 

Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowa-

dzania katalogów norm czasu dla prac leśnych. 
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I I .  W ZAKRESIE NASIENNICTWA I  SZKÓŁKARSTWA 

 

1. PRZYG-SUB – przygotowanie substratu do doniczek foliowych oraz namiotu foliowego. Przewiezienie tor-

fu, wymieszanie z piaskiem. 

2. HS-PRZERZ – przerzedzanie siewów z wyniesieniem. Przerzedzenie zagęszczonych wschodów, wynie-

sienie wyrwanych siewek na pryzmy, załadunek na przyczepę i wywiezienie we wskazane miejsce. 

3. PIEL-RN – pielenie w rzędach po okresie wschodów na kwaterach. Wyrywanie chwastów, załadunek na 

przyczepę i wywiezienie we wskazane miejsce. 

4. PIEL-RN1 –Pielenie w rzędach na kwaterach w okresie wschodów. Wyrywanie chwastów, załadunek na 

przyczepę i wywiezienie we wskazane miejsce. 

5. PIEL-CHEM – chemiczne zwalczanie chwastów na szkółce leśnej  + pomoc przy pieleniu chemicznym 

6. PIEL-NAM – pielenie chwastów w namiocie foliowym, wraz z wyniesieniem poza namiot i wywiezienie we 

wskazane miejsce  

7. DOŁ-1L – dołowanie sadzonek 1 rocznych liściastych z doniesieniem. Przemieszczenie wyjętych sadzonek 

1-rocznych liściastych do dołów, ich zadołowanie i zabezpieczenie przed wysychaniem korzeni. 

8. DOŁ-1I – dołowanie sadzonek 1 rocznych iglastych z doniesieniem. Przemieszczenie wyjętych sadzonek 

1-rocznych iglastych do dołów, ich zadołowanie i zabezpieczenie przed wysychaniem korzeni. 

9. DOŁ-2I dołowanie sadzonek 2-3 letnich iglastych z doniesieniem. Przemieszczenie wyjętych sadzonek 2-3 

letnich iglastych do dołów, ich zadołowanie i zabezpieczenie przed wysychaniem korzeni. 

10. DOŁ-2L – dołowanie sadzonek 2-3 letnich liściastych z doniesieniem. Przemieszczenie wyjętych sadzonek 

1-rocznych liściastych z kwater do dołów, ich zadołowanie i zabezpieczenie przed wysychaniem korzeni. 

11. WYJ-1IW – wyjmowanie wyoranych sadzonek 1-rocznych iglastych, sortowanie, liczenie, odrzucenie sa-

dzonek nie spełniających normy (PN-R-67025), zabezpieczenie korzeni sadzonek przed wyschnięciem. 

Układanie w partie po 50 lub 100 sztuk luzem, lub 1000 sztuk w pojemniki. 

12. WYJ-LW – wyjmowanie wyoranych sadzonek 1-rocznych oraz 2-3-letnich liściastych, liczenie, sortowanie 

wyjętych sadzonek, odrzucenie sadzonek nie spełniających normy (PN-R-67025) zabezpieczenie korzeni 

sadzonek przed wyschnięciem. Układanie w partie po 50 lub 100 sztuk. 

13. WYJ-2IW – wyjmowanie wyoranych sadzonek 2-3-letnich iglastych, liczenie,sortowanie wyjętych sadzo-

nek, odrzucenie sadzonek nie spełniających normy (PN-R-67025), zabezpieczenie korzeni sadzonek przed 

wyschnięciem. Układanie w partie po 50 lub 100 sztuk. 

14. WYJ-1ZN – wyjmowanie zrzezów 1 - rocznych. Wyjmowanie sadzonek, sortowanie, liczenie, zabezpiecze-

nie przed wysychaniem korzeni. 

15. WYJ-1IN, WYJ-1LN – wyjmowanie sadzonek 1 – rocznych iglastych/liściastych z zakrytym systemem ko-

rzeniowym z namiotu foliowego. 

16. ZAŁ-1IP – załadunek z zabezpieczeniem sadzonek 1-rocznych iglastych do pojemników. Układanie sa-

dzonek w pojemnikach, przygotowanie do transportu, załadunek na pojazdy. 
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17. ZAŁ-1LL – załadunek z zabezpieczeniem sadzonek 1-rocznych liściastych. Załadunek wyjętych sadzonek 

na pojazd, ułożenie i  zabezpieczenie przed wyschnięciem. 

18. ZAŁ-1IL – załadunek z zabezpieczeniem sadzonek 1-rocznych iglastych. Załadunek wyjętych sadzonek na 

pojazd, ułożenie i  zabezpieczenie przed wyschnięciem. 

19. ZAŁ-2IL – załadunek z zabezpieczeniem sadzonek 2-3-letnich iglastych. Załadunek wyjętych sadzonek na 

pojazd, ułożenie i  zabezpieczenie przed wyschnięciem. 

20. ZAŁ-2LL – załadunek z zabezpieczeniem sadzonek 2-3-letnich liściastych. Załadunek wyjętych sadzonek 

na pojazd, ułożenie i  zabezpieczenie przed wyschnięciem. 

21. ZAŁ-DONT – rozładunek doniczek z pojazdów do namiotu foliowego, ułożenie we wskazanym miejscu 

22. SIEW-R – wałowanie powierzchni przed i po siewach, siew nasion na powierzchniach otwartych. Donie-

sienie nasion, ręczny siew i przykrycie nasion ziemią na wskazanych przez leśniczego kwaterach 

23. POZ-P – pozyskanie zrzezów do rozmnażania wegetatywnego, liczenie, dołowanie. 

24. SZK-ZR – szkółkowanie zrzezów z ich przygotowaniem i transportem 

25. DEZ-OPR – dezynfekcja podłoża do produkcji sadzonek w doniczkach foliowych i namiotach foliowych. 

26. GRAB-R – Oczyszczenie pola siewnego po wyjmowaniu sadzonek i przed siewem nasion, polegające na  

uprzątnięciu z powierzchni kamieni, korzeni, pozostałości po wyjętych sadzonkach, chwastów. 

27. SZK-SR – szkółkowanie sadzonek jednorocznych i starszych z przygotowaniem, zelowaniem i transportem 

28. SPUL-O – spulchnianie gleby opielaczem ręcznym. Wzruszanie gleby narzędziami ręcznymi między rzę-

dami lub taśmami siewnymi, 

29. PRZER-SUB – jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami. 

30. SZK-NAPEŁ – szkółkowanie 1-2 latek do doniczek wraz z napełnieniem doniczek substratem. 

31. ZAŁ-SUB – załadunek lub rozładunek substratu. 

32. S-SPGLER – spulchnianie gleby glebogryzarką ręczną-mechaniczną,  

33. S-PIEL-ZR – pielenie chwastów między zraszaczami deszczowni z załadunkiem i ich wywozem. 

34. S-PIEL-ZY – pielenie chwastów w żywopłotach z załadunkiem i ich wywozem. 

35. S-FOR-ZYW – przycinanie jednorazowe, formowanie żywopłotów, krzewów z załadunkiem i wywożeniem 

gałęzi na terenie całej szkółki.(1 szt = 1500 mb) 

36. S-DESZCZ – prace ręczne przy obsłudze deszczowni 

37. S-DON-SAD –doniesienie sadzonek z pola we wskazane miejsce. 

38. S-GLIŚĆ – grabienie liści na szkółce na pryzmy 

39. S-GRODZ – prace ręczne przy ogrodzeniu szkółki, bieżące naprawy i remonty.  

40. S-KON-BUD – prace porządkowe wokół budynków: zamiatanie, pielenie, grabienie, czyszczenie rynien i 

inne według potrzeby. 

41. S-KON-MAS – konserwowanie maszyn w trakcie i po sezonie. 
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42. S-MAT – prace ręczne na mateczniku: pielenie, motyczenie, przesadzanie, przycinanie, nawożenie. 

43. S-NAP-MAS – bieżące naprawy i remonty maszyn szkółkarskich 

44. S-NAW-R – nawożenie ręczne. 

45. S-OBC-GAŁ – obcinanie gałęzi przy formowaniu koron drzew. 

46. S-ODWADN – odwadnianie kwater w przypadku ich zalania w wyniku gwałtownych ulew, burz, przygoto-

wanie dołków na kwaterach przed zimą. 

47. S-OPR-CHW – oprysk chwastów środkami chwastobójczymi 

48. S-PIEL – pielenie sadzonek w doniczkach, wokół doniczek, pod wiatą na sadzonki. 

49. S-ZAŁ-GAŁ- załadunek gałęzi. 

50. S-PODLEW – podlewanie ręczne roślinności wokół budynku administracyjnego szkółki i na ścieżce dydak-

tycznej biegnącej na terenie szkółki. 

51. S-POM-NAW – pomoc przy nawożeniu mineralnym siewnikiem do nawozów. 

52. S-POM-SD – pomoc przy sprzedaży detalicznej sadzonek 

53. S-POPRSIE –ręczne poprawianie rowków siewnych 

54. S-POP-WŁÓ -  ręczne poprawianie ułożonej włókniny na siewach 

55. S-PRZ-DÓŁ – przygotowanie dołów na sadzonki 

56. S-PRZ-SD – przygotowanie sadzonek sprzedaży detalicznej: wyjmowanie, sortowanie, liczenie, pęczko-

wanie po 10 sztuk 

57. S-R-GRYZ – ręczne zwalczanie gryzoni  

58. S-R-PĘDR – ręczne zwalczanie pędraków 

59. S-R-PTAK – ręczne odstraszanie ptaków 

60. S-SKR-SAD – skracanie  pędów sadzonek przed ich wyjęciem 

61. S-SPRZ-PI – sprzątanie piwnic w budynku administracyjnym szkółki 

62. S-SPRZ-PS – sprzątanie pomieszczeń socjalnych szkółki 

63. S-SPRZ-WI – sprzątanie wiaty na sprzęt szkółkarski 

64. S-TORF – pomoc przy rozładunku torfu, ręczny załadunek, sprzątanie opakowań 

65. S-WIATA – prace ręczne: naprawianie wiaty, przekopywanie, dezynfekcja 

66. S-WYC-ODR – wycinanie odrostów po wyciętych drzewach i krzewach 

67. S-WYK-TR- wykaszanie trawy na terenie szkółki 

68. S-WŁÓKN- zwijanie, rozwijanie, suszenie włókniny 

69. S-WŁÓKPRZ- przykrywanie siewów włókniną 

70. S-ZLIŚĆ- załadunek liści 
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71. ZAG-G – pozostałe prace ręczne nie wymienione w SIWZ, a niezbędne do prawidłowego działania szkółki 

leśnej. Między innymi: porządkowanie terenu wokół szkółki, pomoc przy inwentaryzacji sadzonek, zbiór 

śmieci, grabienie. Zbiór nasion gatunków domieszkowych.  Prace na bieżąco wskazywane przez leśnicze-

go.  

72. ORKA-SC – orka pełna ciągnikiem. Orka kwater pługiem doczepionym do ciągnika. Głębokość orki min 25 

cm.  

73. TMS-AGREG – uprawa gleby agregatem polegająca na rozdrabnianiu wierzchniej powierzchni gleby za 

pomocą kultywatora, glebogryzarki I agregatu uprawowego. 

74. WAŁ-SC – jednorazowe wałowanie gleby po orce ugoru zielonego 

75. WYC-SC – wyciskanie rządków siewnych. Wyciskanie rządków siewnych przed przystąpieniem do siewu 

nasion i przygotowanie powierzchni przed szkółkowaniem. 

76. WŁÓK-SC – włókowanie powierzchni włóką, niwelowanie nierówności na powierzchni kwater.  

77. WYOR-CK – wyorywanie sadzonek podcinaczem klamrowym przed wyjęciem z gruntu. 

78. WYOR-CS – podcinanie korzeni podcinaczem sekcyjnym.+ ręczna pomoc 

79. SPUL-C – spulchnianie gleby opielaczem wielorzędowym mechanicznym + ręczna pomoc. 

80. SPUL-S.C. – spulchnianie gleby przed użyciem szparownika, siewnika na powierzchniach przeznaczonych 

do szkółkowania. 

81. BRON-SC – bronowanie na szkółce po orce, wyjmowaniu sadzonek. 

82. OPR-SC – oprysk szkółek opryskiwaczem ciągnikowym. Przygotowanie cieczy roboczej,  oprysk kwater, 

poboczy dróg, żywopłotów środkami chemicznymi, płukanie opryskiwacza po wykonanym zabiegu. 

83. SIEW-DC – wałowanie przed siewem, mechaniczny wysiew nasion drobnych, lekkich (np. sosna, świerk, 

modrzew, jodły) na wskazanych przez leśniczego kwaterach za pomocą siewnika. Wałowanie i przykrywa-

nie nasion po siewie.   

84. SIEW-UZ – mechaniczny wysiew nasion na ugorach zielonych 

85. TMS-SPGLE – spulchnianie gleby glebogryzarką 

86. ST-DESZCZ – transport materiałów deszczowni 

87. ST-RNAW – nawożenie mechaniczne 

88. ST-SKRZYN – transport skrzynek 

89. ST-TTORF – transport torfu, mechaniczne rozplantowanie torfu 

90. ST-TWŁÓK- transport włókniny 

91. ST-WYWLIŚ- wywóz liści 

92. ST-TSADZ- transport sadzonek w obrębie szkółki  

93. ST-WYW-GAŁ- wywóz gałęzi. 

94. S-M-GRYZ – mechaniczne zwalczanie gryzoni na szkółce 
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95. S-M-PĘDR – mechaniczne zwalczanie pędraków na szkółce 

96. TM-GODZH - pozostałe prace mechaniczne nie wymienione w SIWZ, a niezbędne do prawidłowego dzia-

łania szkółki leśnej. Prace na bieżąco wskazywane przez leśniczego  

97.  N-NA-BK – zbiór nasion buka ze wskazanych przez leśniczego drzewostanów nasiennych i ich dostarcze-

nie własnym transportem do szkółki leśnej Białe Błota. Sposób zbioru wskazany przez leśniczego. 

98.  N-NA-DB – zbiór nasion dębów ze wskazanych przez leśniczego drzewostanów nasiennych i ich dostar-

czenie własnym transportem do szkółki leśnej Białe Błota. Sposób zbioru wskazany przez leśniczego. Waga 

nasion określona zostanie po przeprowadzeniu oceny ich zdrowotności np. poprzez spławianie lub krojenie. 

99.  N-NA-BRZ – zbiór nasion brzozy ze wskazanych przez leśniczego drzewostanów nasiennych i ich dostar-

czenie własnym transportem do szkółki leśnej Białe Błota. Sposób zbioru wskazany przez leśniczego. 

100.  N-NA-OL - zbiór nasion olchy czarnej ze wskazanych przez leśniczego drzewostanów nasiennych i ich 

dostarczenie własnym transportem do szkółki leśnej Białe Błota. Sposób zbioru wskazany przez leśniczego. 

Poprzez pojęcie nasiona, rozumie się czyste nasiona olszy, nie jej owocostany. 

101.  ZS-GOSP – zbiór szyszek z drzewostanów gospodarczych nasiennych. Zbiór szyszek sosnowych z drzew 

ściętych do worków, dostarczenie ich własnym transportem do szkółki leśnej Białe Błota. 

102.  N-ZPOZ – zbiór nasion pozostałych gatunków – prace ręczne rozliczane godzinowo zgodnie z zakłado-

wym katalogiem pracochłonności zbioru nasion. Zbiór nasion i dostarczenie ich do szkółki Białe Błota. 

103. ODŚNIEŻ – odśnieżanie drogi dojazdowej do szkółki leśnej i leśnictwa, terenu przed budynkiem admi-

nistracyjnym szkółki.   

 

Nasiona, preparaty chemiczne, nawozy mineralne i organiczne oraz farbę 

do ww. punktów w dziale II Nasiennictwo i szkółkarstwo,                             

udostępnia Zamawiający. 

Plany gospodarcze z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa sporządzono na pod-

stawie Zarządzenia Nr 99 Dyrektora lasów Państwowych z dnia 21 listopada 

2003r. w sprawie wprowadzania katalogów norm czasu dla prac leśnych. 

 

 

I I I .  W ZAKRESIE OCHRONY LASU 

 

1. O-GRODZN – zabezpieczenie upraw siatką oraz/lub O-GRODZNA – wyprzedzające zabezpiecze-

nie upraw siatką obejmuje następujące czynności: 

- transport słupków z magazynu leśnictwa na pozycję pracy,  

- transport siatki z magazynu leśnictwa na pozycję pracy, 

(Ewentualny transport materiałów z poza obszaru leśnictwa rozliczany będzie odrębną czynnością – 

TRANSPORT) 

- wykopanie dołów pod słupki głębokości minimum 70 cm, 
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- korowanie słupków (minimum cztery pasy kory zdarte na całej długości słupka a w przypadku słupków 

sosnowych i modrzewiowych korowanie na całym obwodzie) 

- rozniesienie i wkopanie słupków, wraz z ubiciem ziemi. Odległość między słupkami powinna wynosić 

średnio od 5 do 6 m. 

- zawieszenie, naciągnięcie i umocowanie siatki do słupków w sposób uniemożliwiający jej uniesienie 

ponad poziom gruntu. Na każdy słupek powinno przypadać minimum 6 skobli. Sposób przybicia skobli 

ma umożliwić naciągnięcie siatki w linii ogrodzenia.  

- wykonanie przejść lub bram, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

- w przypadku wykorzystania siatki z rozbiórki dokonanie jej drobnych napraw. 

- przewóz niewykorzystanych materiałów do magazynu leśnictwa. 

Gwoździe i skoble do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Wielkość gwoździ należy dobrać odpo-

wiednio do grubości wykorzystywanych słupków. Skoble muszą mieć długość minimum 3 cm.  

 

2. O-GRODZS - konserwacja ogrodzeń upraw obejmuje następujące czynności:  

- przygotowanie i przewóz materiałów do naprawy grodzenia w obrębie leśnictwa,  

- wymianę zniszczonego fragmentu siatki lub słupków,  

- naprawienie uszkodzeń za pomocą drutu, 

- umocowanie siatki do słupów i gruntu, 

- naprawienie przejść, drabin oraz bram,- 

- przewiezienie wymienionych fragmentów siatki do magazynu leśnictwa. 

Przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo wskaże miejsce naprawy ogrodzenia. 

Gwoździe i skoble oraz drut do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Wielkość gwoździ należy 

dobrać odpowiednio do grubości wykorzystywanych słupków. Skoble muszą mieć długość minimum 3 

cm. 

 

3. O-GRODZR - demontaż grodzenia upraw obejmuje następujące czynności: 

-  demontaż siatki ze słupków, zwinięcie jej w rolki, oraz dostarczenie do magazynu leśnictwa, 

-  odzyskanie słupków przedstawiających wartość użytkową (o przydatności decyduje przedstawiciel 

Zamawiającego) oraz ułożenie ich w stosy celem przygotowania do odbioru. 

- zakopanie dołów po wyjętych słupkach, 

- ułożenie w stosy słupków nieprzedstawiających wartości użytkowej 

- transport do magazynu leśnictwa siatki, która nie nadaje się do dalszego użytkowania celem jej ze-

złomowania, 

Podczas prac należy stosować zasadę jak największej staranności celem odzyskania możliwie                  

największej ilości siatki przeznaczonej do dalszego użytkowania. 

 

4. O-PROGNŚ - poszukiwania owadów w ściole (zgodnie z § 39 i 40 Instrukcji Ochrony Lasu – Tom II) 

obejmuje: przejazd między próbami kontrolnymi, przeszukanie szyi korzeniowej, części odziomkowych i 

ściółki leśnej pod wyznaczonymi drzewami, powierzchni podokapowych oraz prób metodą 10 G lub in-

nych powierzchni wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiającego i pod jego nadzorem. 

 
5. O-ZWGRZBD - zwalczanie biologiczne grzybów – (zgodnie z pkt 6.1.8.2.1. Instrukcji Ochrony Lasu – 

Tom I) obejmuje następujące czynności: przygotowanie cieczy roboczej do zabezpieczenia pniaków po 
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ściętych drzewach, głębokie nacięcie pniaków wszystkich pni na powierzchni i aplikację preparatu, za-

bezpieczenie powierzchni pniaka przez przykrycie go „czapeczką” z mchu lub ściółki w ilości około 

1000 pniaków na każdy hektar powierzchni. 

Wodę do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.  

 

6. O-ZWRYJF - zwalczanie ryjkowców – obejmuje następujące czynności:  

przygotowanie i przewóz pułapek na powierzchnię, wyłożenie pułapek (zgodnie z Instrukcją Ochrony 

Lasu), zebranie pułapek po zakończeniu zwalczania, przewóz pułapek do magazynu leśnictwa, oczysz-

czenie (umycie) pułapek z ziemi i materii organicznej. 

Wodę do realizacji zadania (umycia pułapek) zapewnia Wykonawca.  

 

7. O-KONTRU - obserwacja ryjkowców – obejmuje następujące czynności:  

przygotowanie i przewóz pułapek na powierzchnię, wyłożenie pułapek (zgodnie z Instrukcją Ochrony 

Lasu), zebranie pułapek po zakończeniu kontroli, przewóz pułapek do magazynu leśnictwa, oczyszcze-

nie (umycie) pułapek z ziemi i materii organicznej. 

Wodę do realizacji zadania (umycie pułapek) zapewnia Wykonawca.  

 

8. O-SMIECI – porządkowanie obszarów leśnych z odpadów i śmieci obejmuje następujące                

czynności: porządkowanie wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego obszarów leśnych z od-

padów i śmieci - prace rozliczane godzinowo. Zebrane śmieci należy umieścić w kontenerze na odpady 

lub innym miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego (w tym przypadku w workach fo-

liowych a odpady gabarytowe na stosach). 

 

9. O-PROGND – poszukiwania na drzewach próbnych – obejmuje ścinkę drzewa wskazanego przez 

przedstawiciela Zamawiającego na płachtę oraz liczenie jaj lub larw znajdujących się w koronie, na ga-

łęziach, pniu i płachcie. Przeżynkę oraz zwiezienie drzewa w miejsce wskazane przez przedstawiciela 

Zamawiającego – prace rozliczane godzinowo. 

 
10. O-REMIZS – konserwacja remiz polegająca na: pielęgnacji krzewów, wykonywaniu nowych              

nasadzeń, usunięciu zbędnej roślinności, rozsiewaniu nawozów na powierzchni remizy, budowie no-

wych lub naprawie starych pojników dla ptaków, wymianie wraz z dowozem wody do pojników oraz           

załadunku, przewozie i rozładunku potrzebnych materiałów – prace rozliczane godzinowo. 

Wodę do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.  

 

11. O-BUDKIN - wywieszanie nowych budek dla ptaków obejmuje następujące czynności: przewóz   

budek dla ptaków z magazynu leśnictwa w miejsca wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego, 

montaż budek na drzewach na wysokości nie mniejszej niż 4 m.  

Gwoździe oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.  

 

12. O-BUDKIS - konserwacja budek dla ptaków obejmuje następujące czynności: czyszczenie naniesio-

nego przez ptaki materiału i pozostałości po lęgach, a w przypadków budek, które utraciły funkcjonal-

ność, zebranie ich i przewiezienie do magazynu leśnictwa, usunięcie z pnia drzewa gwoździ, na których 

mocowane były budki. 
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Gwoździe oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.  

 

13. O-SCHRONS - konserwacja budek dla nietoperzy obejmuje następujące czynności: czyszczenie    

wnętrza budek, a w przypadków budek, które utraciły funkcjonalność, zebranie ich i przewiezienie do 

magazynu leśnictwa, usunięcie z pni drzew gwoździ, na których mocowane były budki. 

Gwoździe oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.  

 

14. O-ZGRYZC – smarowanie upraw obejmuje zabezpieczenie za pomocą repelentów, upraw przed 

zgryzaniem. Repelenty należy stosować ściśle według zaleceń dołączonych do opakowań środków 

w formie etykiety. Środek należy nanosić przynajmniej na pędy wierzchołkowe. Zabezpieczyć należy 

nie mniej niż 50% sadzonek na danej powierzchni. 

 

15. O-ZGRYZM – mechaniczne zabezpieczanie upraw obejmuje zabezpieczanie upraw wskazanych 

przez przedstawiciela Zamawiającego we wskazany przez niego sposób, najczęściej za pomocą sznur-

ka rozciągniętego na palikach oraz skrawków folii. Prace rozliczane godzinowo. 

 

16. O-PROGNG - poszukiwania pędraków (zgodnie z § 22 Instrukcji Ochrony Lasu – Tom II) obejmujące 

wykonanie dołów próbnych o wymiarach 1,0 x 0,5 m i głębokości nie mniejszej niż 0,5 m w zależności 

od poziomu przebywania pędraków, staranne przeszukanie gleby połączone ze zbiorem pędraków, 

umieszczenie pędraków w pojemnikach przypisanych do danego dołu.  

 

17. Montaż rogatki leśnej obejmuje przewóz rogatki z terenu osady danego leśnictwa w miejsce montażu 

wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykopanie odpowiedniej głębokości dołów i osadze-

nie w nich rogatki, zalanie betonem oraz odpowiednie wypoziomowanie i wypionowanie rogatki leśnej 

oraz jej podpór. Rogatka musi być osadzona stabilnie przy zachowaniu możliwości swobodnego jej 

zamykania i otwierania. 

(Ewentualny transport rogatek z placu przy siedzibie Nadleśnictwa na teren danego leśnictwa rozlicza-

ny będzie odrębną czynnością - TRANSPORT.) 

Materiały niezbędne do realizacji zadania(z wyłączeniem rogatek i podpór)  tj. cement, piasek oraz wo-

dę zapewnia Wykonawca.   

 

18. O-POZ - inne zabiegi z ochrony lasu obejmuje następujące czynności: prace ręczne i ciągnikowe             

z ochrony lasu wg wskazania przedstawiciela Zamawiającego – prace rozliczane godzinowo. Do prac 

tych zalicza się przede wszystkim zadania, których na etapie planowania nie dało się przewidzieć lub 

nie dało się przewidzieć ich rozmiaru 

 

Materiały potrzebne do realizacji zadań (z wyłączeniem wymienionych              

w ww. opisie) oraz preparaty chemiczne w dziale III. Ochrona lasu,  udo-

stępnia Zamawiający. 

 

 

IV.  W ZAKRESIE OCHRONY PPOŻ.  
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1. P-BAZA - wyposażanie, utrzymanie i eksploatacja sprzętu p-poż: obejmuje prace porządkowe 

w bazach sprzętu p-poż poprzez kontrolę sprawności ręcznego sprzętu do gaszenia pożarów, układa-

nie sprzętu na stanowiskach, czyszczenie i konserwację sprzętu po jego użyciu i konserwację sezono-

wą, prace przy oznaczaniu baz i tras dojazdu do nich. Prace ręczne, płatne godzinowo, ewidencjono-

wane czynnością o kodzie Z-SPRZET (remonty i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego). 

 

2. P-INFO - tablice informacyjne, ostrzegawcze: obejmuje przygotowanie i transport materiałów do po-

stawienia nowych tablic z magazynu leśnictwa, wkopanie słupów na fundamentach w sposób uniemoż-

liwiający ich wyrwanie i umocowanie na nich tablic, drobne naprawy wystawionych wcześniej tablic, od-

nawianie i czyszczenie słupków oraz tablic, wystawianie i zdejmowanie tablic w okresie wprowadzone-

go zakazu wstępu do lasu. Prace ręczne bądź z użyciem transportu mechanicznego, płatne godzinowo, 

ewidencjonowane czynnościami: Z-TABLICE (ustawienie i konserwacja tablic p-poż), TM-GODZH (pra-

ce transportem mechanicznym. Gwoździe i skoble do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. 

 

 

3. P-PASYN - zakładanie nowych pasów przeciwpożarowych:  obejmuje  zakładanie  pasów  ppoż. 

poprzez: 

 wyniesienie bądź wywiezienie materiałów palnych (pozostałości martwych  i ściętych drzew, leżących 

gałęzi, chrustu, odpadów poeksploatacyjnych, innych materiałów palnych) z nowozakładanych pasów 

przeciwpożarowych, poza pas o szerokości 30 m od skraju lasu przyległego do wyznaczonych dróg 

publicznych, dróg udostępnionych dla ruchu kołowego, torów kolejowych lub innych obszarów (materia-

ły nie mogą być ułożone w postaci wału – powinny być równomiernie rozrzucone na szerokości mini-

mum 10 m); ewidencjonowane czynnością Z-PASY-NW (zakładanie nowych pasów typu A); rzedstawi-

ciel Zamawiającego każdorazowo wskaże miejsce porządkowania terenu oraz miejsce składowania 

materiałów palnych; 

 wycinanie na nowozakładanych pasach nalotu, podszytu i podrostu gatunków iglastych (z wyjątkiem jo-

dły) przy pomocy kosy mechanicznej, pilarki lub siekiery wraz z wyniesieniem bądź wywiezieniem wy-

ciętych materiałów palnych poza pas p-poż (materiały nie mogą być ułożone w postaci wału – powinny 

być równomiernie rozrzucone na szerokości minimum 10 m); ewidencjonowane czynnością Z-PASY-

WN (wycinanie nalotu na pasach); przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo wskaże miejsce wyci-

nania oraz miejsce składowania wyciętych materiałów palnych. 

 zakładanie nowych bruzd mineralnych (ODN-PASC - czynność mineralizacji bruzd): obejmuje wykony-

wanie mechaniczne bruzd mineralnych na nowozakładanych pasach przeciwpożarowych, tak by były 

pozbawione roślinności na szerokości minimalnej 2 m, w przypadku usterek w ciągłości wykonanej mi-

neralizacji mechanicznej bruzdy powinny być poprawione ręcznie w ramach stawki; prace zlecane dla 

całości terenu nadleśnictwa, wykonywane w 2 powtórzeniach w sezonie pożarowym, w terminie i lokali-

zacjach uzgodnionych z pracownikiem prowadzącym zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w nadle-

śnictwie; prace płatne po każdorazowym wykonaniu prac. 

 

4. P-PASYS - utrzymanie pasów przeciwpożarowych: obejmuje utrzymanie w sprawności pasów ppoż. 

poprzez: 
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 wyniesienie bądź wywiezienie materiałów palnych (pozostałości martwych i ściętych drzew, leżących 

gałęzi, chrustu, odpadów poeksploatacyjnych, innych materiałów palnych po wykonanych czyszcze-

niach, trzebieżach i zrębach z istniejących pasów przeciwpożarowych, poza pas o szerokości 30 m od 

skraju lasu przyległego do wyznaczonych dróg publicznych, dróg udostępnionych dla ruchu kołowego, 

torów kolejowych lub innych obszarów (materiały nie mogą być ułożone w postaci wału – powinny być 

równomiernie  rozrzucone na szerokości minimum 10 m); ewidencjonowane czynnościami: 

 Z-PASY-TW – porządkowanie pasów A po CP i TW, 

 Z-PASY-TP – porządkowanie pasów A po TP, 

 Z-PASY-ZR – porządkowanie pasów A po zrębach, 

przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo wskaże miejsce porządkowania terenu oraz miejsce skła-

dowania materiałów palnych; 

 ręczne poprawianie motyką wyoranych mechanicznie bruzd; przedstawiciel Zamawiającego każdora-

zowo wskaże miejsce koniecznych prac; prace płatne godzinowo; ewidencjonowane czynnością Z-

PAS-POP (ręczne poprawianie pasów B po mineralizacji); 

 wycinanie na istniejących pasach przeciwpożarowych nalotu, podszytu i podrostu gatunków iglastych (z 

wyjątkiem jodły) przy pomocy kosy mechanicznej, pilarki lub siekiery wraz z wyniesieniem bądź wywie-

zieniem wyciętych materiałów palnych poza pas p-poż (materiały nie mogą być ułożone w postaci wału 

– powinny być równomiernie rozrzucone na szerokości minimum 10 m); ewidencjonowane czynnością 

Z-PASY-WN (wycinanie nalotu na pasach); przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo wskaże miej-

sce wycinania oraz miejsce składowania wyciętych materiałów palnych. 

 odnawianie bruzd mineralnych (ODN-PASC - czynność mineralizacji bruzd): obejmuje mineralizację 

mechaniczną bruzd na istniejących pasach przeciwpożarowych, tak by były pozbawione roślinności na 

szerokości minimalnej 2 m, w przypadku usterek w ciągłości wykonanej mineralizacji mechanicznej 

bruzdy powinny być poprawione ręczne w ramach stawki; prace zlecane dla całości terenu nadleśnic-

twa, wykonywane w 2 powtórzeniach w sezonie pożarowym, w terminie i lokalizacjach uzgodnionych z 

pracownikiem prowadzącym zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwie; prace płatne 

po każdorazowym wykonaniu prac. 

 

5. P-PORZ - porządkowanie terenu: obejmuje porządkowanie terenu przyległego do wyznaczonych dróg 

publicznych, dróg udostępnionych dla ruchu kołowego, torów kolejowych lub innych obszarów poprzez:  

 wyniesienie bądź wywiezienie materiałów palnych (gałęzi, chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew 

i odpadów poeksploatacyjnych) poza pas o szerokości 30 m od skraju lasu (materiały nie mogą być 

ułożone w postaci wału – powinny być równomiernie rozrzucone na szerokości minimum 10 m); ewi-

dencjonowane czynnością Z-PASY-PJ (porządkowanie terenu przy drogach); przedstawiciel Zamawia-

jącego każdorazowo wskaże miejsce porządkowania terenu oraz miejsce składowania usuwanych ma-

teriałów palnych; 

 wyniesienie bądź wywiezienie materiałów palnych (pozostałości martwych i ściętych drzew, leżących 

gałęzi, chrustu, odpadów poeksploatacyjnych, innych materiałów palnych po wykonanych zrębach, po-

za pas o szerokości 30 m od skraju lasu przyległego do wyznaczonych dróg publicznych, dróg udo-

stępnionych dla ruchu kołowego, torów kolejowych lub innych obszarów (materiały nie mogą być ułożo-

ne w postaci wału – powinny być równomiernie rozrzucone na szerokości minimum 10 m); ewidencjo-

nowane czynnością: Z-PASY-ZR (porządkowanie pasów A po zrębach), 
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przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo wskaże miejsce porządkowania terenu oraz miejsce skła-

dowania materiałów palnych; 

 wycinanie na pasie 30 m od skraju lasu nalotu, podszytu i podrostu gatunków iglastych (z wyjątkiem jo-

dły) przy pomocy kosy mechanicznej, pilarki lub siekiery wraz z wyniesieniem bądź wywiezieniem wy-

ciętych materiałów palnych poza pas o szerokości 30 m (materiały nie mogą być ułożone w postaci wa-

łu – powinny być równomiernie rozrzucone na szerokości minimum 10 m); ewidencjonowane czynno-

ścią Z-PASY-WN (wycinanie nalotu na pasach); przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo wskaże 

miejsce wycinania oraz miejsce składowania wyciętych materiałów palnych. 

 

6. P-POŻAR - gaszenie i dogaszanie pożarzysk - (poza pakietem nr 1607): obejmuje udział w akcjach 

gaśniczych i dogaszaniu pożarzysk poprzez wykonywanie prac z użyciem ręcznych narzędzi gaśni-

czych oraz pilarki, dozorowanie powierzonego pożarzyska wraz z koniecznym dowozem wody do do-

gaszania bądź inne działania zlecone przez kierującego akcją gaśniczą lub dogaszaniem z ramienia 

nadleśnictwa (podjęcie prac może być zlecane w formie ustnej - z późniejszym udokumentowaniem. Ze 

względu na okoliczności nadzwyczajne zdarzeń pożarowych - udział w gaszeniu i dogaszaniu poża-

rzysk może wykraczać poza teren leśnictwa objętego pakietem oraz przeciągać się w czasie w zależ-

ności od rozwoju sytuacji. Kontynuacja prac może być prowadzona aż do chwili ustąpienia zagrożenia 

pożarowego w miejscu zdarzenia, zgodnie z oceną sytuacji przez kierującego akcją gaśniczą lub doga-

szaniem z ramienia nadleśnictwa . Prace ewidencjonowane czynnościami: Z-GASZENI (gaszenie i do-

zorowanie pożarzysk), TM-GODZH (prace transportem mechanicznym).  

 

7. UT-WODA - utrzymanie istniejących punktów czerpania wody: obejmuje prace ręczne i transpor-

tem mechanicznym w ramach utrzymania w sprawności istniejących punktów czerpania (porządkowa-

nie i odchwaszczanie placów manewrowych, montaż i poprawianie tablic informacyjnych, konserwacja i 

naprawy pomostów i studni czerpalnych). Prace ewidencjonowane czynnościami: ZAG-G (prace ręczne 

przy utrzymaniu punktów czerpania wody), TM-GODZH (prace transportem mechanicznym). Gwoździe 

i skoble do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. 

 

8. P-INNE – inne zabiegi w ochronie przeciwpożarowej (w pakiecie nr 1607) obejmujące: 

 dyżur przeciwpożarowy kierowcy ciągnika: praca polegająca na dyżurowaniu w gotowości do bez-

zwłocznego wyjazdu kierowcy i środka mechanicznego, w godzinach wyznaczonych „Grafikiem dy-

żurów służb p-poż” prowadzonym przez dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnic-

twa Bydgoszcz. 

Przez gotowość do bezzwłocznego wyjazdu i podjęcia pracy rozumie się: 

o zabezpieczenie własnego środka mechanicznego w postaci ciągnika ciężkiego wyposażo-

nego w sprzęt służący do wykonywania bruzd izolacyjnych na pożarzyskach; 

o zapewnienie wyjazdu w czasie nie przekraczającym 10 minut od momentu zaalarmowania 

przez dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego nadleśnictwa do wyznaczonego 

miejsca w zasięgu administracyjnym działania Nadleśnictwa Bydgoszcz; 

Zaalarmowanie przez dyspozytora powoduje zakończenie trybu dyżurowania i wydanie zlecenia 

ustnego (podlegające udokumentowaniu w PAD) wykonania zadań z zakresu gaszenia i dogasza-

nia pożarzarzysk (P-POŻAR), aż do momentu ponownego przejścia w  tryb dyżuru. Zadanie dyżu-
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rowania realizowane jest w przybliżonym okresie akcji bezpośredniej ochrony przeciwpożarowej la-

su (od 16 marca do 15 października każdego roku, włączając w to dni robocze oraz świąteczne). 

Praca wykonywana codziennie, zazwyczaj od godziny 9.00 do zachodu słońca. Podczas pełnienia 

dyżuru wymagane jest pozostawanie w kontakcie telefonicznym z dyspozytorem PAD nadleśnic-

twa.  

 

 dyżur przeciwpożarowy drwala: praca polegająca na dyżurowaniu w gotowości do bezzwłocznego 

wyjazdu pilarza wyposażonego w sprzęt do jednoosobowej ścinki drzew oraz ręczny sprzęt gaśni-

czy, w godzinach wyznaczonych „Grafikiem dyżurów służb p-poż” prowadzonym przez dyspozytora 

Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Bydgoszcz. 

Przez gotowość do bezzwłocznego wyjazdu i podjęcia pracy rozumie się: 

o zabezpieczenie własnego środka transportu w celu dojazdu do wyznaczonego miejsca w 

zasięgu administracyjnym działania Nadleśnictwa Bydgoszcz; 

o zapewnienie wyjazdu w czasie nie przekraczającym 10 minut od momentu zaalarmowania 

przez dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego nadleśnictwa; 

Zaalarmowanie przez dyspozytora powoduje zakończenie trybu dyżurowania i wydanie zlecenia 

ustnego (podlegające udokumentowaniu w PAD) wykonania zadań z zakresu gaszenia i dogasza-

nia pożarzarzysk (P-POŻAR), aż do momentu ponownego przejścia w  tryb dyżuru. Zadanie dyżu-

rowania realizowane jest w przybliżonym okresie akcji bezpośredniej ochrony przeciwpożarowej la-

su (od 16 marca do 15 października każdego roku, włączając w to dni robocze oraz świąteczne). 

Praca wykonywana codziennie, zazwyczaj od godziny 9.00 do zachodu słońca. Podczas pełnienia 

dyżuru wymagane jest pozostawanie w kontakcie telefonicznym z dyspozytorem PAD nadleśnic-

twa. 

 

 dyżur przeciwpożarowy dozorcy pożarzyska: praca polegająca na dyżurowaniu w gotowości do 

bezzwłocznego wyjazdu dozorcy pożarzyska wyposażonego w ręczny sprzęt gaśniczy, w godzi-

nach wyznaczonych „Grafikiem dyżurów służb p-poż” prowadzonym przez dyspozytora Punktu 

Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Bydgoszcz. 

Przez gotowość do bezzwłocznego wyjazdu i podjęcia pracy rozumie się: 

o zabezpieczenie własnego środka transportu w celu dojazdu do wyznaczonego miejsca w 

zasięgu administracyjnym działania Nadleśnictwa Bydgoszcz; 

o wyjazd w czasie nie przekraczającym 10 minut od momentu zaalarmowania przez dyspozy-

tora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego nadleśnictwa; 

Zaalarmowanie przez dyspozytora powoduje zakończenie trybu dyżurowania i wydanie zlecenia 

ustnego (podlegające udokumentowaniu w PAD) wykonania zadań z zakresu dozorowania i doga-

szania pożarzarzysk (P-POŻAR), aż do momentu ponownego przejścia w  tryb dyżuru. Zadanie dy-

żurowania realizowane jest w przybliżonym okresie akcji bezpośredniej ochrony przeciwpożarowej 

lasu (od 16 marca do 15 października każdego roku, włączając w to dni robocze oraz świąteczne). 

Praca wykonywana codziennie, zazwyczaj od godziny 9.00 do zachodu słońca. Podczas pełnienia 

dyżuru wymagane jest pozostawanie w kontakcie telefonicznym z dyspozytorem PAD nadleśnic-

twa.  
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Dyżur trzech wymienionych dyżurnych (kierowcy ciągnika, drwala, dozorcy pożarzyska) trwa równocze-

śnie i musi być pełniony przez trzy osoby. Płaca za dyżury płatna ryczałtowo, 1 kwotą dla trzech dyżu-

rujących, z miesięcznym systemem rozliczania. 

Organizatorem i koordynatorem prac w zakresie pełnienia dyżurów przeciwpożarowych i rozliczania 

wykonanych usług z zakresu dogaszania i dozorowania pożarzysk na terenie nadleśnictwa jest pra-

cownik kierujący w nadleśnictwie ochroną przeciwpożarową. Ewidencję czasu: dyżurów, wyjazdów do 

dogaszania i dozorów pożarzysk prowadzi dyspozytor PAD nadleśnictwa. 

 

Kalkulacji czasu pracy każdego z trzech dyżurów przeciwpożarowych dokonano na podstawie algoryt-

mu zawierającego przeciętne wskaźniki roczne: 

195 dni sezonu pożarowego x 10,5 godziny dyżuru dziennie = 2047,5 godzin dyżuru w sezonie 

 

Kalkulacji wartości prac związanych z pełnieniem jednego dyżuru przeciwpożarowego dokonano na 

podstawie algorytmu zawierającego następujące wskaźniki: 

2047,5 godzin dyżuru w sezonie pożarowym x 60% stawki zaszeregowania 

x 58% uznanego czasu dyżuru podlegającego odpłatności 

 

9. P-POŻAR - gaszenie i dogaszanie pożarzysk (w pakiecie 1607) obejmuje: 

 TMZ-POZAR – (czynności wykonywane sprzętem mechanicznym przy dogaszaniu pożarzysk) 

obejmują: 

o ustne lub telefoniczne potwierdzenie wyjazdu dyspozytorowi PAD nadleśnictwa; 

o dojazd do wyznaczonego miejsca w zasięgu administracyjnym działania Nadleśnictwa 

Bydgoszcz w czasie nie przekraczającym 90 minut od chwili wyjazdu; 

o użycie środka mechanicznego do wyorywania bruzd izolacyjnych na pożarzysku lub innym 

zagrożonym rejonie; 

o wykonywanie innych czynności z użyciem sprzętu mechanicznego zleconych przez kierują-

cego dogaszaniem z ramienia nadleśnictwa (pełnomocnika nadleśniczego); 

o pozostawanie w kontakcie telefonicznym z dyspozytorem PAD nadleśnictwa poprzez wła-

sny telefon komórkowy, zapewnienie własnych dostaw paliwa oraz innych środków po-

trzebnych do kontynuowania zleconych prac; 

o powrót do miejsca garażowania sprzętu mechanicznego w czasie nie dłuższym od czasu 

wcześniejszego dojazdu; 

o ustne lub telefoniczne potwierdzenie powrotu dyspozytorowi PAD nadleśnictwa. 

Praca płatna godzinowo, na podstawie zapisów czasu dysponowania i powrotu prowadzonych w 

„Dzienniku pracy dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Bydgoszcz”, które-

go wzór stanowi załącznik nr 11 do „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” PGL LP. 

 

 P-POZAR – (czynności wykonywane pilarką mechaniczną lub ręcznym sprzętem gaśniczym przy 

dogaszaniu i dozorowaniu pożarzyska) obejmują: 

o potwierdzenie wyjazdu dyspozytorowi PAD nadleśnictwa przez dyżurnego drwala lub dozo-

rującego; 

o zapewnienie sprzętu w postaci pilarki i ręcznych narzędzi do dogaszania (przez drwala) lub 

ręcznych narzędzi do dogaszania (przez drwala i dozorującego) potrzebnych do podjęcia 
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natychmiastowej pracy po dotarciu na miejsce pożarzyska oraz jej kontynuacji, aż do odwo-

łania; 

o dojazd drwala lub dozorującego do wyznaczonego miejsca w zasięgu administracyjnym 

działania Nadleśnictwa Bydgoszcz w czasie nie przekraczającym 90 minut od chwili wyjaz-

du; 

o udział drwala w akcji dogaszania pożarzyska poprzez wykonywanie prac z użyciem pilarki 

oraz ręcznych narzędzi gaśniczych; 

o udział dozorującego w akcji dogaszania pożarzyska poprzez wykonywanie prac z użyciem 

ręcznych narzędzi gaśniczych; 

o dozorowanie powierzonego pożarzyska przez zespół dwuosobowy drwal-dozorujący wraz z 

gaszeniem pojawiających się zarzewi ognia i zadymienia; 

o pozostawanie w kontakcie telefonicznym z miejscowym leśniczym, podleśniczym lub dys-

pozytorem PAD nadleśnictwa poprzez własny telefon komórkowy; 

o natychmiastowe alarmowanie miejscowego leśniczego, podleśniczego lub dyspozytora 

PAD nadleśnictwa w przypadku ponownego rozwoju pożaru lub wzrostu zadymienia; 

o zapewnienie własnych dostaw paliwa, oraz innych środków logistycznych potrzebnych do 

kontynuowania dogaszania i dozorowania w przypadku przedłużającego się jego trwania 

lub leż pracy w godzinach nocnych; 

o powrót dyżurnego drwala lub dozorującego do miejsca alarmowania w czasie nie dłuższym 

od czasu wcześniejszego dojazdu; 

o ustne lub telefoniczne potwierdzenie powrotu dyspozytorowi PAD nadleśnictwa. 

Praca płatna godzinowo, na podstawie zapisów czasu dysponowania i powrotu prowadzonych w 

„Dzienniku pracy dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Bydgoszcz”, które-

go wzór stanowi załącznik nr 11 do „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” PGL LP. 

 

W postępowaniu z zakresu prac ochrony przeciwpożarowej zastosowano następujące lokalne normy czasowe - 

różne od wartości określonych w KATALOGU NORM CZASU DLA PRAC LEŚNYCH WYKONYWANYCH W 

ZAGOSPODAROWANIU LASU: 

 Z-PASY-NW (zakładanie nowych pasów przeciwpożarowych typu A) – 35 godzin/ha; 

 Z-PASY-PJ (porządkowanie terenu przy drogach) – 4 godzin/ha; 

 Z-PASY-TW – porządkowanie pasów przeciwpożarowych typu A po CP i TW – 60 godzin/ha; 

 Z-PASY-TP – porządkowanie pasów przeciwpożarowych typu A po TP – 35 godzin/ha; 

 Z-PASY-ZR – porządkowanie pasów przeciwpożarowym typu A po zrębach – 60 godzin/ha; 

- Z-PASY-WN – wycinanie nalotu na pasach przeciwpożarowych – 35 godzin/ha. 

 

V.  W ZAKRESIE POZYSKANIA DREWNA                                

I  UŻYTKÓW UBOCZNYCH  

 

I. Prace przy pozyskaniu drewna należy rozpocząć od właściwego przygotowania powierzchni robo-

czej pod względem BHP:  

1. Oznakowania dróg dojazdowych tablicami ostrzegawczymi dostarczonymi przez Zamawiającego. 

2. Przekazania leśniczemu numeru telefonu komórkowego, umożliwiającego mu nawiązywanie kontaktu 

z operatorem maszyny wielooperacyjnej do ścinki drzew (harwestera). 
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3. Oznakowania wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego stanowisk roślin chronionych oraz 

stwierdzonych gniazd ptaków, drzew dziuplastych i o znaczeniu ekologicznym. W przypadku zauważenia 

podczas prowadzenia pracy nieoznaczonych wcześniej drzew dziuplastych lub drzew z gniazdami należy 

wskazać je przedstawiciel Zamawiającego i potwierdzić decyzję o ich wycięciu. 

4. Wyznaczenia przez przedstawiciela Zamawiającego (najczęściej właściwego terytorialnie leśniczego) dzia-

łek roboczych i oznakowanie ich granic w przypadku pracy minimum dwóch zespołów roboczych. 

5. Usunięcia drzew zawieszonych i stwarzających zagrożenie. 

6. Usunięcia podszytów (dotyczy zrębów) i podszytów na szlakach operacyjnych (zrywkowych) w okresie je-

sienno-zimowym (do końca marca). 

7. Usunięcie podszytów na wyznaczonych szlakach operacyjnych (zrywkowych) ewidencjonowane będzie 

czynnością o kodzie W-POD (wycinanie podszytów). 

8. Ustalenie kierunku obalania drzew przez przedstawiciela Zamawiającego, 

9. Ustalenie miejsca składowania zerwanego drewna. 

 

II. Standardem jest stosowanie się do zasad przedstawionych na szkoleniu stanowiskowym na po-

wierzchni noworozpoczynanej (szkolenie stanowiskowe przeprowadza Wykonawca). Ścinka i okrze-

sywanie drzew powinna być prowadzona zgodnie z przepisami BHP, przy pomocy odpowiednich 

narzędzi (piła motorowa, siekiera, kliny, tyczki kierunkowe, dźwignio-obracaki, maszyna wieloope-

racyjna - harwester) w zależności od występujących zagrożeń i przeszkód. Obowiązuje odpowiednie 

przygotowanie stanowiska roboczego. 

W oparciu o przedstawiony przez przedstawiciela Zamawiającego szkic zrębowy, protokół przeka-

zania pozycji lub szkic (w przypadku cięć przedrębnych), podczas przekazywania powierzchni robo-

czej odbywa się okazanie wykonawcy prac następujących elementów: 

1. Miejsc koniecznego wystawienia tablic ostrzegawczych o wykonywanych pracach. 

2. Dróg publicznych, dróg udostępnionych do ruchu kołowego i innych obiektów liniowych (linii energetycz-

nych, torowisk, rurociągów itp.) położonych w obszarze powierzchni roboczej lub w jej sąsiedztwie; wraz 

z ustaleniem formy ich zabezpieczenia na okres wykonywanych prac. 

3. Jednostkowych i powierzchniowych form ochrony przyrody wymagających uchronienia przed uszkodzeniem 

podczas wykonywania prac na powierzchni roboczej wraz z określeniem sposobu ich zabezpieczenia. 

4. Wskazania wytyczonych i oznaczonych szlaków operacyjnych (zrywkowych) oraz miejsc składowania ze-

rwanego drewna.  

 

III. Pozyskanie drewna przy użyciu określonego typu maszyny wielooperacyjnej do ścinki drzew (har-

westera) dopuszczalne jest tylko w cięciach wskazanych w „Wykazie cięć, w których możliwe jest 

pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi”, rodzaj użytej maszyny wielooperacyjnej musi 

być dostosowany do jednej z kategorii szerokości przygotowanych szlaków operacyjnych (zrywko-

wych): 

1. „Kategoria H” – wyróżnione zręby kwalifikujące się do możliwości wykonania procesu pozyskania i zrywki 

maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szerokości do 4 mb; 

2. „Kategoria HD” – wyróżnione trzebieże kwalifikujące się do możliwości wykonania procesu pozyskania i 

zrywki maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szerokości do 4 mb i za-

gęszczeniu co 20 metrów; 

3. „Kategoria HM” – wyróżnione trzebieże kwalifikujące się do możliwości wykonania procesu pozyskania i 

zrywki maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szerokości do 3 mb i za-

gęszczeniu co 20 metrów; 
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4. „Kategoria NIE” – cięcia nie kwalifikujące się do procesu pozyskania i zrywki maszynami wielooperacyjnymi 

z powodów ochronnych oraz innych (np. powierzchnie trudno dostępne, powierzchnie małe itp.). 

Jako próg udostępnienia pozycji cięć do użycia maszyny wielooperacyjnej przy pozyskaniu drewna przyjęto 

wartość 20 m3 drewna do pozyskania na pozycji. 

W cięciach, w których dopuszczono pozyskanie drewna przy użyciu określonego typu maszyny wielooperacyj-

nej do ścinki drzew (harwestera) w wyjątkowych sytuacjach (np. z powodu braku możliwości udostępnienia 

terenu szlakami operacyjnymi) dopuszczalny jest wymóg pozyskania ręcznego drewna w rozmiarze nie prze-

kraczającym 20% masy drewna planowanego do pozyskania. 

 

IV. Charakterystyka grup czynności i czynności w przedmiocie zamówienia: 

 

CIĘCIA  RĘBNE. 

1. IA, IB, IC - pozyskanie drewna w rębniach: IA, IB, IC. Prace leśne przy pozyskaniu drewna w ręb-

niach zupełnych, na powierzchni o oznaczonej granicy, wyrobienie sortymentów wg wskazań przed-

stawiciela Zamawiającego. 

2. IIA, IIAU, IIB, IIBU, IIC, IICU, IID, IIDU - pozyskanie drewna w rębniach częściowych: IIA, IIAU, IIB, 

IIBU, IIC, IICU, IID, IIDU. Prace leśne przy pozyskaniu drewna na powierzchniach rębni częściowych, 

wyrobienie sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

3. IIIA, IIIAU, IIIB, IIIBU - pozyskanie drewna w rębniach gniazdowych: IIIA, IIIAU, IIIB, IIIBU. Prace 

leśne przy pozyskaniu drewna na powierzchni rębni gniazdowych, wyrobienie sortymentów wg wska-

zań l przedstawiciela Zamawiającego. 

4. IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU - pozyskanie drewna w rębniach stopniowych: IVA, 

IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU. Prace leśne przy pozyskaniu drewna w rębniach stopnio-

wych, wyrobienie sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

5. V - pozyskanie drewna w rębni przerębowej. Prace leśne przy pozyskaniu drewna w rębni przerę-

bowej (ciągłej), wyrobienie sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

CIĘCIA PRZEDRĘBNE W DRZEWOSTANACH STARSZYCH KLAS WIEKU. 

6. CSS - pozyskanie drewna w cięciach sanitarno-selekcyjnych. Prace leśne przy pozyskaniu drewna 

w cięciach sanitarno-selekcyjnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia drzew oraz wy-

robieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

7. TPP - pozyskanie drewna w trzebieżach późnych pozytywnych. Prace leśne przy pozyskaniu 

drewna w trzebieżach późnych pozytywnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia 

drzew oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

8. TPN - pozyskanie drewna w trzebieżach późnych negatywnych. Prace leśne przy pozyskaniu 

drewna w trzebieżach późnych negatywnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia 

drzew oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

 

 

CIĘCIA PRZEDRĘBNE W DRZEWOSTANACH MŁODSZYCH  KLAS WIEKU. 

9. CP-P - pozyskanie drewna w czyszczeniach późnych. Prace leśne przy pozyskaniu drewna w 

czyszczeniach późnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia drzew oraz wyrobieniu 

sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

10. TWP - pozyskanie drewna w trzebieżach wczesnych pozytywnych. Prace leśne przy pozyskaniu 

drewna w trzebieżach wczesnych pozytywnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia 

drzew oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. Zleceniu może pod-
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legać również dokonanie  ścinki  wyznaczonych  drzew  bez  pozyskania  sortymentów  drzewnych  

(czynność  o  kodzie   HP-SCINKA - ścinka drzew w TW bez pozyskania sortymentów). 

11. TWN - pozyskanie drewna w trzebieżach wczesnych negatywnych. Prace leśne przy pozyskaniu 

drewna w trzebieżach wczesnych negatywnych, polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia 

drzew oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. Zleceniu może pod-

legać również dokonanie  ścinki  wyznaczonych  drzew  bez  pozyskania  sortymentów  drzewnych  

(czynność  o  kodzie   HP-SCINKA - ścinka drzew w TW bez pozyskania sortymentów). 

 

CIĘCIA TYPU PRZYGODNEGO, CIĘCIA KLĘSKOWE I CIĘCIA INNE. 

12. PTW - przygodne pozyskanie drewna w trzebieżach wczesnych. Prace leśne przy pozyskaniu 

drewna, polegające na wycięciu drzew uszkodzonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, wyznaczo-

nych do usunięcia przez przedstawiciela Zamawiającego w drzewostanach o przewidzianym pielęgno-

waniu trzebieżą wczesną (nie ujętą w danym roku do planu gospodarczego) oraz wyrobieniu sortymen-

tów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

13. PTP - przygodne pozyskanie drewna w trzebieżach późnych. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, 

polegające na wycięciu drzew uszkodzonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, wyznaczonych do 

usunięcia przez przedstawiciela Zamawiającego w drzewostanach o przewidzianym pielęgnowaniu 

trzebieżą późną (nie ujętą w danym roku do planu gospodarczego) oraz wyrobieniu sortymentów wg 

wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

14. PR - przygodne pozyskanie drewna w użytkowaniu rębnym. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, 

polegające na wycięciu drzew uszkodzonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, wyznaczonych do 

usunięcia przez l przedstawiciela Zamawiającego w użytkowaniu rębnym (nie ujętych w danym roku do 

planu gospodarczego) oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

15. IAK, IBK, ICK, IIAK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK, IICUK, IIDK, IIDUK, IIIAK, IIIAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK, 

IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK, CSSK, CP-PK, TWPK, TWNK, TPPK, TPNK, 

PTWK, PTPK, PRK, PRZESTK, PŁAZK, UPRZPOZK, DRZEWK. Prace leśne przy pozyskaniu drewna 

prowadzone w rębniach i cięciach powstałych w okolicznościach związanych z działaniem siły wyższej. 

Orientacyjny roczny rozmiar prac w grupach czynności: PTW, PTP, PR dla danego pakietu określo-

ny jest w planie rocznym jako rozmiar tzw. cięć przygodnych. 

Pozyskanie drewna w rębniach i cięciach związanych z działaniem zjawisk klęskowych realizowane 

będzie dla danego pakietu do rozmiaru określonego w planie rocznym jako rozmiar tzw. cięć przy-

godnych, za zgodą stron może być realizowane w szerszym rozmiarze. 

 

16. DRZEW – uprzątnięcie drzew na powierzchni związanej z gospodarką leśną i powierzchni 

ubocznego użytkowania lasu. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, polegające na wycięciu wyzna-

czonych do usunięcia drzew z powierzchni nie będącej drzewostanem, podlegającej gospodarce leśnej 

oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

17. PŁAZ – uprzątanie płazowin. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, polegające na wycięciu wyzna-

czonych do usunięcia drzew z powierzchni płazowin oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przed-

stawiciela Zamawiającego. 

18. PRZEST - uprzątanie nasienników, przestoi. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, polegające na 

wycięciu wyznaczonych do usunięcia drzew z powierzchni przestoi na zrębach, uprawach oraz po-

wierzchniach starszych wiekiem oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiają-

cego. 

19. UPRZPOZ – uprzątanie inne. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, polegające na wycięciu wyzna-

czonych do usunięcia drzew z innych powierzchni leśnych oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań 

przedstawiciela Zamawiającego. 
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20. ZADRZEW – uprzątanie zadrzewień z powierzchni nieleśnej. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, 

polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia drzew z powierzchni zadrzewień nieleśnych oraz 

wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

Prace wymienione w powyższych grupach czynności 1-20 obejmują również usuwanie drzew zawieszonych w 

wyniku prowadzonych prac, przeciąganie drzew pochylonych nad drogami, szlakami kolejowymi, uprawami, 

liniami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, ciekami wodnymi, stwarzających zagrożenie życia i mienia. oraz 

usuwanie zbędnych podszytów wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Wskazane jest prowadzenie ścinki drzew na jak najniższej wysokości, z pozostawieniem pniaka o wysokości 

zgodnej z wymogami przepisów BHP (do ¼ średnicy pnia w miejscu cięcia). 

Prace związane ścinką i pozyskaniem drewna ewidencjonowane będą czynnością o kodzie CWDPN (całkowity 

wyrób drewna piłą mechaniczną na nizinach lub użycie maszyny wielooperacyjnej - harwestera). 

W wymienionych grupach czynności 1-20 zlecaniu mogą podlegać prace płatne godzinowo, wykonywane pilar-

ką, sprzętem mechanicznym lub ręcznie, związane: ze ścinką drzew pochylonych nad drogami, szlakami kole-

jowymi, liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, ciekami wodnymi itp., pomocą przy odbiórce 

drewna oraz z koniecznym końcowymi pracami porządkowymi na wykonanych pozycjach cięć (czynności o 

kodach: POZ-G – prace godzinowe ręczne w pozyskaniu drewna; TM-GODZH - prace transportem mechanicz-

nym).    

W wymienionych grupach czynności 1-20 należy maksymalnie wyrabiać sortymenty grubizny. 

 

V. Przedmiotem kontroli bieżącej ze strony służby leśnej będzie: 

1. Stosowanie odpowiednich ochron i osłon. 

2. Stosowanie dozwolonych technik ścinki (w szczególności zachowanie odpowiedniej zawiasy i progu 

oraz wysokości pniaków). 

3. Prawidłowość usuwania drzew zawieszonych. 

4. Prawidłowość bieżącej wyróbki sortymentów i ewentualne uszkodzenia surowca podczas prac w pozy-

skaniu drewna. 

5. Przestrzeganie standardów FSC i PEFC. 

 

VI. Wyrób sortymentów na powierzchni roboczej należy wykonywać zgodnie ze wskazaniami Za-

mawiającego. Osoba wystawiająca zlecenie określa każdorazowo parametry pozyskiwanego 

surowca. 

Warunkiem odbioru pozyskanego drewna jest przygotowanie surowca zgodne z normami obowiązu-

jącymi w PGL LP, a w szczególności: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych prac zgodnie z określonym procesem technolo-

gicznym przy pozyskaniu drewna. Kolejność wyrabiania sortymentów: od najcenniejszych do najtań-

szych. 

2. Okrzesanie: bardzo dobre w przypadku drewna wielkowymiarowego oraz średniowymiarowego grupy 

S1 i S2; dobre w przypadku drewna średniowymiarowego grupy S3; co najmniej dostateczne dla  grupy 

drewna S4 oraz M. 

3. Przycięcie końców - prostopadłe do podłużnej osi drewna. 

4. Wyrównanie napływów korzeniowych. 

5. Oznaczenie rozróżniającą farbą klas jakości WA0 i WB0 surowca sosnowego kłodowanego, pozyski-

wanego przy pomocy maszyny wielooperacyjnej (harwestera). 

6. Podczas wyrobu sortymentów: M1 PO (drobnica z przeznaczeniem na program ogrodowy) i S2B typu 

C (papierówka z wyborem – cienka) może dojść do konieczności ręcznego pozyskania drewna. 
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Na powierzchni, na której zakończono prace przy pozyskaniu drewna gałęzie i odpady eksploatacyjne po-

winny być usunięte z dróg i linii podziału powierzchniowego, oraz szlaków turystycznych i uczęszczanych 

ścieżek przebiegających przez i wokół powierzchni roboczych (drogi powinny być przejezdne przez cały 

czas). Niedopuszczalne jest pozostawianie na powierzchni nieczystości (śmieci) związanych z pobytem 

pracowników wykonawcy prac. W przypadku używania ognia, stosować odpowiednie odległości od rosną-

cych drzew, tak, aby ich nie uszkodzić. 

 

VI.  W ZAKRESIE ZRYWKI DREWNA 

 

1. Przedstawiciel Zamawiającego wskazuje wytyczone i oznaczone szlaki operacyjne (zrywkowe) oraz miej-

sca składowania zerwanego drewna. 

2. Zrywka drewna jest to przemieszczenie wyrobionych sortymentów od miejsca ścinki do dróg wywozo-

wych. Odbywa się przy pomocy zaprzęgów konnych, ciągników rolniczych i ciągników specjalistycznych. 

Praca ewidencjonowana będzie czynnością o kodzie ZRYWKA (zrywka drewna). 

3. Zastosowana metoda zrywki powinna konsekwentnie utrzymywać się w szerokości i trasie utworzonego 

na potrzeby pozyskania drewna szlaku operacyjnego i nie powodować jego poszerzenia. 

4. Ręczne przenoszenie i układanie drewna może być prowadzone gdy nie ma możliwości zastosowania 

sprzętu mechanicznego.   

5. Zrywka podwozowa jest dodatkowym przemieszczeniem drewna od miejsca zakończenia zrywki zasadni-

czej do miejsca wyznaczonego przez przedstawiciela Zamawiającego, wraz z ułożeniem drewna w pra-

widłowe stosy  wymiarowe.  Praca ewidencjonowana będzie czynnością o kodzie PODWOZ_DR (zrywka 

podwozowa drewna). 

6. W przypadku zrywki mechanicznej wymagane jest stosowanie, co najmniej zrywki półpodwieszonej, 

ograniczającej niszczenie podłoża. Zrywkę konną dopuszcza się jedynie w drzewostanach II klasy wieku 

oraz w terenach niedostępnych do zrywki mechanicznej. 

7. Standardem jest zrywka niepowodująca okaleczania pozostających w drzewostanie drzew. W związku 

z tym, drzewa rosnące przy zakrętach szlaku zrywkowego powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

8. W przypadku stwierdzenia nadmiernych uszkodzeń pni drzew (przekraczających wskaźniki określone 

w katalogu kar umownych) przedstawiciel Zamawiającego może zażądać przerwania pracy i zmiany 

technologii wykonywanej zrywki. 

9. Drewno dłużycowe i stosowe należy układać na legarach lub podkładkach. Minimalne średnica legarów 

w mygłach drewna wielkowymiarowego powinny wynosić 15 cm, a w stosach drewna średniowymiarowe-

go 10 cm. W przypadku drewna średniowymiarowego legary wykonujemy z wałków sortymentu układa-

nego. 

10. Przy wyborze miejsca na składowanie drewna należy zwrócić uwagę na możliwość załadunku na pojazdy 

wywozowe przy pomocy żurawi hydraulicznych, co wiąże się z odpowiednią przestrzenią wolną od gałęzi 

rosnących drzew. Należy stosować podpierające kołki pionowe. Nie dopuszcza się opierania stosów i 

mygieł drewna o drzewa. Dopuszcza się składowanie drewna średniowymiarowego w stosach nieregu-

larnych. 

11. Mygły drewna dłużycowego powinny mieć wyrównane czoła (dopuszcza się różnicę 0,5 m między po-

szczególnymi sztukami. 

12. Wałki i szczapy należy układać w stosy zwykłe. Płaszczyzny stosu (dolna i górna) powinny być poziome, 

natomiast czoła stosu równe i pionowe (dopuszczalna odchyłka do 10 cm). W terenie pochyłym płaszczy-

zny stosu (dolna i górna) powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki o różnych zbieżysto-

ściach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. 

13. Wykonywana zrywka nie może powodować uszkodzenia nawierzchni dróg leśnych. Drogi leśne uszko-

dzone w trakcie zrywki powinny zostać po jej zakończeniu przywrócone do stanu pierwotnego (naprawio-

ne). 
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14. Nie dopuszcza się pozostawiania na drogach leśnych drewna w trakcie manipulacji, chrustu, gałęzi i in-

nych odpadów utrudniających przejazd (zarówno po zakończeniu prac jak i po zakończeniu zmiany robo-

czej). 

 

VII .  W ZAKRESIE PRAC DODATKOWYCH                              

Z POZYSKANIA I  ZRYWKI DREWNA 

 

Prace dodatkowe związane z pozyskaniem drewna obejmują prace ręczne płatne godzinowo, związane ze 
sporządzanymi szacunkami brakarskimi oraz pracami pomocniczymi przy wywozie drewna (czynność o kodzie 
POZ-G – prace godzinowe ręczne w pozyskaniu drewna oraz TM-GODZH). 
 

VIII .  W ZAKRESIE POSZERZANIA PASA EKSPLOATACYJNEGO 

SZLAKÓW KOLEJOWYCH  

 

 
WARUNKI SZCZEGÓLNE PROWADZENIA PRAC 
PRZY POSZERZANIU PASA EKSPLOATACYJNEGO SZLAKÓW KOLEJOWYCH. 
 
1. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników. 

2. Przekazania leśniczemu numeru telefonu komórkowego, umożliwiającego mu nawiązywanie kontaktu z 

operatorem maszyny wielooperacyjnej do ścinki drzew (harwestera). 

3. Przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie bhp ze szczególnym uwzględnieniem tego, że usługa wy-

konywana będzie przy czynnym torze kolejowym i włączonym napięciu w trakcji elektrycznej. 

4. Uzyskanie informacji o zagrożeniach od służb BHP PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

5. Zapoznanie się z obowiązującymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcjami i przepisami w zakresie 

BHP i stosowanie się do poleceń służb PKP PLK S.A., sprawujących nadzór nad realizacją usługi w tym 

zakresie. 

6. Poinformowanie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących w miejscu wykonywania prac 

pracowników, którzy nie otrzymali tej informacji przed rozpoczęciem realizacji usługi. 

7. Realizacja prac nie może spowodować uszkodzeń sieci trakcyjnej i jej konstrukcji nośnej oraz zagrożenia 

dla bezpiecznego ruchu pociągów. 

8. W przypadkach koniecznych Wykonawca ma obowiązek wystąpienia z pisemnym wnioskiem do Zakładu 

Linii Kolejowych w Bydgoszczy przypadku w celu: 

 wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej- na 14 dni przed planowanym wyłączeniem; 

 ograniczenia w ruchu pociągów – na 7 dni przed planowanym ograniczeniem. 

 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZCZEGÓLNA WYKONAWCY PODCZAS PROWADZENIA PRAC 
PRZY POSZERZANIU PASA EKSPLOATACYJNEGO SZLAKÓW KOLEJOWYCH. 
 
1. Z chwilą przystąpienia do wykonania zlecenia, odpowiedzialność za całość spraw związanych z bezpie-

czeństwem pracy, aż do chwili zakończenia prac, przejmuje Wykonawca. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego szkody, wynikłe z Jego winy, związane z wyko-

nywaną usługą, a polegające np. na stratach w drzewostanie, na uszkodzeniach torów i trakcji elektrycznej, 

awaryjnych zamknięciach  torów, wyłączeniach trakcji elektrycznej, wynikających z tego opóźnień pocią-

gów, a także ewentualnych uszkodzeń taboru kolejowego i wynikających z powyższych kosztów wprowa-

dzenie komunikacji zastępczej. 
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3.  Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich pod-

wykonawców zamawiającemu lub osobom trzecim. 

 
PRACE PRZY POZYSKANIU DREWNA 
PRZY POSZERZANIU PASA EKSPLOATACYJNEGO SZLAKÓW KOLEJOWYCH. 

 

I. Prace przy pozyskaniu drewna należy rozpocząć od właściwego przygotowania powierzchni robo-

czej pod względem BHP:  

1. Oznakowania dróg dojazdowych tablicami ostrzegawczymi dostarczonymi przez Zamawiającego. 

2. Oznakowania wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego stanowisk roślin chronionych oraz stwier-

dzonych gniazd ptaków, drzew dziuplastych i o znaczeniu ekologicznym. W przypadku zauważenia pod-

czas prowadzenia pracy nieoznaczonych wcześniej drzew dziuplastych lub drzew z gniazdami należy 

wskazać je przedstawicielowi Zamawiającego i potwierdzić decyzję o ich wycięciu. 

3. Wyznaczenia przez przedstawiciela Zamawiającego (najczęściej właściwego terytorialnie leśniczego) dzia-

łek roboczych i oznakowanie ich granic w przypadku pracy minimum dwóch zespołów roboczych. 

4. Usunięcia drzew zawieszonych i stwarzających zagrożenie. 

5. Usunięcia podszytów (dotyczy zrębów) i podszytów na szlakach operacyjnych (zrywkowych) w okresie je-

sienno-zimowym (do końca marca). 

6. Usunięcie podszytów na wyznaczonych szlakach operacyjnych (zrywkowych) ewidencjonowane będzie 

czynnością o kodzie W-POD (wycinanie podszytów). 

7. Ustalenie kierunku obalania drzew przez przedstawiciela Zamawiającego, 

8. Ustalenie miejsca składowania zerwanego drewna. 

9. Możliwość użycia do prac maszyny wielooperacyjnej do ścinki drzew (harwestera) należy każdorazowo 

ocenić pod względem bezpieczeństwa pracy, uwzględniając utrudnienia mogące wyniknąć z bliskiego są-

siedztwa infrastruktury kolejowej w postaci: trakcji elektrycznej oraz innych instalacji, urządzeń i obiektów. 

 

II. Standardem jest stosowanie się do zasad przedstawionych na szkoleniu stanowiskowym na po-

wierzchni noworozpoczynanej (szkolenie stanowiskowe przeprowadza Wykonawca). Ścinka i okrze-

sywanie drzew powinna być prowadzona zgodnie z przepisami BHP, przy pomocy odpowiednich 

narzędzi (piła motorowa, siekiera, kliny, tyczki kierunkowe, dźwignio-obracaki, maszyna wieloope-

racyjna - harwester) w zależności od występujących zagrożeń i przeszkód. Obowiązuje odpowiednie 

przygotowanie stanowiska roboczego. 

W oparciu o przedstawiony przez przedstawiciela Zamawiającego szkic zrębowy, protokół przeka-

zania pozycji lub szkic (w przypadku cięć przedrębnych), podczas przekazywania powierzchni robo-

czej odbywa się okazanie wykonawcy prac następujących elementów: 

1. Miejsc koniecznego wystawienia tablic ostrzegawczych o wykonywanych pracach. 

2. Dróg publicznych, dróg udostępnionych do ruchu kołowego i innych obiektów liniowych (linii energetycz-

nych, torowisk, rurociągów itp.) położonych w obszarze powierzchni roboczej lub w jej sąsiedztwie; wraz 

z ustaleniem formy ich zabezpieczenia na okres wykonywanych prac. 

3. Jednostkowych i powierzchniowych form ochrony przyrody wymagających uchronienia przed uszkodzeniem 

podczas wykonywania prac na powierzchni roboczej wraz z określeniem sposobu ich zabezpieczenia. 

4. Wskazania wytyczonych i oznaczonych szlaków operacyjnych (zrywkowych) oraz miejsc składowania ze-

rwanego drewna.  
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III. Pozyskanie drewna przy użyciu określonego typu maszyny wielooperacyjnej do ścinki drzew (har-

westera) dopuszczalne jest tylko w cięciach wskazanych w „Wykazie cięć, w których możliwe jest 

pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi”, rodzaj użytej maszyny wielooperacyjnej musi 

być dostosowany do jednej z kategorii szerokości przygotowanych szlaków operacyjnych (zrywko-

wych): 

1. „Kategoria H” – wyróżnione uprzątnięcia kwalifikujące się do możliwości wykonania procesu pozyskania i 

zrywki maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szerokości do 4 mb; 

2. „Kategoria HD” – wyróżnione uprzątnięcia kwalifikujące się do możliwości wykonania procesu pozyskania i 

zrywki maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szerokości do 4 mb i za-

gęszczeniu co 20 metrów; 

3. „Kategoria HM” – wyróżnione uprzątnięcia kwalifikujące się do możliwości wykonania procesu pozyskania i 

zrywki maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szerokości do 3 mb i za-

gęszczeniu co 20 metrów; 

4. „Kategoria NIE” – uprzątnięcia nie kwalifikujące się do procesu pozyskania i zrywki maszynami wieloopera-

cyjnymi z powodów ochronnych oraz innych (np. powierzchnie trudno dostępne, powierzchnie małe itp.). 

Jako próg udostępnienia pozycji cięć do użycia maszyny wielooperacyjnej przy pozyskaniu drewna przyjęto 

wartość 20 m3 drewna do pozyskania na pozycji. 

W cięciach, w których dopuszczono pozyskanie drewna przy użyciu określonego typu maszyny wielooperacyj-

nej do ścinki drzew (harwestera) w wyjątkowych sytuacjach (np. z powodu braku możliwości udostępnienia 

terenu szlakami operacyjnymi) dopuszczalny jest wymóg pozyskania ręcznego drewna w rozmiarze nie prze-

kraczającym 20% masy drewna planowanego do pozyskania. 

 

IV. Charakterystyka grup czynności i czynności w przedmiocie zamówienia: 

 

CIĘCIA  INNE. 

1. UPRZPOZ – uprzątanie inne. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, polegające na wycięciu wyzna-

czonych do usunięcia drzew z innych powierzchni leśnych oraz wyrobieniu sortymentów wg wskazań 

przedstawiciela Zamawiającego. 

2. ZADRZEW – uprzątanie zadrzewień z powierzchni nieleśnej. Prace leśne przy pozyskaniu drewna, 

polegające na wycięciu wyznaczonych do usunięcia drzew z powierzchni zadrzewień nieleśnych oraz 

wyrobieniu sortymentów wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Prace wymienione w powyższych grupach czynności 1-2 obejmują również usuwanie drzew zawieszonych w 

wyniku prowadzonych prac, przeciąganie drzew pochylonych nad drogami, szlakami kolejowymi, uprawami, 

liniami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, ciekami wodnymi, stwarzających zagrożenie życia i mienia. oraz 

usuwanie zbędnych podszytów wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Wskazane jest prowadzenie ścinki drzew na jak najniższej wysokości, z pozostawieniem pniaka o wysokości 

zgodnej z wymogami przepisów BHP (do ¼ średnicy pnia w miejscu cięcia). 

Prace związane ścinką i pozyskaniem drewna ewidencjonowane będą czynnością o kodzie CWDPN (całkowity 

wyrób drewna piłą mechaniczną na nizinach lub użycie maszyny wielooperacyjnej - harwestera). 

W wymienionych grupach czynności 1-2 zlecaniu mogą podlegać prace płatne godzinowo, wykonywane pilarką, 

sprzętem mechanicznym lub ręcznie, związane: ze ścinką drzew pochylonych nad drogami, szlakami kolejo-

wymi, liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, ciekami wodnymi itp., pomocą przy odbiórce drew-

na oraz z koniecznym końcowymi pracami porządkowymi na wykonanych pozycjach cięć (czynności o kodach: 

POZ-G – prace godzinowe ręczne w pozyskaniu drewna; TM-GODZH - prace transportem mechanicznym).    

W wymienionych grupach czynności 1-2 należy maksymalnie wyrabiać sortymenty grubizny. 
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V. Przedmiotem kontroli bieżącej ze strony służby leśnej będzie: 

1. Stosowanie odpowiednich ochron i osłon. 

2. Stosowanie dozwolonych technik ścinki (w szczególności zachowanie odpowiedniej zawiasy i progu 

oraz wysokości pniaków). 

3. Prawidłowość usuwania drzew zawieszonych. 

4. Prawidłowość bieżącej wyróbki sortymentów i ewentualne uszkodzenia surowca podczas prac w pozy-

skaniu drewna. 

5. Przestrzeganie standardów FSC i PEFC. 

 

VI. Wyrób sortymentów na powierzchni roboczej należy wykonywać zgodnie ze wskazaniami admini-

stracji leśnej. Przedstawiciel Zamawiającego określa każdorazowo parametry pozyskiwanego su-

rowca. 

Warunkiem odbioru pozyskanego drewna jest przygotowanie surowca zgodne z normami obowiązu-

jącymi w PGL LP, a w szczególności: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych prac zgodnie z określonym procesem technolo-

gicznym przy pozyskaniu drewna. Kolejność wyrabiania sortymentów: od najcenniejszych do najtań-

szych. 

2. Okrzesanie: bardzo dobre w przypadku drewna wielkowymiarowego oraz średniowymiarowego grupy 

S1 i S2; dobre w przypadku drewna średniowymiarowego grupy S3; co najmniej dostateczne dla  grupy 

drewna S4 oraz M. 

3. Przycięcie końców - prostopadłe do podłużnej osi drewna. 

4. Wyrównanie napływów korzeniowych. 

5. Podczas wyrobu sortymentów: M1 PO (drobnica z przeznaczeniem na program ogrodowy) i S2B typu 

C (papierówka z wyborem – cienka) może dojść do konieczności ręcznego pozyskania drewna. 

Na powierzchni, na której zakończono prace przy pozyskaniu drewna gałęzie i odpady eksploatacyjne po-

winny być usunięte z dróg i linii podziału powierzchniowego, oraz szlaków turystycznych i uczęszczanych 

ścieżek przebiegających przez i wokół powierzchni roboczych (drogi powinny być przejezdne przez cały 

czas). Niedopuszczalne jest pozostawianie na powierzchni nieczystości (śmieci) związanych z pobytem 

pracowników wykonawcy prac. W przypadku używania ognia, stosować odpowiednie odległości od rosną-

cych drzew, tak, aby ich nie uszkodzić. 

 

PRACE PRZY ZRYWCE DREWNA 
PRZY POSZERZANIU PASA EKSPLOATACYJNEGO SZLAKÓW KOLEJOWYCH. 
 

1. Przedstawiciel Zamawiającego wskazuje wytyczone i oznaczone szlaki operacyjne (zrywkowe) oraz miej-

sca składowania zerwanego drewna. 

2. Zrywka drewna jest to przemieszczenie wyrobionych sortymentów od miejsca ścinki do dróg wywozowych. 

Odbywa się przy pomocy zaprzęgów konnych, ciągników rolniczych i ciągników specjalistycznych. Praca 

ewidencjonowana będzie czynnością o kodzie ZRYWKA (zrywka drewna). 

3. Zastosowana metoda zrywki powinna konsekwentnie utrzymywać się w szerokości i trasie utworzonego na 

potrzeby pozyskania drewna szlaku operacyjnego i nie powodować jego poszerzenia. 

4. Ręczne przenoszenie i układanie drewna może być prowadzone gdy nie ma możliwości zastosowania 

sprzętu mechanicznego.    
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5. Zrywka podwozowa jest dodatkowym przemieszczeniem drewna od miejsca zakończenia zrywki zasadni-

czej do miejsca wyznaczonego przez przedstawiciela Zamawiającego, wraz z ułożeniem drewna w prawi-

dłowe stosy  wymiarowe.  Praca ewidencjonowana będzie czynnością o kodzie PODWOZ_DR (zrywka 

podwozowa drewna). 

6. W przypadku zrywki mechanicznej wymagane jest stosowanie, co najmniej zrywki półpodwieszonej, ograni-

czającej niszczenie podłoża. Zrywkę konną dopuszcza się jedynie w drzewostanach II klasy wieku oraz w 

terenach niedostępnych do zrywki mechanicznej. 

7. Standardem jest zrywka niepowodująca okaleczania pozostających w drzewostanie drzew. W związku 

z tym, drzewa rosnące przy zakrętach szlaku zrywkowego powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

8. W przypadku stwierdzenia nadmiernych uszkodzeń pni drzew (przekraczających wskaźniki określone 

w katalogu kar umownych) przedstawiciel Zamawiającego może zażądać przerwania pracy i zmiany tech-

nologii wykonywanej zrywki. 

9. Drewno dłużycowe i stosowe należy układać na legarach lub podkładkach. Minimalne średnica legarów 

w mygłach drewna wielkowymiarowego powinny wynosić 15 cm, a w stosach drewna średniowymiarowego 

10 cm. W przypadku drewna średniowymiarowego legary wykonujemy z wałków sortymentu układanego. 

10. Przy wyborze miejsca na składowanie drewna należy zwrócić uwagę na możliwość załadunku na pojazdy 

wywozowe przy pomocy żurawi hydraulicznych, co wiąże się z odpowiednią przestrzenią wolną od gałęzi 

rosnących drzew. Należy stosować podpierające kołki pionowe. Nie dopuszcza się opierania stosów i my-

gieł drewna o drzewa. Dopuszcza się składowanie drewna średniowymiarowego w stosach nieregularnych. 

11. Mygły drewna dłużycowego powinny mieć wyrównane czoła (dopuszcza się różnicę 0,5 m między poszcze-

gólnymi sztukami. 

12. Wałki i szczapy należy układać w stosy zwykłe. Płaszczyzny stosu (dolna i górna) powinny być poziome, 

natomiast czoła stosu równe i pionowe (dopuszczalna odchyłka do 10 cm). W terenie pochyłym płaszczy-

zny stosu (dolna i górna) powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki o różnych zbieżystościach 

należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. 

13. Wykonywana zrywka nie może powodować uszkodzenia nawierzchni dróg leśnych. Drogi leśne uszkodzo-

ne w trakcie zrywki powinny zostać po jej zakończeniu przywrócone do stanu pierwotnego (naprawione). 

14. Nie dopuszcza się pozostawiania na drogach leśnych drewna w trakcie manipulacji, chrustu, gałęzi i innych 

odpadów utrudniających przejazd (zarówno po zakończeniu prac jak i po zakończeniu zmiany roboczej). 

 
PRACE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZY POSZERZANIU PASA EKSPLOATACYJNEGO SZLAKÓW KOLEJOWYCH. 

 

P-PORZ - porządkowanie terenu: obejmuje porządkowanie terenu przyległego do torów kolejowych lub innych 

obszarów poprzez:  

 wyniesienie bądź wywiezienie materiałów palnych (pozostałości martwych i ściętych drzew, leżących 

gałęzi, chrustu, odpadów poeksploatacyjnych, innych materiałów palnych po wykonanych uprzątnię-

ciach, poza pas o szerokości 30 m od skraju lasu przyległego do torów kolejowych lub innych obszarów 

(materiały nie mogą być ułożone w postaci wału – powinny być równomiernie rozrzucone na szerokości 

minimum 10 m); ewidencjonowane czynnością: Z-PASY-ZR (porządkowanie pasów A po zrębach), 

przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo wskaże miejsce porządkowania terenu oraz miejsce 

składowania materiałów palnych; 

 wycinanie na wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego pasie gruntu PGL LP położonym w 

sąsiedztwie szlaku kolejowego nalotów, podszytów i podrostów przy pomocy kosy mechanicznej, pilarki 

lub siekiery wraz z wyniesieniem bądź wywiezieniem wyciętych materiałów palnych poza pas o szero-

kości 30 m (materiały nie mogą być ułożone w postaci wału – powinny być równomiernie rozrzucone na 
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szerokości minimum 10 m); ewidencjonowane czynnością Z-PASY-WN (wycinanie nalotu na pasach); 

przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo wskaże miejsce wycinania oraz miejsce składowania 

wyciętych materiałów palnych; 

W postępowaniu z zakresu prac prac z ochrony przeciwpożarowej przy poszerzaniu pasa eksploatacyjnego 

szlaków kolejowych zastosowano następujące lokalne normy czasowe - różne od wartości określonych w KA-

TALOGU NORM CZASU DLA PRAC LEŚNYCH WYKONYWANYCH W ZAGOSPODAROWANIU LASU: 

 Z-PASY-ZR – porządkowanie pasów przeciwpożarowym typu A po zrębach – 60 godzin/ha; 

 Z-PASY-WN – wycinanie nalotu na pasach przeciwpożarowych – 35 godzin/ha. 

 
 

IX.  W ZAKRESIE ZADRZEWIEŃ  

 
Dotyczy prac na terenach zadrzewień oraz terenach leśnych wokół leśniczówek i budynku  

            Nadleśnictwa. 

 

1. KOSZ-CHN – Usuwanie chwastów wokół sadzonek w zadrzewieniach poprzez koszenie na między-

rzędach i w rzędach. 

2. MOT-PAS - Usuwanie chwastów wokół sadzonek w zadrzewieniach poprzez motyczenie wokół sa-

dzonek. 

3. Sadzenie drzew z zakrytym systemem korzeniowym – przeniesienie sadzonek na miejsce sadzenia, 

wykopanie jamki, sadzenie oraz udeptanie ziemi wokół. 

4. Pielęgnacja polegająca na przycinaniu gałęzi krzewów, formowaniu strzał drzew. 

X.  POZOSTAŁE PRACE W ZAGOSPODAROWANIU LASU,              

POZYSKANIU DREWNA  

I  UTRZYMANIU INFRASTRUKTURY LEŚNEJ  

 
1. Prace mechaniczne wykonywane ciągnikiem rozliczane godzinowo. Czynność obejmuje zarówno prace 

ujęte i opisane w przetargu jak i te, których na etapie ogłoszenia postępowania nie daje się przewidzieć 

a które wynikać będą z bieżących potrzeb. Dla prac nieuwzględnionych w postępowaniu, ale ujętych w KA-

TALOGU NORM CZASU DLA PRAC LEŚNYCH WYKONYWANYCH W ZAGOSPODAROWANIU LASU 

stosuje się normy z ww. katalogu. Pozostałe prace rozlicza się zgodnie z obustronnymi ustaleniami między 

Wykonawcą a przedstawicielem Zamawiającego wystawiającym zlecenie, zgodnie ze stawką godzinową 

obowiązującą w danym dziale. W przypadku gdy do danego działu nie jest przypisana stawka godzinowa 

stosuje się stawkę godzinową ujętą w formularzu ofertowym w dziale „POZOSTAŁE PRACE” jako „Prace 

mechaniczne wykonywane ciągnikiem rozliczane godzinowo”. Obejmuje m. in. czynność TM-GODZH  

2. Prace ręczne rozliczane godzinowo. Czynność obejmuje zarówno prace ujęte i opisane w przetargu jak 

i te, których na etapie ogłoszenia postępowania nie daje się przewidzieć a które wynikać będą z bieżących 

potrzeb. Dla prac nieuwzględnionych w postępowaniu, ale ujętych w KATALOGU NORM CZASU DLA 

PRAC LEŚNYCH WYKONYWANYCH W ZAGOSPODAROWANIU LASU stosuje się normy z ww. katalogu. 

Pozostałe prace rozlicza się zgodnie z obustronnymi ustaleniami między Wykonawcą a przedstawicielem 
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Zamawiającego wystawiającym zlecenie zgodnie ze stawką godzinową obowiązującą w danym dziale. 

W przypadku gdy do danego działu nie jest przypisana stawka godzinowa stosuje się stawkę godzinową 

ujętą w formularzu ofertowym w dziale „POZOSTAŁE PRACE” jako „Prace ręczne rozliczane godzinowo” 

(w zależności od zastosowanej stawki podatku VAT). Obejmuje m. in. czynności: S-STRATYF, S-TERMO, 

S-ZAPRNAS, ZAG-G, ODŚNIEŻ, O-KON-GRO, ZAG-G-SZT, O-REMIUT, O-ZWRYJK, Z-SPRZET, Z-

TABLICE, Z-GASZENI, POZ-G, ZAG-G, TUR-PORZ, TUR-REM-B, TUR-BUD-N. Prace nieujęte w postę-

powaniu przeprowadza się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi osoby wystawiającej zlecenie. 

3. Transport mechaniczny, rozliczany godzinowo zgodnie z obustronnymi ustaleniami między Wykonawcą 

a przedstawicielem Zamawiającego wystawiającym zlecenie. Obejmuje czynność TRANSPORT (we 

wszystkich działach). 

 

XI.  JEDNOSTKI STOSTOWANE W ZAMÓWIENIU 

 
AR - ar 
H - godzina 
HA - hektar 
KG - kilogram 
KMTR - kilometr 
M - metr 
M3 - metr sześcienny 
M3P - metr sześcienny przeliczeniowy objętości (tzw. metr przestrzenny) 
MB - metr bieżący 
HM - sto metrów  
SZT - sztuka 
TSZT - tysiąc sztuk 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Dla wszystkich prac ujętych w niniejszym opisie właściwy terenowo leśniczy (lub inny przedstawiciel 

Zamawiającego) może odmówić sporządzenia Protokołu Odbioru Robót, nakazać naprawienie usterek w okre-

ślonym terminie lub wnioskować o zastosowanie kary umownej, w przypadku zaniedbań i niezgodności z obo-

wiązującymi normami oraz ustaleniami wynikającymi ze zlecenia wykonywanych prac. 

2. W  przypadku prac z użyciem środka chemicznego Zamawiający dostarcza i określa dawkę stosowa-

nego środka. Środek chemiczny może być wydawany z magazynu leśnictwa lub z Magazynu Nadleśnictwa 

zlokalizowanego na terenie Szkółki leśnej w Białych Błotach. W przypadku odbioru środka z magazynu Nadle-

śnictwa jego przewóz rozliczany jest czynnością TRANSPORT. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji zadań objętych umową sprawne technicznie 

i przystosowane do danego rodzaju zadań: maszyny, urządzenia i narzędzia. Zamawiający dysponuje urządze-

niami, sprzętem i narzędziami wymienionymi w załączniku nr 8b1, które mogą zostać odpłatnie udostępnione 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy najmu stanowiącej załącznik nr 8b2 do SIWZ. 

4. Część zadań realizowanych w ramach pakietu nr 1601 będzie prowadzona na terenie Portu Lotniczego 

Bydgoszcz SA z siedzibą przy ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota. Przed przystąpieniem do prac na ob-

szarze lotniska niezbędne jest odbycie przez uczestniczących w tych pracach pracowników odpowiedniego 

szkolenia organizowanego przez Port Lotniczy Bydgoszcz SA oraz uzyskanie przepustek. Za zapewnienie 

szkolenia pracownikom odpowiada Wykonawca i na nim spoczywa obowiązek pokrycia kosztów szkolenia. 
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Ewentualne informacje nt. szczegółów oraz kosztów szkolenia można uzyskać bezpośrednio od obsługi portu. 

Dane kontaktowe dostępne są pod adresem: http://plb.pl/pl/contact/19. 

5.   Część zadań realizowanych w ramach pakietu nr 1605 będzie prowadzona na terenie Zakładów 

Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 65 A; 85 – 825 Bydgoszcz. Przed 

przystąpieniem do prac na obszarze zakładów niezbędne jest odbycie przez uczestniczących w tych pracach 

pracowników odpowiedniego szkolenia oraz uzyskanie przepustek. Za zapewnienie szkolenia pracownikom 

odpowiada Wykonawca. Podmiotem upoważnionym do przeprowadzenia szkolenia jest Zamawiający. Szkole-

nie odbywa się bezpłatnie. 

6. Ilekroć w tekście mowa o „przedstawicielu Zamawiającego” rozumie się przez to właściwego terytorial-

nie leśniczego lub podleśniczego a także pracownika ALP zastępującego któregoś z nich oraz inne osoby upo-

ważnione przez Zamawiającego do wystawienia zleceń, odbioru prac oraz kontroli realizacji umowy. 

 

UWAGA 

POWYŻSZY OPIS TECHNOLOGII PRAC JEST SYNTETYCZNYM SKRÓTEM 

PLANOWANYCH GRUP CZYNNOŚCI, SZCZEGÓŁOWE OPISY ZAWARTE SĄ 

W AKTUALNYCH INSTRUKCJACH I ZARZĄDZENIACH 

– DO WGLĄDU W BIURZE NADLEŚNICTWA BYDGOSZCZ 

LUB DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 

http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna 
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