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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

KOD CPV 45111100 – 9 Roboty w zakresie rozbiórek, burzenia 
 
1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST ) są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru  

robót rozbiórkowych budynku użytkowego (bunkier na opał stały) w, przy ul. Langiewicza 10 a na dz. 

nr 20/18, obręb 1042 w Szczecinie   

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robót rozbiórkowych budynku użytkowego (bunkier na opał stały) przy ul. Langiewicza 10 a w 

Szczecinie. Obejmują wszystkie prace związane z rozbiórką elementów budowlanych budynku 

przeznaczonego do rozbiórki. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek wszystkich rodzajów robót i elementów występujących w obiekcie.  

W zakres tych robót wchodzą: 

1. Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane wszystkich elementów istniejących w budynku. 

2. Roboty rozbiórkowe sanitarne wszystkich elementów istniejących w budynku. 

3. Roboty rozbiórkowe elektryczne wszystkich elementów istniejących w budynku. 

4. Zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP. 

5. Uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych. 

6. Wykonanie uzupełnień powstałych na skutek rozbiórek i odtworzenia nawierzchni utwardzonej z 

kostki betonowej lub wykonanie terenu zielonego w miejscu po rozebranym obiekcie. 

7. Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów   

      budowlanych jakie występują przy realizacji umowy. 

Ponadto wykonawca winien zapewnić:  

 -organizację i zabezpieczenie placu robót rozbiórkowych,  

 -ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia  robót lub w 

związku z nimi.  

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia  

własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub  

niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.  
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1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

wytycznymi. 

 

1.5.Określenie wymagań dotyczących zasad prowadzenia robót  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek oraz wszystkie prace 

pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z  

umową, projektem wykonawczym rozbiórki, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie  

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.Dokumentacja, którą wykonawca winien przedstawić przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych musi być 

zgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca winien jest  dostarczyć następujące informacje : 

-plan BIOZ przy wykonywaniu robót rozbiórkowych sporządzony na podstawie informacji dla planu BIOZ w 

dokumentacji projektowej; 

-harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych; 

-rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 

-zalecenia i instrukcje wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju nie dotyczą robót rozbiórkowych. 

Użyte materiały budowlane do robót wynikających z rozbiórek muszą odpowiadać warunkom i 

wymaganiom. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 - wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych- w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

 - wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych- w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
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 - wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

Materiały konieczne do użycia przy rozbiórce schronu: 

Deski iglaste obrzynane  
 

 - Gwoździe budowlane, klamry  

 - Słupki ogrodzeniowe,  

 - Siatka ogrodzeniowa,  

 - Drewno na stemple budowlane,  

 - Tlen techniczny sprężony,  

 - Acetylen techniczny rozpuszczony 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać wskazaniom zawartym projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej 

dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 Kontenery do wywozu gruzu betonowego 

 Samochody samowyładowcze 

 Zuraw samochodowy 

 Płyty do zastabilizowania skarp wykopu 

 Zestaw młotów pneumatycznych oraz sprężarka 

 Zestaw palników do cięcia stali 

 Elektronarzędzia 
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4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego realizacją umowy i 

powinny zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających z harmonogramu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem się i spadaniem z pojazdu. 

4.2.Transport materiałów 

Materiały i sprzęt wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować  

środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków 

transportowych. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

-teren rozbiórki zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP; 

-zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wszelkie 

istniejące uzbrojenie   

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązany zgodnie z umową i przyjętym przez zamawiającego 

harmonogramem robót za prowadzenie prac rozbiórkowych oraz za jakość wykonywanych robót i ich 

zgodność z warunkami technicznymi. 

Polecenia inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1.1. Roboty przygotowawcze w zakresie objętym zamówieniem 

Teren rozbiórki schrony ul. Langiewicza 10a  ze względu na należy ogrodzić ze względu na głęboki wykop 

– rozbiórka części podziemnej. 

Skarpy wykopu należy zabezpieczyć ściankami zasbezpieczającymi przed osunięciem się ziemi. 
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5.2.Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, a więc ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających 

runięciem i tym podobnych. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności  przestrzegając przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

-należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części 

murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne; 

-rozbiórka murów może być dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;   

- w okolicznościach podyktowanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie lub przy 

użyciu narzędzi pneumatycznych; 

-rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając  

uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych;  

-do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne; 

-elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 

-wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów 

nadających się do ponownego użycia; 

-robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być  

zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych 

budowli nie rozbieranych w tym momencie. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Elementy i materiały  zakwalifikowane przez właściciela budynku do odzysku należy oczyścić i składować 

na wskazanym miejscu na placu rozbiórki. Gruz z rozbiórki należy wywieźć na wskazane przez właściciela 

miejsce na odległość do 2 kilometrów. 

W pierwszej kolejności należy sprawdzić występowanie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, elektrycznych, gazowych, telefonicznych. 

Podlegają one rozbiórce lub demontażowi w pierwszej kolejności.  

Przed rozpoczęciem demontażu konieczne jest odłączenie tych urządzeń od zewnętrznych sieci 

zasilających, czego wolno dokonać jedynie w obecności  przedstawicieli właścicieli sieci.  

Do właściwych robót demontażowych można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji wewnętrznych od 

sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy. Demontaż budynku rozpoczyna się od 

sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych. W pierwszej kolejności 

demontuje się urządzenia wodno – kanalizacyjne. Równolegle elektrycy demontują lampy i inne 

urządzenia elektryczne.  

W następnej kolejności należy zdemontować stolarkę okienną i drzwiową oraz ścianki działowe. Rozbiórka 

dachu obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę konstrukcji dachu. Bez względu na rodzaj 

materiału pokrycia rozbiórkę pokrycia rozpoczyna się od zdjęcia rur spustowych, rynien, pokrycia murów 
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ogniowych i obróbek blacharskich. Pokrycie z rozbiera się od góry do dołu połaci dachowych całymi 

pasami. Po usunięciu pokrycia rozpoczyna się rozbiórkę konstrukcji dachu. Rozbiórkę konstrukcji 

drewnianej, wykonanej jako wiązanie krokwiowe, zaczyna się od rozbiórki połacenia, przy czym należy 

zdejmować wszystkie deski deskowania nie pod rząd, lecz zostawiając co 1,20 -:- 1,50m po dwie deski dla 

zapewnienia sztywności krokwi w kierunku podłużnym budynku i możliwości poruszania się po nich. 

Następnie rozbiera się konstrukcję wiązania dachowego. Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji 

dachowej konieczne jest zbadanie jej stanu. Właściwą rozbiórkę można rozpocząć po wzmocnieniu łatami 

elementów zagrożonych.  

Ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. 

Rozbiórkę ścian otynkowanych należy rozpocząć od odbicia tynków, po czym po usunięciu z miejsca 

roboczego gruzu można rozebrać ściany. Materiały uzyskane z rozbiórki ścian należy ostrożnie opuszczać 

w dół i przetransportować na miejsce składowania. Ściany rozbierać ostrożnie warstwami przy 

zastosowaniu lekkich rusztowań. 

5.2.1 . Roboty rozbiórkowe objęte zamówieniem tj: schronu przy ul Langiewicza 10a, 

Zakres i kolejność robót rozbiórkowych. 

 demontaż stropu budynku-płyty żelbetowej, 

 demontaż okien stalowych,  

 rozbiórka konstrukcji ścian betonowych – część nadziemna, 

 demontaż stolarki drzwiowej – drzwi stalowe 

 segregacja materiału i wywóz dla utylizacji na wysypisko, 

 rozbiórka ścian betonowych część podziemna, 

(przyjęto zakres rozbiórki do poziomu -2,00 m p.p.t.), uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po 

przeprowadzonych pracach wraz z utylizacją , 

 wykonanie zasypania wykopu po wykonaniu rozbiórki cz. podziemnej, 

 naprawa nawierzchni utwardzonej wokół budynku poprzez ułożenie nawierzchni z kostki z polbruku lub 

wykonanie krawężnika z obsianiem trawą,, 

Rozbiórkę należy przeprowadzić za pomocą młotów pneumatycznych  od części górnej tzn płyty stropową. 

Po rozbiórce płyty stropowej należy przejść do rozbiórki ścian żelbetowych do poziomu -2,00 m 

umożliwiającego późniejsze wykonanie izolacji pionowej ścian budynków sąsiednich. Nie należy gruzu 

betonowego użyć do zasypania wykopu, należy wykop wypełnić ziemią zasypowa zagęszczając ją do 

Id=0,8. 

Urobek tj. gruz betonowy należy wywieść zgodnie z obowiązującymi przepisami i podać utylizacji. (w 

rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt, 22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwórcą odpadów. 

Obowiązki wynikające z art. 6 tej ustawy ciążą na wykonawcy), 

Materiały stalowe pochodzące z rozbiórki tj: stal ( stolarka okienna i drzwiowa- stalowa) należy odzyskać a 

prawo do wynagrodzenia za odzysk ma Inwestor.( strony mogą się umówić inaczej, co powinno być 

określone w umowie) 
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Po zasypaniu wykopu ziemią urodzajną należy wykonać podsypkę piaskową dla ułożenia obrzeży 

trawnikowych lub krawężników.(8 x 30 x 100 lub 20 x 30 x 100). 

Teren  po rozbiórce zagospodarować jako teren zielony lub utwardzić  powierzchnię  kostką betonową z 

polbruku. ( decyzje w tym zakresie należy podjąć po konsultacji ze Wspólnotą Mieszkaniową). 

Odsłonięte fragmenty murów budynków sąsiednich należy wyreperować uzupełniając tynk dla powierzchni 

budynków sąsiednich tj: ściana tylna budynek Langiewicza 10a i oficyna budynek Langiewicza 11. 

Wykonawca jest zobowiązany po rozbiórce do -wykonanie operatu geodezyjnego po robotach 

rozbiórkowych oraz zdjęcie z ewidencji rozebranego. 

 

5.3.Transport materiałów rozbiórkowych 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. 

Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany 

dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. 

Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, 

odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów 

rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących 

warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu 

powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów 

porozbiórkowych.  

Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. 

Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może  

być stosowany : 

-transport ręczny; 

-transport mechaniczny. 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania  

gruzu na niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z 

dużych wysokości i tym podobne urządzenia. 

Gruz betonowy pochodzący z rozbiórki schronu będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na 

terenie budowy lub na samochody ciężarowe samowyładowcze dojeżdżające do obiektu i wywożony na 

autoryzowane wysypiska. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6.KONTROLA  ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 

Zarządzający realizacją umowy ustali  jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

6.2.Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 
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Dla prowadzenia robót rozbiórkowych należy dysponować dziennikiem budowy. Prowadzenie dziennika 

budowy  zgodnie   z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy winny być  dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony przebudowy. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności:  

 Datę przekazania Wykonawcy terenu - placu budowy - rozbiórki, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, 

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                   w 

robotach, 

 Uwagi i polecenia Inwestora 

 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 Zgłoszenia ostatecznego odbioru robót 

Pozostałe dokumenty budowy 

a/pozwolenie na rozbiórkę  

b/protokół przekazania placu budowy  

c/inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze  

d/harmonogram budowy  

e/protokoły odbioru robót 

f/decyzje o pozwoleniu na zajęcie pasa ruchu lub chodnika (jeżeli występują)  

g/karty przekazania odpadów. 

6.2.1 Dokumenty budowy przechowywane będą na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót budynku przeznaczonego do rozbiórki przedstawiono w książce przedmiarów do kosztorysu 

inwestorskiego sporządzonej na podstawie inwentaryzacji budowlanej. 

W przypadku umowy ryczałtowej obmiar robót jest elementem dodatkowym , cały zakres rozbiórki określa 

umowa z Inwestorem. 

8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1.Ogólne zasady  płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia.  

a/Załączone do dokumentacji przedmiary robót są elementem pomocniczym do sporządzenia oferty Cena 

ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty .  

b/ Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczałtowo postawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru robót.  

c/Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować; 

-robociznę bezpośrednią  
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  

8.2 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

8.3 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. 

8.4. Ogólne zasady  odbiorów 

 Odbiór końcowy  

a/ Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający wyznacza datę odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 

osiągnięciu gotowości do odbioru.  

b/ Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  

- dziennik rozbiórki,  

- dokumentację geodezyjną powykonawczą-inwentaryzacyjną (,Sporządzonej mapy geodezyjnej 
powykonawczej wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych dotyczących ww. budynków 

potwierdzonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.) 
 
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

- rozliczenie z oddanych do utylizacji materiałów z rozbiórki w szczególności materiały smoło podobne i 

inne bitumiczne.(Materiały porozbiórkowe należy utylizować  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietania 2001 

o odpadach( Dz.  U. Nr 62, poz 628 z późn. zm), 

 

9.0.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, ZARZĄDZEŃ I NORM 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zmianami). 

4) Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). 

5) Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze 

zmianami). 

6) Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zmianami). 

7) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.). 

8) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zmianami). 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 
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11) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). 

12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923). 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.12.2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r., nr 249, poz. 1673). 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2008r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 

odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, 

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2008r., nr 235, poz. 1614 ze zmianami). 

15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady 

nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004r., nr 128, poz. 1347). 

 

Opracował: 

 

……………………………… 

mgr inż. Tomasz Świątek 

upr bud –konstr 286/Sz/84 

 


