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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100 — 9 Roboty w zakresie rozbiérek, burzenia

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych budynku uzytkowego (bunkier na opaf staty) w, przy ul. Langiewicza 10 a na dz.
nr 20/18, obreb 1042 w Szczecinie

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych budynku uzytkowego (bunkier na opat staty) przy ul. Langiewicza 10 a w
Szczecinie. Obejmujg wszystkie prace zwigzane z rozbiorka elementéw budowlanych budynku

przeznaczonego do rozbiorki.

1.3.Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rozbiérek wszystkich rodzajéw robot i elementéw wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
1. Roboty rozbiérkowe ogdlnobudowlane wszystkich elementéw istniejgcych w budynku.
Roboty rozbiérkowe sanitarne wszystkich elementow istniejgcych w budynku.
Roboty rozbidrkowe elektryczne wszystkich elementdw istniejacych w budynku.
Zabezpieczenie robdt rozbidrkowych pod wzgledem BHP.

Uporzadkowanie terenu po pracach rozbiérkowych.

R O

Wykonanie uzupetnien powstatych na skutek rozbiérek i odtworzenia nawierzchni utwardzonej z
kostki betonowej lub wykonanie terenu zielonego w miejscu po rozebranym obiekcie.

7. Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z rozbiorkag elementéw

budowlanych jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Ponadto wykonawca winien zapewni¢:
-organizacje i zabezpieczenie placu robét rozbiérkowych,
-ewentualng wypfate odszkodowan z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robét lub w
zwigzku z nimi.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia
wiasnosci prywatnej i osob prawnych spowodowane swoim dziataniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamadéwienia.
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1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

wytycznymi.

1.5.0kreslenie wymagan dotyczacych zasad prowadzenia robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem rozbiérek oraz wszystkie prace
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z

umowa, projektem wykonawczym rozbiérki, pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.Dokumentacja, ktéora wykonawca winien przedstawi¢ przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych musi byé
zgodna z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca winien jest dostarczy¢ nastepujgce informacie :

-plan BIOZ przy wykonywaniu robét rozbiérkowych sporzadzony na podstawie informacji dla planu BIOZ w
dokumentaciji projektoweyj;

-harmonogram i kolejno$¢ prac rozbiérkowych;

-rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

-zalecenia i instrukcje wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2.MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczgce materiatlow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju nie dotyczg robét rozbiérkowych.

Uzyte materiaty budowlane do robét wynikajgcych z rozbiérek muszg odpowiadaé warunkom i
wymaganiom.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

e - wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych- w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

e - wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych- w odniesieniu do wyrobow nie

objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
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e - wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng

Materiaty konieczne do uzycia przy rozbiérce schronu:
Deski iglaste obrzynane

e - Gwozdzie budowlane, klamry

- Stupki ogrodzeniowe,

- Siatka ogrodzeniowa,

e - Drewno na stemple budowlane,

e - Tlen techniczny sprezony,

e - Acetylen techniczny rozpuszczony
3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym projekcie organizac;ji
robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.
Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét
Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych i remontowych powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujagcym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisdw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

e Kontenery do wywozu gruzu betonowego

e Samochody samowytadowcze

e Zuraw samochodowy

e Plyty do zastabilizowania skarp wykopu

e Zestaw miotdw pneumatycznych oraz sprezarka

e Zestaw palnikéw do ciecia stali

e Elektronarzedzia
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4 TRANSPORT

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczgce transportu

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg zgodne ze wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy i
powinny zapewnia¢ wykonanie robét w terminach wynikajgcych z harmonogramu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego, szczegoblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robat.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ fadunek przed przemieszczaniem sie i spadaniem z pojazdu.
4.2.Transport materiatlow

Materiaty i sprzet wymagane do wykonania robot rozbidrkowych nalezy transportowac

srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Materiaty porozbiérkowe nalezy usuwac z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych srodkéw

transportowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

-teren rozbidrki zabezpieczyé i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP;

-zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany zgodnie z umowg i przyjetym przez zamawiajgcego
harmonogramem robét za prowadzenie prac rozbiérkowych oraz za jakos¢ wykonywanych robét i ich
zgodnosé z warunkami technicznymi.

Polecenia inwestora dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

5.1.1. Roboty przygotowawcze w zakresie objetym zamoéwieniem

Teren rozbidrki schrony ul. Langiewicza 10a ze wzgledu na nalezy ogrodzi¢ ze wzgledu na gteboki wykop
—rozbiérka czesci podziemne;.

Skarpy wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciankami zasbezpieczajgcymi przed osunigeciem sie ziemi.
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5.2.Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcych
runieciem i tym podobnych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci przestrzegajgc przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek :

-nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajace czesci
muréw, stropy pozbawione czesci podp6r i tym podobne;

-rozbiérka muréw moze by¢ dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;

- w okolicznosciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbiérke nalezy wykonac recznie lub przy
uzyciu narzedzi pneumatycznych;

-rozbiérke elementéw zelbetowych nalezy wykonywacé niewielkimi odcinkami, odbijajgc

uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocg aparatow acetylenowych;

-do rozbijania betonu zaleca sie stosowa¢ narzedzia pneumatyczne;

-elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbieraé przez ciecie aparatami acetylenowymi;

-wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow
nadajgcych sie do ponownego uzycia;

-robotnicy wykonujgcy prace rozbiérkowe na wysoko$ci powyzej 2,00m powinni by¢

zabezpieczeni pasami, przy czym fancuch lub lina od pasa muszg byé przymocowane do czeéci trwatych
budowli nie rozbieranych w tym momencie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy i materialy zakwalifikowane przez wtasciciela budynku do odzysku nalezy oczysci¢ i sktadowaé
na wskazanym miejscu na placu rozbiérki. Gruz z rozbiérki nalezy wywiezé na wskazane przez wtasciciela
miejsce na odlegto$¢ do 2 kilometréw.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ wystepowanie urzagdzeth wodociggowo — kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, gazowych, telefonicznych.

Podlegajg one rozbidrce lub demontazowi w pierwszej kolejnosci.

Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzadzen od zewnetrznych sieci
zasilajgcych, czego wolno dokona¢ jedynie w obecnosci przedstawicieli wtascicieli sieci.

Do wiasciwych robét demontazowych mozna przystapi¢ dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od
sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy. Demontaz budynku rozpoczyna sie od
sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnoSci
demontuje sie urzgdzenia wodno — kanalizacyjne. Réwnolegle elektrycy demontujg lampy i inne
urzgdzenia elektryczne.

W nastepnej kolejnosci nalezy zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg oraz scianki dziatowe. Rozbiorka
dachu obejmuje rozbiérke pokrycia dachowego i rozbioérke konstrukcji dachu. Bez wzgledu na rodzaj

materiatu pokrycia rozbiorke pokrycia rozpoczyna sie od zdjecia rur spustowych, rynien, pokrycia murow
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ogniowych i obréobek blacharskich. Pokrycie z rozbiera sie od géry do dotu potaci dachowych catymi
pasami. Po usunieciu pokrycia rozpoczyna sie rozbiérke konstrukcji dachu. Rozbiorke konstrukcji
drewnianej, wykonanej jako wigzanie krokwiowe, zaczyna sie od rozbidérki potacenia, przy czym nalezy
zdejmowac wszystkie deski deskowania nie pod rzad, lecz zostawiajgc co 1,20 -:- 1,50m po dwie deski dla
zapewnienia sztywnosci krokwi w kierunku podtuznym budynku i mozliwosci poruszania sie po nich.
Nastepnie rozbiera sie konstrukcje wigzania dachowego. Przed przystgpieniem do rozbiérki konstrukcji
dachowej konieczne jest zbadanie jej stanu. Wtasciwg rozbiérke mozna rozpoczgé po wzmochnieniu tatami
elementéw zagrozonych.

Sciany no$ne mozna rozbieraé dopiero po usunieciu wszystkich obcigzen.

Rozbiérke scian otynkowanych nalezy rozpoczg¢ od odbicia tynkéw, po czym po usunieciu z miejsca
roboczego gruzu mozna rozebrac¢ sciany. Materiaty uzyskane z rozbiérki Scian nalezy ostroznie opuszczaé
w dét i przetransportowaé na miejsce sktadowania. Sciany rozbiera¢ ostroznie warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowan.

5.2.1 . Roboty rozbiérkowe objete zamoéwieniem tj: schronu przy ul Langiewicza 10a,

Zakres i kolejnosé robét rozbidrkowych.

e demontaz stropu budynku-ptyty zelbetowej,

e demontaz okien stalowych,

e rozbiorka konstrukcji scian betonowych — cze$¢ nadziemna,
e demontaz stolarki drzwiowej — drzwi stalowe

e segregacja materiatu i wywdz dla utylizacji na wysypisko,

e rozbiodrka $cian betonowych czesé podziemna,

(przyjeto zakres rozbidrki do poziomu -2,00 m p.p.t.), uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po
przeprowadzonych pracach wraz z utylizacja ,
e wykonanie zasypania wykopu po wykonaniu rozbiorki cz. podziemnej,

e naprawa nawierzchni utwardzonej wokét budynku poprzez utozenie nawierzchni z kostki z polbruku lub
wykonanie kraweznika z obsianiem trawa,,

Rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ za pomocg miotéw pneumatycznych od czesci gérnej tzn piyty stropows.
Po rozbidrce ptyty stropowej nalezy przejs¢ do rozbidrki scian zelbetowych do poziomu -2,00 m
umozliwiajgcego pozniejsze wykonanie izolacji pionowej scian budynkéw sasiednich. Nie nalezy gruzu
betonowego uzy¢ do zasypania wykopu, nalezy wykop wypetni¢ ziemig zasypowa zageszczajac jg do
1d=0,8.

Urobek tj. gruz betonowy nalezy wywies¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i podac¢ utylizacji. (w
rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt, 22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw.
Obowigzki wynikajgce z art. 6 tej ustawy cigzg na wykonawcy),

Materiaty stalowe pochodzace z rozbidrki tj: stal ( stolarka okienna i drzwiowa- stalowa) nalezy odzyska¢ a
prawo do wynagrodzenia za odzysk ma Inwestor.( strony mogg sie umoéwi¢ inaczej, co powinno by¢

okreslone w umowie)
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Po zasypaniu wykopu ziemig urodzajng nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowg dla utozenia obrzezy
trawnikowych lub kraweznikéw.(8 x 30 x 100 lub 20 x 30 x 100).

Teren po rozbiérce zagospodarowac jako teren zielony lub utwardzi¢ powierzchnie kostkg betonowg z
polbruku. ( decyzje w tym zakresie nalezy podjg¢ po konsultacji ze Wspdlnotg Mieszkaniowa).

Odstoniete fragmenty muréw budynkoéw sasiednich nalezy wyreperowac uzupetniajgc tynk dla powierzchni
budynkéw sasiednich tj: sciana tylna budynek Langiewicza 10a i oficyna budynek Langiewicza 11.

Wykonawca jest zobowigzany po rozbidérce do -wykonanie operatu geodezyjnego po robotach

rozbiérkowych oraz zdjecie z ewidencji rozebranego.

5.3.Transport materiatéw rozbioérkowych

Do wywozenia gruzu stosuje sie srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiatdw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowo6z materiatéw przeznaczonych na budowe.

Wybér rodzaju transportu materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobow
rozbiorek i wydajnosci urzgdzeh stosowanych do roboét rozbiérkowych, pory roku oraz wystepujgcych
warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizaciji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu
powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatow
porozbidrkowych.

Wykonawca zapewnia wywo6z i ztozenie materiatéw z rozbidrki w odpowiednim miejscu.

Ze wzgledu na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze

by¢ stosowany :

-transport reczny;

-transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania

gruzu na niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z
duzych wysokosci i tym podobne urzgdzenia.

Gruz betonowy pochodzgcy z rozbidrki schronu bedzie tadowany do konteneréw znajdujgcych sie na
terenie budowy lub na samochody ciezarowe samowytadowcze dojezdzajgce do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.KONTROLA ROBOT

6.1.0gé6Ine zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robaét.

Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

6.2.Dokumenty budowy

e Dziennik budowy
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Dla prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy dysponowaé dziennikiem budowy. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy winny by¢é dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony przebudowy. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e Date przekazania Wykonawcy terenu - placu budowy - rozbidrki,

e Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych robot,

e Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

e Uwagii polecenia Inwestora

e Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia ostatecznego odbioru robot
Pozostate dokumenty budowy
a/pozwolenie na rozbiorke
b/protokét przekazania placu budowy
cl/inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
d/harmonogram budowy
e/protokoty odbioru robot
f/decyzje o pozwoleniu na zajecie pasa ruchu lub chodnika (jezeli wystepuja)
g/karty przekazania odpadow.
6.2.1 Dokumenty budowy przechowywane bedg na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
7.0BMIAR ROBOT
Obmiar rob6t budynku przeznaczonego do rozbiérki przedstawiono w ksigzce przedmiaréw do kosztorysu
inwestorskiego sporzgdzonej na podstawie inwentaryzacji budowlane;.
W przypadku umowy ryczattowej obmiar roboét jest elementem dodatkowym , caty zakres rozbiorki okresla
umowa z Inwestorem.
8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1.0gdlne zasady ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu
zamowienia.
al/Zatgczone do dokumentacji przedmiary robét sg elementem pomocniczym do sporzgdzenia oferty Cena
ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty .
b/ Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattowo postawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru robot.
c/Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowacg;

-robocizne bezposrednig
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- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

8.2 Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.3 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robdt jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdét objetych tg pozycjg
kosztorysows.

8.4. Ogolne zasady odbioréw

Odbior koncowy

a/ Jesli umowa nie stanowi inaczej, Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru wykonanie przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy wyznacza date odbioru w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
osiggnieciu gotowosci do odbioru.

b/ Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

- dziennik rozbiorki,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg-inwentaryzacyjng (,Sporzgdzonej mapy geodezyjnej
powykonawczej wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych dotyczacych ww. budynkéw

potwierdzonych przez Miejski O$rodek Dokumentaciji Geodezyinej i Kartograficznej w Szczecinie.)

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

- rozliczenie z oddanych do utylizacji materiatéw z rozbidérki w szczegoélnosci materiaty smoto podobne i

inne bitumiczne.(Materiaty porozbiérkowe nalezy utylizowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietania 2001

o odpadach( Dz. U. Nr 62, poz 628 z pézn. zm),

9.0.WYKAZ AKTOW PRAWNYCH, ZARZADZEN | NORM
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6Zniejszymi zmianami)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 ., poz. 1409, ze zmianami).
4) Ustawa z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami).
5) Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze
zmianami).
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zmianami).
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.).
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
10)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).
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11)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).
12)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014r., poz. 1923).
13)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.12.2010r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2010r., nr 249, poz. 1673).
14)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2008r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére posiadacz
odpaddw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2008r., nr 235, poz. 1614 ze zmianami).
15)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkow, w ktorych uznaje sie, ze odpady

nie sg niebezpieczne (Dz. U. z 2004r., nr 128, poz. 1347).

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Swiatek
upr bud —konstr 286/Sz/84
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