
Dbajmy o zdrowie – siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

Przedmiotem inwestycji pn. „Dbajmy o zdrowie – siłownia parkowa na placu przy ul.

Baczyńskiego  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  2018” jest  wybudowane  siłowni

zewnętrznej  stanowiące  uzupełnienie  istniejącego  zagospodarowania  terenu

rekreacyjnego  oraz  uzupełnienie  zaprojektowanego  zagospodarowania  terenu

znajdującego  się  w Gdańsku,  w dzielnicy Wrzeszcz  Dolny  przy ul.  Krzysztofa  Kamila

Baczyńskiego na działkach nr 466/26 i 466/27.  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

 1.2.1. Ogólny zakres robót 

Inwestycja  obejmuje  montaż  trzech  urządzeń  siłowni  zewnętrznej  wraz  z

wykonaniem  nawierzchni  z  płytek  chodnikowych  30x30  cm  oraz  montaż  tablicy

informacyjnej i kosza na śmieci. 

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

1.3.1 Roboty tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza

się:

- wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 

- montaż i demontaż deskowań, 

- montaż i demontaż zabezpieczenia ścian wykopu, 

- zabezpieczenie wykopów przed wpływaniem wód opadowych, 

- wykonanie i demontaż dróg technologicznych, montażowych oraz placów manewrowych

1.3.1.1. Organizacja ruchu na czas wykonywania robót 

budowlanych 

Tymczasowe  wytyczone  dojazdy  do  placu  budowy  oraz  związana  z  nimi

organizacja ruchu należy do robót tymczasowych i obejmuje:

- uzyskanie zgody na wjazd od GZDiZ 

- przygotowanie terenu, w tym oznakowanie, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier itp., 
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-  likwidację  powstałych  konstrukcji  i  oznakowań  po  wykonaniu  prac  budowlano-

montażowych.

-  doprowadzenie  terenu  do  stanu  pierwotnego  lub  projektowanego.  Konstrukcję

nawierzchni  objazdów  ustali  Wykonawca  i  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji.

Elementy  prefabrykowane  zastosowane  w  konstrukcji  objazdów  powinny  posiadać

aprobatę techniczną.

1.3.2. Prace towarzyszące 

Do prac towarzyszących zalicza się:.

- prace porządkowe i wywóz materiałów zbędnych 

- utrzymanie i zabezpieczenie miejsc tymczasowego składowania materiałów i odpadów, 

- opracowanie organizacji robót, w tym montażu, 

- dodatkowe opiniowania, badania i ekspertyzy, jeżeli taka potrzeba wyniknie w trakcie

robót,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe

przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i

wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami

specyfikacji technicznych,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  określonymi  w  dokumentacji

projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostaną

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

1.4.2. Charakterystyka terenu budowy

Teren  objęty  opracowaniem  zlokalizowany  jest  pomiędzy  budynkami

mieszkaniowymi wielorodzinnymi.  Obecnie na terenie działek znajdują się plac zabaw  o

nawierzchni  piaskowej  dla  dzieci  młodszych  –  ogrodzony oraz  dla  dzieci  starszych  –
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nieogrodzony,  ciągi  piesze  o  nawierzchni  gliniasto-żwirowej,  kosze  na  odpady,  ławki,

zieleń wysoka. Pozostały teren pokryty jest trawą. 

W ramach projektu firmy Diogenes Studio Sp. z o.o.  pn. „Miejsce dla Każdego!

Nasz plac przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku w ramach zadania Budżet Obywatelski 2017”

zaprojektowano boisko wielofunkcyjne  o  nawierzchni  poliuretanowej,  wybieg dla  psów,

ekologiczne urządzenia zabawowe z wikliny, stanowiska do grillowania, plac parkour, plac

siłowni zewnętrznej. 

Niniejszy projekt stanowi uzupełnienie projektowanego placu siłowni zewnętrznej.

Teren,  na  którym przewidziana  jest  lokalizacja  inwestycji  jest  skomunikowany z

sąsiadującymi z nim ulicami oraz uliczkami i alejkami osiedlowymi. 

Przez  działkę,  na  której  projektuje  się  przeprowadzenie  inwestycji,  przebiega

infrastruktura  podziemna  elektroenergetyczna.  Projektowane  urządzenia  nie  kolidują  z

infrastrukturą podziemną, są zlokalizowane poza jej przebiegiem. 

1.4.3. Przekazanie terenu budowy 

Inwestor protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w terminie określonym

w umowie. W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy:  

1) dokumentację techniczną 

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

1.4.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do

ostatecznego  odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą

utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Inspektor

może wstrzymać realizację robót,  Wykonawca zaniedbuje prawidłowe utrzymanie placu.

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie placu budowy w ogrodzenia  oraz

urządzenia zabezpieczające ruch drogowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach

określonych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  tablice  podające  informacje  o

zawartej  Umowie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1995 wydanym przez

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za  teren budowy do chwili  odbioru
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ostatecznego robót.

 

1.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  ochronę istniejących  instalacji  naziemnych  i

podziemnych oraz  urządzeń znajdujących się  w obrębie placu budowy,  t.j.  elementów

małej architektury. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje zostały właściwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenie  terenu  budowy  w  celu

zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 

1.4.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji  robót  Wykonawca jest  zobowiązany znać i  stosować się  do

przepisów  zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony

środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie

podejmował  wszystkie  sensowne kroki,  żeby stosować  się  do  wszystkich  przepisów i

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać

działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników spowodowanych jego działalnością.

1.4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca  ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na

oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia terenie robót. Uzyska on wszelkie, 

niezbędne zezwolenia od zarządcy terenu zezwalające na transport nietypowych wagowo 

ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich nawierzchni 

uszkodzonych, na które odbył się wjazd ładunków ciężkich  niezgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru.

1.5. Kody CPV zamówienia

Roboty przewidziane należą do Wspólnego Słownika Zamówień: 

 Dział: 45000000-7 roboty budowlane                    

 Grupy robót: 45100000-8  przygotowanie terenu pod budowę  

 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
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w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

5212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 

obiektów sportowych 

1.6. Definicje i skróty używane w Specyfikacji

Inwestor, Zamawiający - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560

Gdańsk

Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie – budowa siłowni zewnętrznej z nawierzchnią 

Umowa –  umowa  o  wykonanie  robót  budowlanych  na  zadaniu,  zawarta  pomiędzy

Inwestorem a Wykonawcą. 

Projekt  budowlany  –  dokumentacja  budowy  –  załącznik  do  zgłoszenia  robót

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych,

w tym wszystkie  elementy dokumentacji  projektowej,  normy,  aprobaty techniczne oraz

inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Roboty budowlane, Roboty – należy przez to rozumieć budowę  placu sportów miejskich

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane

do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 

Teren  budowy –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Aprobata  techniczna –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w

celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw

wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość

użytkową. 

Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego wykazujące, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  -  w  odniesieniu  do  wyrobów

podlegających tej certyfikacji. 

Deklaracja –  deklaracja  zgodności  z  Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną  -  w
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odniesieniu  do  wyrobów nie  objętych  certyfikacją.  Droga  tymczasowa  (montażowa)  –

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

Kierownik  Budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do

kierowania  robotami  i  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  umowy,

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr  obmiarów  (książka  obmiarów) –  akceptowana  przez  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  służąca  do  wpisywania  przez

Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie

dodatkowych załączników.  Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenie przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały  –  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane,  jak  również  różne  tworzywa  i

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową

specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odpowiednia  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczalnymi

tolerancjami,  tolerancjami jeśli  granice tolerancji  nie zostały określone – z przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego –  wszelkie  polecenia  przekazane

Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  formie  pisemnej  lub  ustnej

dotyczącej sposobu realizacji robót lub

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Autor  Projektu,  Projektant  –  osoba  będąca  autorem  dokumentacji  projektowej,

sprawująca nadzór autorski. 

Ustalenia  techniczne –  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupa,  klasa,  kategoria  –  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w  rozporządzeniu  nr

2195/2002  z  5.11.2002  r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (Dz.  U.  340  z

16.12.2002 r. z późn. zm.).

Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową zadania.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości

wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i
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zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy

odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji) –  opracowana  przez  projektanta  lub

dostawcę  urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub

współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,

warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi

(eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu

budowlanego.  

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

Normy  (normy  europejskie) –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet

Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENE-

LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w

kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem

podstaw ustalających  szczegółowych  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Ślepy kosztorys  – wykaz Robót z  podaniem ich ilości  (przedmiar robót)  w kolejności

technologicznej ich wykonania 

Robota  podstawowa  –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do

odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty

stopień scalenia robót.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika

głównego  i  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii

Europejskiej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Właściwości 

Materiały stosowane do realizacji budowy muszą spełniać wymagania podstawowe,

określone w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i
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powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie,  a  także  powinny  być

zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych.

2.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie

o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,

wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego

oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów

szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.3. Transport wyrobów i materiałów

Podczas transportu należy zadbać o zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na

ewentualne uszkodzenia wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób

prowadzenia  pojazdu przez kierowcę.  Materiał  powinien  być  zabezpieczony zgodnie z

wymaganiami  producenta.  Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z

późn. zm.).

2.4. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy

Na  terenie   budowy  należy  przewidzieć  miejsce  składowania  materiałów

budowlanych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca do wykonywania prac zobowiązany jest do użytkowania sprzętu, który

nie wpływa negatywnie na przeprowadzanie prace. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być

utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Powinien być zgodny z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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4. TRANSPORT

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom

umowy będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia

i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz

dojazdach do terenu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość prac i  ich zgodność z dokumentacją

projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane  przez  Inwestora  Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,  tak jakby

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie

roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji

robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga

uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do

akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego.  Wykonawca nie  może wykorzystywać

błędów lub opuszczeń w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien natychmiast

powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  autora projektu, którzy po konsultacji

dokonają odpowiednich zmian lub poprawek.  W przypadku rozbieżności opis wymiarów

ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.

5.2. Wykonanie siłowni zewnętrznej

5.2.1. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

– motyl + pylon – 1 sztuka

– narciarz – 1 sztuka

– poręcze + pylon  – 1 sztuka
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W celu bezpieczeństwa każde z projektowanych urządzeń należy przymocować do

fundamentu  30  cm poniżej  poziomu gruntu.  Urządzenia  przymocować  do  fundamentu

wylewanego  o  wymiarach  75x50x50  cm  wykonanego  z  betonu  C20/25  lub  do

prefabrykowanego fundamentu betonowego o wymiarach co najmniej 100x75x8 cm.

Należy  zamontować  urządzenia  z  rur  stalowych  o  przekroju  kołowym,  ocynkowanych

ogniowo i malowanych proszkowo (ocynk oraz malowanie proszkowe należy potwierdzić

certyfikatem). 

-  Rury  pionowe  zespolone  w  górnej  części  szczelnie  dennicą.  Dennic  kapturkowych,

nitowanych nie dopuszcza się.

- Stopki  wykonane z blachy stalowej lakierowanej lub stali kwasoodpornej

- Siedziska wykonane z HDPE 

- W urządzeniach zastosować śruby i podkładki ze stali nierdzewnej

- Maksymalna waga użytkownika 120 kg

- Montowane urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015 oraz

posiadać certyfikat wydany przez akredytowana jednostkę 

- Kolorystyka urządzeń: RAL 7016

- Na uchwytach urządzeń należy zastosować gumowe rączki w kolorze czarnym

UWAGA: 1) Wygląd urządzeń dostosować do urządzeń montowanych w ramach projektu

„Miejsce dla Każdego! Nasz plac przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku w ramach zadania

Budżet Obywatelski 2017” oraz uzyskać zatwierdzenie Inwestora i Użytkownika.

2) Na wszystkich montowanych urządzeniach zakazuje się umieszczania logo producenta

5.2.2 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia.

5.2.3. Pozostałe elementy małej architektury

1) Tablica informacyjna – 1 sztuka

Należy  wykonać  tablicę  informacyjną  o  konstrukcji  ze  stopów  aluminium,

powierzchnia  tablicy  wykonana  z  płyty  kompozytowej  HPL o  wymiarach  0,7x0,56  m.

Wysokość tablicy od poziomu terenu 2,3 m. 

Forma  konstrukcji  oraz  treść  tablicy  musi  być  uzgodniona  z  Inwestorem  oraz
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Użytkownikiem.

2) Kosz na śmieci – 1sztuka

Projektuje się posadowienie kosza na śmieci w ilości 1 sztuki o parametrach wykonanego

z betonu malowanego na kolor grafitowy. Kosz musi być wyposażony we wkład stalowy

ocynkowany zabezpieczony przed kradzieżą, wyposażony w popielniczkę. Wymiary kosza

wynoszą wymiary: 47x47x80 cm, pojemność 70l. Kosz należy przymocować do podłoża

na stałe. Kosz należy zamontować w odległości 80 cm od ławki.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni

Należy  wykonać  nawierzchnię  30x30  cm  w  kolorze  czerwonym  wg  instrukcji

zawartych w projekcie.  Nawierzchnię zamknąć obrzeżem betonowym.

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  płytki  chodnikowej  w

budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

Do produkcji  należy stosować  cement portlandzki,  bez dodatków,  klasy nie  niższej  niż

„32,5”. Zaleca się  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać

wymaganiom  PN-B-19701.  Należy  stosować  kruszywa  mineralne  odpowiadające

wymaganiom PN-B-06712.

5.2.5. Rekultywacja trawnika

W przypadku uszkodzenia w czasie prac nawierzchni trawiastej  należy wykonać

jego renowację. 

Na  obszarach,  na  którym  zostały  zauważone  ubytki  należy  nawieźć  ziemię

urodzajną w warstwie grubości min. 5 cm, spulchnić ziemię, następnie wysiać nasiona

traw  z  mieszanki  służącej  do  renowacji  trawników,  z  zawartością  traw  gatunków

odpornych, następnie przykryć 1 cm warstwą ziemi, zwałować, obficie podlać. 

Po osiągnięciu  przez trawę wysokości  10 cm przeprowadzić pierwsze koszenie.

Następnie trawniki przekazać do GZDiZ.

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU  DO  DOKUMENTÓW

ODNIESIENIA

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
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Celem kontroli robót jest takie ich przygotowanie, aby osiągnąć jak najlepszą jakość

robót. Wykonawca ma we własnej odpowiedzialności kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań

materiałów oraz robót.

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać badania materiałów oraz robót tak

często,  aby mieć pewność,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi  w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor określi,

jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  potwierdzenia,  że wszystkie  stosowane urządzenia

pomiarowe wykorzystywane do badań posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów

ponosi Wykonawca.

Do użytku zostaną dopuszczone tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i  -  posiadają certyfikat CE wykazujący,  że

dokonano  oceny  zgodności  z  normą  zharmonizowaną  albo  europejską  aprobata

techniczną,  posiadają  decyzję  nadania  znaku  budowlanego,  deklarację  zgodności  z

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich

Polskich Norm.

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Jednostka obmiaru

-  m3 –  objętość  wykopu,  jego  zasypanie  i  roboty  pomocnicze,  zużycie  podsypek,

podbudowy 

- m2 – powierzchnia nawierzchni, rekultywacji trawników

- mb – ilość obrzeży

7.2. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do:

- liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 
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- jednego miejsca po przecinku dla m (metra), m2(metra   kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 

- trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

- czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W  zależności  od  ustaleń  zawartych  z  Zamawiającym,  roboty  podlegają

następującym etapom odbioru:

- odbiór elementu wzorcowego 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na  ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez hamowania  ogólnego

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru

zgłasza Wykonawca informując Inspektora, minimum 3 dni przed możliwym odbiorem. 

8.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  jako  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie

stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie

Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

8.4. Podstawa rozliczenia
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Według Umowy.

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i

normatywami.

Wykonawca  musi  przedstawić  dokumenty,  potwierdzające  że  zamontowane

urządzenia siłowni są zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009.

9.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich

to: 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177); 

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 

4. Ustawa z dnia24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229); 

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie  systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779); 

7.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.12.2002  r.  w  sprawie  określenia

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.

U. Nr 209, poz. 1780); 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 26.04.1997 r.  w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

11.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27.08.2004  r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej

oraz ogłoszenia zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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