WYKAZ ROBOT 14.07.2021r.

Termin realizacji

liczony od dnia
Adres Przedmiot zamowienie Termin podpisania wprowadzenia Termin sktadania ofert
umowy na budowe
W terminie 7 dni 19 lipca 2021r.
liczgc od dnia 14 dni

Czarnieckiego 3 lok. 5

Wymiana drzwi zewnetrznych

zakorczenia
postepowania

( poniedziatek do godziny 14%°)

Dyrektor Zarzgdu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postepowania bez rozstrzygniecia.




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

CZARNIECKIEGO 3

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH — B o
1 Demontaz skrzydet drewnianych o powierzchni do 1 m2 wraz z likwidacjg |[szt.
starych okuc z oscieznicy
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2 Umocowanie ramiakéw klasy ¢ 24 gr okofo 7 cm w istniejgcej o§cieznicy |m
drzwiowej w celu obsadzenia drzwi zewnetrznych oraz naswietla do wyma-
ganej szerokosci otworu.
2.40*2 m 4.800
RAZEM 4.800
3 Wstawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej fabrycznie wykofczonych ociep-|szt
lone o pow do 2 m2 wraz z okuciami 90X2.00 brgzowe
1 szt 1.000
RAZEM [ 1.000
4 Montaz naswietla typu fix z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 0.4 m2 _
wsp. K 1.0 brgz m2 [
0.90*0.35 m?2 0.315]
RAZEM [ 0.315
5 Listwy przyécienne lub éwieré-watki - montaz przy wykonczeniu taczen m [
$cian z oscieznica ‘
|12 m 12.000
| RAZEM 12.000
6| Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa drewnianych powierzchni |'m2
} ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
\ Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
2.15 m?2 2.150
p.fp.
2.15*2 'm2 4.300
| RAZEM 4.300
7 Wywiezienie materialéw z rozbiorki na odlegto$é do 1 km m3 [
0.80 m3 0.800
| RAZEM 0.800
8 J. w lecz- za kazdy nastepny 1 km m3
Krotnosé = 10
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku




