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l. CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Budynek produkcyjny z czescig socjalno-biurowg -202 Nr inwentarzowy 1017/0008.
Adres: ul. Fabryczna 6 26-210 Krasnik

Inwestor: MESKO SA

Stadium: Projekt konstrukcyjny wykonawczy

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Inwentaryzacja budynku £B-x-313 z 1972 roku

-Wytyczne producenta maszyny

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania.
- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
- projekt fundamentu pod piec CMe D9912 wchodzacy w sktad linii do obrobki cieplnej korpusoéw usytuowanego na
powierzchni budynku Nr 202

Zakres opracowania:

- konstrukcja fundamentu pod piec CMe D 9912 wg wytycznych producenta;
-lokalizacja linii do obrdbki cieplej korpuséw;

-projekt otworu zewnetrznego

Zakres rob6t koniecznych do wykonania robét budowlanych zwigzanych z lokalizacjg linii do obrobki ciepinej korpuséw
nie wyptywa na zmiane uzytkowania obiektu.

2. OPIS ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI BUDYNKU W KTORYM PROJEKTUJE
SIE LOKALIZACJ E FUNDAMENTU

Bryta, forma architektoniczna, funkcja budynku

Budynek 202 zostat wybudowany w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Bryla, forma architektoniczna budynku
bez zmian. Istniejacy obiekt petni funkcje budynku produkcyjno-magazynowego z czescig biurowo socjalna, ktorego
funkcjg podstawowa jest produkcja korpuséw dla potrzeb MESKO SA. W bryle obiektu mozna wyodrebni¢ cztery
zasadnicze czesci funkcjonalne-dwie dwukondygnacyjne czesci biurowo -socjalne oraz dwie jednokondygnacyjne hale
produkcyjno-magazynowe o roznej konstrukcji. Hala produkcyjno-magazynowa jest w cze$ci podpiwniczona.

W miejscu planowanej lokalizacji linii jest zlokalizowana placowka piecéw hartowniczych i placowka obrobki
mechanicznej. Konstrukcja tej czesci hali jest stalowg konstrukcjg szkieletowa .Przekrycie hali stanowi stropodach na
wiazarach stalowych (cze$é wysoka ) lub blachownicach (cze$¢ niska) z nietypowych plyt prefabrykowanych. Sciany
zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej na fundamentach z cegty ceramicznej. Do$wietlenie hali stanowig $wietliki
konstrukcji stalowej z oknami PCW. Posadzka betonowa z wierzchnig warstwg z lastryka. W posadzce sg
zlokalizowane kanaty technologiczne przekryte blachg zeberkowa. Cze$¢ hali jest wygrodzona lekkimi $ciankami
konstrukcji stalowej ( powierzchnie przeznaczone na magazyny czy tez pod rozdzielnie i wypozyczalnie).
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FUNKCJA | TECHNOLOGIA

Funkcja budynku pozostaje bez zmian

Technologia bez zmian.

Zatrudnienie na budynku nie ulega zmianie

Przeznaczenie powierzchni nie ulega zmianie. Linie do obrébki cieplnej korpusdw lokalizuje sie miejscu obecnie nie
zagospodarowanym na placéwce hartowni

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA | ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

DLA CZESCI PRZNACZONEJ NA LOKALIZACJE LINIl DO OBROBKI CIEPLNEJ KORPUSOW

-Konstrukcja zewnetrzng i wewnetrzna budynku bez zmian.

-Planuje w hali si¢ posadowienie linii w miejscu obecnie nie zagospodarowanym na istniejgcej posadzce z wyjatkiem
pieca CMe D9912 pod ktéry projektuje sie fundament zelbetowy.

W celu mozliwosci wprowadzenia pieca na miejsce montazu nalezy wykonac w cianie zewnetrznej od strony
zachodniej otwdr montazowy o wymiarach 5,0x5,0 m. Otwér po wprowadzeniu pieca zostawi¢ i zaopatrzy¢ w brame
rolowang lub podnoszona. Zastosowane materiaty do budowy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty budowlane

i aprobaty techniczne.

Bezpieczenstwo pozarowe budynku

Projektowane zainstalowanie w istniejgcym budynku linii do obrébki cieplnej korpuséw nie zmieni dotychczasowych
warunkéw ochrony pozarowej obiektu.

Czes¢ budynku w ktdrej lokalizuje sie maszyne nalezy do kategorii PM. Wielko$¢ obcigzenia ogniowego w budynku nie
ulega zmianie i nie przekracza 500 MJ/m2. Klasa odporno$ci budynku nie ulega zmianie.

Warunki ewakuacji — szerokos¢ drdég ewakuacyjnych, dugos¢ przej$¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Budynek wyposazony w wewnetrzne hydranty, wytacznik gtéwny ppoz, oraz instalacje odgromowa. W budynku jest
oswietlenie ogdine i ewakuacyjne.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy nie ulega zmianie.

Nowe instalacje z mediami oznakowac zgodnie z Polskimi Normami.

Bezpieczenstwo uzytkowania i zagadnienia bhp

Zatrudnienie 0s6b na budynku nie ulega zmianie. Dla pracownikéw zapewnione sg pomieszczenia higieniczno-
sanitarne.

-wszystkie urzadzenia wymagajace kontroli obstugi lub konserwacji nalezy umiesci¢ nie wyzej niz 1,8 m od poziomu
obstugi, a w przypadku umieszczenia powyzej zapewni¢ pomsty obstugowe state lub dostawcze

-dojscia i przejscia do urzadzen powinny mie¢ wysoko$¢ w Swietle co najmniej 1,9 m i moga by¢ usytuowane nad
stanowiskiem pracy na wysoko$ci co najmniej 2,5 m od poziomu podtogi tego stanowiska,

-orurowanie i inne przewody instalacji w obrebie drog komunikacyjnych lub ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone na
wysokosci minimum 2,2 m od podtogi,

-usytuowanie maszyn i urzadzen zapewnia szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego min 0,9 m,

-$rodki ochrony indywidualnej pracownikow zgodnie z wymaganiami

Il. PROJEKT WYKONAWCZY CZ ESC KONSTRUKCYJNA
1. KONSTRUKCJA

1.1 Wykaz norm i literatury

-PN-82/B-02000 . Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen

-PN-82/B-02001 . Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

-PN-82/B-02003 . Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe.

- PN-90/B-03200 . Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych T.1 Cz.4 Arkady 1990.

- Lipinski J.: Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Arkady, Warszawa 1985.



1.2.Ekspertyza stanu technicznego

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest budynkiem zwartym konstrukciji stalowej o siatce stupow 12x24 m.
Czesc¢ hali objeta opracowaniem jest niepodpiwniczona. Konstrukcje budynku stanowig wigzary i blachownice stalowe
oparte na stupach stalowych zamocowanych w stopach Zelbetowych. Obiekt jest przekryty ptaskim dachem
wielospadowym ptaskim z blachy trapezowej .Obudowe budynku stanowig Sciany samonosne wykonane czesciowo z
bloczkow z betonu komdrkowego, a czesSciowo z ptyt warstwowych.

Posadzka lastrykowa na podtozu betonowym.

Budynek objety niniejszym opracowaniem nadaje sie do wykonania planowanych robdt . W chwili obecnej jest on
uzytkowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Po wykonaniu projektowanych rob6t budowlanych jego sposob
uzytkowania nie ulegnie zmianie. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku przeznaczonego jest dobry.
Istniejaca konstrukcja budynku pod wzgledem konstrukcyjnym spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanow
granicznych nosnosci SGN i standw granicznych uzytkowania SGU.

Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w konstrukcje budynku ani zwigkszenia obciazen. Piec nalezy ustawi¢ na
projektowanym fundamencie

1.3. Warunki gruntowo-wodne

1.3.1. warunki gruntowe

Warunki gruntowe okre$lono na podstawie opracowania Opinii geotechnicznej z dokumentacjg badar podtoza
gruntowego dla potrzeb budowy fundamentéw do posadowienia bezpo$redniego maszyn na hali nr 202 i na dziatce nr
162/74 w Krasniku wykonanego w lipcu 2019 roku przez firme ,GEO-WIZJA” z Giedlarowa . Podtoze terenu budujg
grunty nasypowe oraz czwartorzedowe. Nasypy budowlane zbudowane sq z gruntdéw niespoistych wyksztatconych
litologicznie w postaci piaskdw drobnych, cegiet, gruzu oraz rumuszu margla. Ich migzszo$¢ waha sie do 2,0 m.
Ponizej zalegaja grunty mato spoiste oraz niespoiste pochodzenia eolicznego, reprezentowane gtownie przez pyty
piaszczyste oraz piaski drobne. Ich migzszo$¢ wynosi okofo 4,0 m. Maksymalna gteboko$¢ przemarzania gruntu h, = 1,0
m pod poziomem terenu.

1.3.1. warunki wodne

Na badanym terenie nie stwierdzono do gtebokosci 6,0 m wody gruntowej . Z uwagi na grunty tiksotropowe, ktdrych
struktura jest wrazliwa na dziatanie wody, podczas wykonywania prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do zawilgocenia
gruntu wodami opadowymi.

1.3.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza
W wyniku przeprowadzonego badania geologicznego (2 odwierty geologiczne i dwa sondowania ) stwierdzono
wystepowanie nastepujacych warstw :

Warstwa nl- nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskdw drobnych z cegla, gruzem oraz rumoszem margla- strop
warstwy znajduje sie na gtebokosci 2,0m.Parametréw geotechnicznych nie okreslono.

Warstwa | —piasek drobny z przewarstwiony pytem piaszczystym o migzszosci 0,8-2,80m- Strop warstwy znajduje sie
na gtebokos$ci -5,00m do 5,60 m

Stopien zageszczenia - I -0,61

Gestos¢ objetosciowa —¢n- 1,70 t/m3

Kat tarcia wewnetrznego -, - 310

Modut pierwotnego odksztatcania gruntu- E,=56,37 MPa

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, =75,71 MPa

Warstwa lla — grunty twardoplastyczne mato spoiste o0 migzszosci 0,4 do 2,8m.Strop warstwy znajduje sie na glebokosci
-2,50mdo4,8m.

Stopien plastycznosci -I.- 0,2

Gestos¢ objetosciowa —¢n- 2,1 t/m3

Kohezja ¢,=16,96 kPa

Kat tarcia wewnetrznego -, - 14,80

Modut pierwotnego odksztatcania gruntu- E,=20,58 MPa

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, =29,40 MPa
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Warstwa llb — grunty twardoplastyczne mato spoiste. Strop warstwy znajduje sie na gteboko$ci -6,0 m .
Stopien plastycznosci -I.- 0,1

Gestos¢ objetosciowa —¢n- 2,1 t/m3

Kohezja c,=22,11 kPa

Kat tarcia wewnetrznego -, - 16,40

Modut pierwotnego odksztatcania gruntu- E,=26,04 MPa

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, =37,20 MPa

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz 463), stwierdza sie , ze w rejonie
posadowienia fundamentow pras wystepuja proste warunki gruntowe.

Fundamenty pod prasy- druga kategoria geotechniczna - obiekt budowlany posadowiony w prostych warunkach
gruntowych

Geotechniczne warunki posadawiania ustalono w oparciu 0 wyniki badar geotechnicznych gruntu, obserwacii
geodezyjnych zachowania si¢ obiektow sasiednich ( w budynku byty posadawiane piece o podobnym charakterze
pracy i ciezarze na fundamentach zelbetowych) oraz w jego otoczeniu posadawiane byty urzadzenia podobnym
charakterze do projektowanych.

1.4. Zakres prac konstrukcyjnych

Przy robotach budowlanych wystepujacych w celu budowy fundamentdw nie wystepujg prace konstrukcyjne ingerujace
w istniejaca konstrukcje budynku. Prace ziemne przy istniejacych stopach fundamentowych.

Projekt tez nie narusza gtdwnego ukfadu konstrukcyjnego budynku.

Zakres projektu obejmuje

-projekt fundamentu pod piec wchodzacy w sktad linii do obrébki cieplnej korpusdw, otwdr montazowy w $cianie
zewnetrznej.

1.5. Opis prac konstrukcyjnych
1.5.1.Poziom odniesienia.

Poziomem odniesienia +/- 0,00 m jest powierzchnia istniejgcej posadzki hali.

1.5.2. Lokalizacja fundamentu pieca

Lokalizacje fundamentu przedstawiono na rys nr 05

Fundament bedzie wykonany w poblizu istniejacych stop fundamentowych stupéw no$nych hali. Poziom posadowienia
projektowanego fundamentu znajduje sie najprawdopodobniej ponizej poziomu istniejgcych fundamentéw. Do
wykonywania wykopu pod projektowany fundament nalezy przystapi¢ dopiero po zgromadzeniu wszystkich materiatow
niezbednych do wykonania prac ( zbrojenia, deskowania, betonu). Prace nalezy wykonywac w jak najkrotszym czasie.
W zasiegu klina odtamu wykopu nie nalezy sktadowa¢ zadnych materiatéw. Ostatnig warstwe gruntu okoto 20 cm
usunaé bezposrednio przed wykonaniem warstwy chudego betonu. W czasie wykonywania prac nalezy obserwowaé
stan istniejacej konstrukcii.

Piec wg ustawi¢ na fundamencie za pomocg $rub fundamentowych dostarczonych przez producenta .

1.5.4. Konstrukcja zelbetowego bloku

Fundament uksztattowano jako blok zelbetowy z zagtebieniem na piec . Wszystkie elementy zelbetowe fundamentu
projektuje sie z betonu klasy C25/30 (B30) o wodoszczelnosci W8. Otulina stali zbrojeniowej 8/4 cm. Fundament
usytuowac na warstwie 10 cm chudego betonu.

UWAGI:
- Plyte denng  fundamentu wykona¢ na warstwie piasku zageszczonego min gr. 10 cm oraz chudego betonu gr. 10 cm.
Na podbudowie z chudego betonu zastosowac pape termozgrzewalng fundamentowg 0,52 cm.



- W przypadku wystgpienia krétkich przerw roboczych nalezy dotozy¢ staran by zapewni¢ skuteczne
potaczenie obu betondéw.

- Po rozdeskowaniu beton nalezy odpowiednio pielegnowa¢, minimum 1,5-2 tygodnie, nie
dopuszczajac do jego przesuszenia i powstania rys skurczowych.

- Wszystkie przejscia instalacyjne komory nalezy wykona¢ jako szczelne wg wytycznych projektanta instalacji.

Rzedna posadowienia pieca na fundamencie- -1,255 / 0,00- poziom posadzki hali
Wymiary podstawy bloku fundamentu 4,3 x 4,8 m
Wysokos¢ bloku -2,20 m

Blok fundamentowy zbrojony nastepujaco:

-zbrojenie gorne siatka z pretéw fi 12 mm zebrowanych klasy A-ll
-zbrojenie dolne siatka z pretéw fi 12mm zebrowanych klasy A-Il
-zbrojenie Scian siatka z pretéw fi 12 mm Zebrowanych klasy A-ll
- zbrojenie przestrzenne z pretdw fi 12 mm zebrowanych klasy A-Il
Materialy konstrukcyjne

-Fundament prasy

- beton C25/30

-stal A-Il (18G2- prety , fi 12 mm

- pod beton C 12/15

- ksztattowniki St3S

-dyspersyjna mas asfaltowo-kauczukowa Dysperbit

-papa termozgrzewalna izolacyjna

-preparat chronigcy beton przed wnikaniem oleju.

Wykonanie nadproza w Scianie

Przy wykonywaniu nadproza nalezy zachowa¢ nastepujaca kolejno$¢ prac:

-przenie$¢ wszystkie istniejgce instalacje w miejscu planowanego otworu powyzej 5,5 m ponad poziom posadzki.
-ponizej miejsca osadzenia belek sku¢ tynk na Scianie po ok. 0,5 m poza obrys wykonywanego nadproza dla
sprawdzenia czy $ciana nie byta wcze$niej przemurowywana w tym miejscu

- wyku¢ gniazda w $cianie na koricach projektowanych belek stalowych, a nastepnie wykona¢ poduszki betonowe dla
oparcia belek stalowych

- wykué bruzde na gteb. ok. 8 cm dla pierwszej belki, bruzde obrzuci¢ zaprawg cementowq

- zatozy¢ siatke tynkarska na belkach stalowych i osadzi¢ belke z otworami o Srednicy 18 mm pozostawiajac szczeling
ok. 2 cm migdzy gorng potka a Sciang

-po osadzeniu pierwszej belki, przestrzer ponad gorng potka podbi¢ gesta zaprawg cementowg doktadnie ja ubijajac lub
wypei¢ betonem ekspansywnym

-po zwigzaniu betonu, wykonac bruzde i inne czynnosci dla drugiej belki

-przez otwory w pierwszej belce - przewierci¢ mur pomiedzy belkami i wykonaé otwory w drugiej belce

-zatozy¢ Sruby M-16 i skreci¢ belki miedzy sobg

-powstate wolne przestrzenie, wypetni¢ zaprawg cementowa, doktadnie jg ubijajac

-otynkowac powstate nadproza

W otworze zamontowa¢ brame segmentowg podwieszang o wym 4,0 x 5,0m

. INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ

PODSTAWA OPRACOWANIA

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Projekt budowlany

CZESC OPISOWA

Niniejsza informacja zostata sporzadzona w nawigzaniu do obowigzujacych aktdw prawnych. W trakcie
realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem opracowania mogg wystapi¢ roboty
budowlane, ktérych charakter stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w rozumieniu przepiséw. Wymagane jest wigc sporzadzenie planu ,BiOZ".

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE POWODOWAC NIEBEZPIECZENSTWO

Bezpos$rednio na terenie lokalizacji budowli nie wystepujq zadne elementy zagospodarowania, ktére
mogtyby stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystapig prace budowlane okreslone w rozporzadzeniu jako
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych

Wystepujace zagrozenia:

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

zagrozenia przy pracach ziemnych

zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
zagrozenie wywotfane niezdolno$cig do pracy,

wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0sob przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i
wystepujg przez caty czas trwania budowy.

WYTYCZNE DLA PLANU BIOZ

W zwigzku z tym przy opracowaniu Planu BIOZ, nalezy uja¢ w jego zakresie:

Zasady zachowania bezpieczenstwa przy pracach wykonywanych wewnatrz obiektu, szczegoinie w
trakcie eksploatacii istniejgcych instalacji i urzadzen,

Zasady bezpieczenstwa przy robotach ziemnych,

Zasady zachowania bezpieczenstwa, na terenie MESKO SA.

WYTYCZNE STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY
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W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia
i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

Wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

Upewni¢ sie, ze prace wykonywane sg w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikéw na
budowie.

Zaplanowac¢ prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty czas na wykonanie swoich
prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktdrych prace jednego z wykonawcdw
stwarzajg zagrozenie dla pozostatych muszg byé eliminowane, np. poprzez opracowanie
harmonogramu prac.

Upewnienie sie, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostaly szacunek ryzyka i metody
bezpiecznego wykonania pracy oraz ze, prowadzony jest staty nadzor tych prac na budowie.

Nadzorowaé, czy tylko upowaznione osoby majg dostep do miejsc, gdzie prowadzone sg prace i czy
wszystkie osoby przebywajace na budowie posiadajq strdj ochronny stosowny do wykonywanej pracy
i zwigzanymi z nig zagrozeniami.

Prowadzi¢ liste 0s6b, ktore uczestniczyly w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia.

Zadbac o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla
tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas szkolenia bhp, ktére powinien
przej$¢ kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy na budowie jak réwniez, w razie potrzeby,
podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan.

Kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa przynajmniej raz
dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow, aby
zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do nie;j.

Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszone zostato bezpieczenstwo oraz
zadbac o to, by staty sie one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty w protokole z roboczego spotkania.

Dopilnowa¢, aby rusztowania byly wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez wykwalifikowane
osoby. Nalezy prowadzi¢ kontrole wszystkich rusztowan, co do ich zgodnosci z Przepisami
Bezpieczenstwa Budowy a protokoty z tych kontroli przechowywaé na budowie.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP okreslonych w rozporzadzeniu .

1. UWAGI KO NCOWE

Niniejszy projekt zostat opracowany celem zatwierdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.
Przy wykonywaniu poszczegblnych elementow robot nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, warunkéw BHP
oraz warunkow wykonania i odbioru poszczegoinych elementow robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa
budowlanego” oraz normami.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ tylko wprowadzone po ich
uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.
Do realizacji budynku nalezy uzywac materiatdw budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.









