Zalacznik nr 1b do zapytania ofertowego

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (SOPZ)

Czes¢ 2 — Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa ul. Szkolnej w
Sokolowsku wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng oraz wykonaniem miejsc postojowych przy ul.
Unistawskiej w Sokotowsku”

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie:

a) przebudowy drogi publicznej ul. Szkolnej w Sokotowsku wraz z chodnikami, barierkami ochronnymi
wzdtuz rzeki, oznakowaniem, dojazdami do posesji i infrastrukturg technicznag wraz z przytagczami do
nieruchomosci (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa , wodociag, o$wietlenie w technologii LED),
ewentualna likwidacja kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej.

b) budowy miejsc postojowych przy Unistawskiej w Sokotowsku wraz z chodnikami, oznakowaniem,
dojazdami do posesji i infrastrukturg techniczng (kanalizacja deszczowa ,o$wietlenie w technologii LED),
likwidacja kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng

Planowany obszar inwestycji:
a) dz. nr ewid. 108/2, 92/20, 110 obr. Sokotowsko
b) dz. nr ewid. 100/20, 100/23, 100/1 obr Sokotowsko

W ramach zadania planuje si¢ wykonanie utwardzenia drogi o dlugosci ok. 100 mb z masy bitumicznej
odpowiedniej grubosci na odpowiednich warstwach podbudowy, kraweznikow lub obrzezy,
ukierunkowania/odprowadzenia wod opadowych, doprowadzenia nawierzchni do granicy nieruchomosci w
miejscach doj$¢/zjazdow/skrzyzowan. W ramach zadania planuje si¢ wykonanie utwardzenia miejsc
postojowych odpowiedniej grubosci na odpowiednich warstwach podbudowy, kraweznikow lub obrzezy,
ukierunkowania/odprowadzenia wod opadowych, doprowadzenia nawierzchni do granicy nieruchomosci w
miejscach doj$¢/zjazdow/skrzyzowan.

W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ uzyskania przez Wykonawce niezbednych uzgodnien,
odstepstw od warunkow technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan, inwentaryzacji 1 innych niezbednych
celem prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia zostat podzielony na trzy etapy.

Etap | obejmuje:

a) wykonanie projektow budowlanych, wielobranzowych, zawierajacych szczegblowe rozwigzania
umozliwiajace wykonanie rob6t budowlanych — 5 egz.,

b) przygotowanie wnioskow wraz z niezbednymi zatacznikami o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe/decyzji ZRID lub zaswiadczenia o zgtoszeniu rob6t budowlanych — 2 egz.,

¢) wykonanie kosztorysow inwestorskich — 2 egz.,

d) wykonanie przedmiardéw robot — 3 egz.,

e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.,

f) projekt organizacji ruchu — 2 egz.,

Etap II obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/decyzji ZRID lub zaswiadczenia o zgloszeniu
robot budowlanych.

Etap III obejmuje prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach zadania bedacego przedmiotem Umowy.

2. Wymagany termin realizacji zamowienia:

Etap I — do 90 dni od dnia zawarcia umowy

Etap Il — do 65 dni od dnia ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe¢/decyzji ZRID lub
do 21 dni od dnia zgloszenia robdt budowlanych.

Etap I11- w trakcie rzeczowej realizacji zadania.



