
Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 

 

 

Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w 

Sokołowsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem miejsc postojowych przy ul. 

Unisławskiej w Sokołowsku” 
 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie: 
a) przebudowy drogi publicznej ul. Szkolnej w Sokołowsku wraz z chodnikami, barierkami ochronnymi 

wzdłuż rzeki, oznakowaniem, dojazdami do posesji i infrastrukturą techniczną wraz z przyłączami do 

nieruchomości (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa , wodociąg, oświetlenie w technologii LED), 

ewentualna likwidacja kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej.  
b) budowy miejsc postojowych przy Unisławskiej w Sokołowsku wraz z chodnikami, oznakowaniem, 

dojazdami do posesji i infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa ,oświetlenie w technologii LED), 

likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 
 

Planowany obszar inwestycji:  
a) dz. nr ewid. 108/2, 92/20, 110 obr. Sokołowsko 
b) dz. nr ewid. 100/20, 100/23, 100/1 obr Sokołowsko 
 

W ramach zadania planuje się wykonanie utwardzenia drogi o długości ok. 100 mb z masy bitumicznej 

odpowiedniej grubości na odpowiednich warstwach podbudowy, krawężników lub obrzeży, 

ukierunkowania/odprowadzenia wód opadowych, doprowadzenia nawierzchni do granicy nieruchomości w 

miejscach dojść/zjazdów/skrzyżowań. W ramach zadania planuje się wykonanie utwardzenia miejsc 

postojowych  odpowiedniej grubości na odpowiednich warstwach podbudowy, krawężników lub obrzeży, 

ukierunkowania/odprowadzenia wód opadowych, doprowadzenia nawierzchni do granicy nieruchomości w 

miejscach dojść/zjazdów/skrzyżowań.  
 

W ramach zadania należy uwzględnić konieczność uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, 

odstępstw od warunków technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badań, inwentaryzacji i innych niezbędnych 

celem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.  
 

Realizacja przedmiotu zamówienia został podzielony na trzy etapy. 
Etap I obejmuje: 
a) wykonanie projektów budowlanych, wielobranżowych, zawierających szczegółowe rozwiązania 

umożliwiające wykonanie robót budowlanych – 5 egz., 
b) przygotowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę/decyzji ZRID lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych – 2 egz., 
c) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz., 
d) wykonanie przedmiarów robót – 3 egz., 
e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 
f) projekt organizacji ruchu – 2 egz., 
Etap II obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRID lub zaświadczenia o zgłoszeniu 

robót budowlanych. 
Etap III obejmuje prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach zadania będącego przedmiotem Umowy. 
 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:  
Etap I – do 90 dni od dnia zawarcia umowy  
Etap II – do 65 dni od dnia złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRID lub 

do 21 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych. 
Etap III- w trakcie rzeczowej realizacji zadania. 
 


