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PiPs roboty malarskie 2018 (1).PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Roboty malarskie - aula, klatka schod. przed aul
dzialu Pedagogiki i Psychologii przy ul. Gra

zynskiego 53 w Katowicach

3, klatka schod. za aul 3, klatka schod. | pi etra, korytarz parteru - budynek Wy-

1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
1611-02
34.00 kol. 34.000
RAZEM 34.000
2 Demontaz kratownic aluminiowych z powierzchni $cian oraz ponowny ich mon- |r-g
wycena indy- |taz po zakonczeniu rob6t malarskich
widualna
216.00 r-g 216.000
RAZEM 216.000
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01
1100.00 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
4/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
wsp.doR-1,2
1355.00 m?2 1355.000
RAZEM 1355.000
5/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
wsp.doR - 1,2
1355.00 m?2 1355.000
RAZEM 1355.000
6/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach z elemen- |m2
0815-06 téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
wsp.doR-1,2
1355.00 m?2 1355.000
RAZEM 1355.000
7/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe i poziome m2
202 1134-02 |wsp.do R - 1,2
1355.00 m?2 1355.000
RAZEM 1355.000
8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- m2
1505-03 netrznych - podiozy gipsowych
wsp.do R -1,2
1355.00 m?2 1355.000
RAZEM 1355.000
9 Czas pracy rusztowania za okres wykonywania rob6t m-g
wycena indy-
widualna
269.19 m-g 269.190
RAZEM 269.190
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