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Przebudowa wieży Prudnickiej TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1 ROBOTY BUDOWLANE 45262520-2 0,00
1.1 Roboty odtwarzające 45262520-2 0,00
1.2 Posadzka przyziemia 45262520-2 0,00
1.3 Konstrukcje drewniane 44230000-1 0,00
1.4 Instalacje elektryczne 45311200-2 0,00

1.4.1 Demontaż i instalacje zewnętrzne PZT 0,00
1.4.2 Rozdzielnice 0,00
1.4.3 Instalacje odbiorcze 0,00
1.4.4 Instalacja IT 0,00
1.4.5 Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej

i oddymianie klatki
0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przebudowa wieży Prudnickiej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45262520-2 ROBOTY BUDOWLANE 45262520-2

1.1 Roboty odtwarzające 45262520-2
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-demontaz kom-
pletny istniejących uszkodzonych drzwi drewnianych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0318-02
analogia

Dostawa i kompletny montaż drzwi zewnętrznych wg dokumentacji
budowlanej. Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz ze skrzydłem o powierz-
chni otworu do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł- kompletny montaż
drzwi drewnianych modrzewiowych z wewnętrzną konstrukcją. Drzwi deskowa-
ne obustronnie. Drzwi przystosowane do montażu siłownika.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR 7-12
0107-07

Wstępne odkażenie metodą natrysku oraz oczyszczenie ścian i otworów ceg-
lanych oraz kamiennych z luźnych nawarstwień parą wodna pod ciśnieniem.

m2

270 m2 270,000
RAZEM 270,000

4
d.1.1

KNNR-W 3
1407-03

Wykonanie kompletnego zabiegu prac konserwatorskich na powierzchniach
ceglanych wg wytycznych w programie konserwatorskim.

m2

270 m2 270,000
RAZEM 270,000

5
d.1.1

TZKNBK VIII
02-60

Wykonanie kompletnego zabiegu prac konserwatorskich na powierzchniach
tynkowanych wraz z ich uzupełnieniem i naprawą ubytków wg wytycznych w
programie konserwatorskim z uprzednim oczyszczeniem powierzchni tynkowa-
nych

m2

170 m2 170,000
RAZEM 170,000

6
d.1.1

TZKNBK VIII
02-60

Wykonanie kompletnego zabiegu prac konserwatorskich na powierzchniach
kamiennych wg wytycznych w programie konserwatorskim z uprzednim
oczyszczeniem

m2

2*18 m2 36,000
RAZEM 36,000

7
d.1.1

KNR BC-02
0121-03
analogia

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin-ANALOGIA-Kompleksowe zszywanie rys i pęknieć za
pomocą prętów spiralnych wg technologii projektu

mb

30 mb 30,000
RAZEM 30,000

8
d.1.1

KNR 2-21
0101-04
analogia

Oczyszczenie wszystkich kondygnacji, pomalowanie oraz impregnacja istnieją-
cych okien farbą do drewna wraz z biezacą konserwacją okien i łączników oraz
zawiasów-(8 okien oddymiających). Umycie okien

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0317-05

Kompletne wzmocnienie istniejących stropów belkami stalowymi pod projekto-
wanymi schodami oraz wykonanie podwaliny stalowej pod słupki konstrukcji
spocznika schodów drewnianych.Zabezpieczenie kompletne belek stalowych
do wymaganej klasy odporności ognoiowej R60  farbami ognioochronnymi w
wybranym systemie.

m

5,5+4 m 9,500
RAZEM 9,500

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0338-06
B.04.00.00

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej. Wywóz wraz z utylizacją cześci gruzu

m

0,5*2 m 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.1

KNR 4-01
0628-04
B.06.00.00

Zabezpieczenie kompletne więźby i konstrukcji wiszącej drewnianej wraz ze
stropami drewnianymi do NRO wg dokumentacji projektowej

m2-
stropu/
połaci
dachu

224 m2-
stropu/
połaci
dachu

224,000

RAZEM 224,000
12

d.1.1 kalk. własna
Zabezpieczenie wodno-mgłowe i proszkowe wieży,wykonanie instrukcji p.poż
wraz z montażem skrzynki-Kompleksowe wyposażenie w podręczny sprzęt
gaśniczy wg dokumentacji technicznej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.1 kalk. własna

Kompletne wykonanie suchego pionu z rur stalowych p.poż z nasadą pożarni-
czą, zaworami zwrotnymi, spustowymi i hydrantowymi na każdej kondygnacji.
Wysokość pionu ok 24m.Wykonanie odpowiednich badań i prób szczelności
wraz z niezbędnymi protokołami.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przebudowa wieży Prudnickiej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1.1

KNR 2-02
1211-03
kalk. własna

Kraty stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2- wykonanie skratowania w is-
tniejących otworach z prętów na wzór istniejących w kolorze antracytowym na
tle historycznym. Oczka max 12cm. Montaż wg programu prac konserwators-
kiego.

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

15
d.1.1

KNR 4-01
0408-01
analogia B.
04.00.00

Wymiana drewnianych belek stropowych uszkodzonych i spróchniałych o prze-
krojach nie mniejszych niz istniejące. Elementy drewniane impregnowane

m

5,5*2 m 11,000
RAZEM 11,000

1.2 Posadzka przyziemia 45262520-2
16

d.1.2
KNR 2-01
0126-01
0126-02 
B.02.00.00

Wybranie rodzimego gruntu na głębokość 35cm m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

17
d.1.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04
B.16.00.00

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.16 m2 14,000
RAZEM 14,000

18
d.1.2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

B.02.00.00

Podkłady betonowe na podłożu piaskowym gr 10cm m3

0,1*poz.17 m3 1,400
RAZEM 1,400

19
d.1.2

KNNR 2
0507-02
analogia

Wykonanie warstwy szlamu izolacyjnego Sto Flexyl lub nie gorszego rozwiąza-
nia gr 2-3mm

m2

poz.16 m2 14,000
RAZEM 14,000

20
d.1.2

KNR 2-02
1118-08
analogia

Wykonanie posadzki z cegły posadzkowej na zaprawie wapienno-trassowej. m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

21
d.1.2

KNR 4-01
0108-01
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II m3

poz.16*0,35 m3 4,900
RAZEM 4,900

1.3 44230000-1 Konstrukcje drewniane 44230000-1
22

d.1.3
KSNR 10
0301-07
B.06.00.00

Konstrukcje drewniane z belek z wyrębami z drewna nasyconego-ANALOGIA-
kompletne wykonanie schodów drewnianych drabiniastych modrzewiowych z
balustradami o wysokości 110cm z poprzednćza belką pozioma i słupkami
głównymi. Elementy drewniane impregnowane w całości wraz miejscami zaci-
nanymi i obrabianymi- środkami bezbarwnymi grzybo i owado bójczymi oraz
środkiem ogniochronnym NRO. Elementy drewniane w strukturze drewna
szczotkowanego.Konstrukcje schodów kotwione w murze oraz zabezieczone
przed wilgocią.

m3

drew.

<schody1>1,3 m3

drew.
1,300

<schody2>1,7 m3

drew.
1,700

<schody3>1,9 m3

drew.
1,900

<schody kręcone>2,35 m3

drew.
2,350

RAZEM 7,250
23

d.1.3
KSNR 10
0302-04
B.06.00.00

Wzmocnienie podłogi z desek modrzewiowych o gr. 40 mm łączonych na styk,
półżłobek lub żłobek i wpust z tarcicy nasyconej

m2

<istniejący strop drewniany>29,5*2 m2 59,000
<stropy murowane-spoczniki stropowe>16,2*3 m2 48,600

RAZEM 107,600
24

d.1.3
KNR 2-22
0602-02
B.06.00.00

Przygotowanie konstrukcji legarów modrzewiowych 5x8cm pod deskowanie z
desek gr 22mm montowanych do podłoża betonowego/murowanego co ok
60cm

m2

16,2*6 m2 97,200
RAZEM 97,200

1.4 45311200-2 Instalacje elektryczne 45311200-2
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Przebudowa wieży Prudnickiej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.4.1 Demontaż i instalacje zewnętrzne PZT
25

d.1.
4.1

KNNR-W 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu cegla-
nym, betonowym

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

26
d.1.
4.1

KNNR-W 9
0404-07

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych
o śr. ponad 60 mm

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

27
d.1.
4.1

KNNR-W 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

28
d.1.
4.1

KNNR-W 9
0204-06

Demontaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

29
d.1.
4.1

KNR 5-12
0101-02

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km

0,01 km 0,010
RAZEM 0,010

30
d.1.
4.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

0,9*0,4*10 m3 3,600
RAZEM 3,600

31
d.1.
4.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2*10 m 20,000
RAZEM 20,000

32
d.1.
4.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

33
d.1.
4.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

34
d.1.
4.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

35
d.1.
4.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

36
d.1.
4.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

37
d.1.
4.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

38
d.1.
4.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

39
d.1.
4.1

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 39063 Użytkownik: F.C Usługi Projektowe Wielobranżowe Franciszek Czerwiński



Przebudowa wieży Prudnickiej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

40
d.1.
4.1

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

41
d.1.
4.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0,7*0,4*10 m3 2,800
RAZEM 2,800

42
d.1.
4.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

10*0,4 m2 4,000
RAZEM 4,000

43
d.1.
4.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

24*0,05*0,03 m3 0,036
RAZEM 0,036

44
d.1.
4.1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

45
d.1.
4.1

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

12 szt.żył 12,000
RAZEM 12,000

46
d.1.
4.1

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.1.
4.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

48
d.1.
4.1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
49

d.1.
4.1

kalk. własna
Pomiar i sprawdzenie istniejącej instalacji odgromowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4.2 Rozdzielnice
50

d.1.
4.2

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.
gruntu III)

dół.

1 dół. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.1.
4.2

KNNR 5
0401-02

Złącza kablowe typu ZK1a 400 A kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.1.
4.2

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.1.
4.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.1.
4.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przebudowa wieży Prudnickiej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

55
d.1.
4.2

Prefabrykacja złącza kablowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.1.
4.2

KNNR 5
0405-07

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.1.
4.2

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.1.
4.2

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.1.
4.2

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

60
d.1.
4.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

61
d.1.
4.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

62
d.1.
4.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

63
d.1.
4.2

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.1.
4.2

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4.3 Instalacje odbiorcze
65

d.1.
4.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

66
d.1.
4.3

KNNR 5
1209-0805

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

6 otw. 6,000
RAZEM 6,000

67
d.1.
4.3

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

68
d.1.
4.3

KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

69
d.1.
4.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

170 m 170,000
RAZEM 170,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

70
d.1.
4.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

285 m 285,000
RAZEM 285,000

71
d.1.
4.3

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

72
d.1.
4.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

73
d.1.
4.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

74
d.1.
4.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

75
d.1.
4.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

210*0,05*0,03 m3 0,315
RAZEM 0,315

76
d.1.
4.3

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

77
d.1.
4.3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

78
d.1.
4.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

79
d.1.
4.3

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

80
d.1.
4.3

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

81
d.1.
4.3

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

82
d.1.
4.3

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

83
d.1.
4.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

84
d.1.
4.3

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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85
d.1.
4.3

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.1.
4.3

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

87
d.1.
4.3

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

88
d.1.
4.3

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

89
d.1.
4.3

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

90
d.1.
4.3

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

91
d.1.
4.3

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

92
d.1.
4.3

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.1.
4.3

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.1.
4.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.1.
4.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

96
d.1.
4.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

97
d.1.
4.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.1.
4.3

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

99
d.1.
4.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

3 prób. 3,000
RAZEM 3,000
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100
d.1.
4.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

3 prób. 3,000
RAZEM 3,000

101
d.1.
4.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

6 punkt 6,000
RAZEM 6,000

102
d.1.
4.3

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

105 punkt 105,000
RAZEM 105,000

1.4.4 Instalacja IT
103
d.1.
4.4

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

104
d.1.
4.4

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.1.
4.4

KNNR 5
0113-01

Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

106
d.1.
4.4

KNNR 5
0102-07

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

107
d.1.
4.4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

108
d.1.
4.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

120*0,05*0,03 m3 0,180
RAZEM 0,180

109
d.1.
4.4

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

110
d.1.
4.4

KNR AT-15
0109-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.1.
4.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

112
d.1.
4.4

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

113
d.1.
4.4

KNR AT-15
0107-02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

114
d.1.
4.4

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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115
d.1.
4.4

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000

1.4.5 Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej i oddymianie klatki
116
d.1.
4.5

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.1.
4.5

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

118
d.1.
4.5

KNR AL-01
0702-04

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o po-
jemności od 15 do 20 MB

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.1.
4.5

KNR AL-01
0603-04

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adresów lin.

1 lin. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.1.
4.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

121
d.1.
4.5

KNNR 5
1209-0802

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

6 otw. 6,000
RAZEM 6,000

122
d.1.
4.5

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

123
d.1.
4.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

124
d.1.
4.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

125
d.1.
4.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

51 m 51,000
RAZEM 51,000

126
d.1.
4.5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

110*0,05*0,03 m3 0,165
RAZEM 0,165

127
d.1.
4.5

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

128
d.1.
4.5

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

129
d.1.
4.5

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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130
d.1.
4.5

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

131
d.1.
4.5

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

132
d.1.
4.5

KNR AL-01
0113-01

Montaż modułu 1 adresowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.1.
4.5

KNR AL-01
0113-01

Montaż modułu 1 adresowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

134
d.1.
4.5

KNNR 5
0406-04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

135
d.1.
4.5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

136
d.1.
4.5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

137
d.1.
4.5

KNNR 5
0406-04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

138
d.1.
4.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

139
d.1.
4.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

140
d.1.
4.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

141
d.1.
4.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

142
d.1.
4.5

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

143
d.1.
4.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

144
d.1.
4.5

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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145
d.1.
4.5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

146
d.1.
4.5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

147
d.1.
4.5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

148
d.1.
4.5

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

149
d.1.
4.5

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

150
d.1.
4.5

KNR AL-01
0404-13
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - tablica sygnalizacji równoległej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

151
d.1.
4.5

KNR AL-01
0603-04

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adresów lin.

1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
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