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Przebudowa wiezy Prudnickiej TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY BUDOWLANE 45262520-2 0,00
1.1]Roboty odtwarzajgce 45262520-2 0,00
1.2|Posadzka przyziemia 45262520-2 0,00
1.3|Konstrukcje drewniane 44230000-1 0,00
1.4|Instalacje elektryczne 45311200-2 0,00
1.4.1|Demontaz i instalacje zewnetrzne PZT 0,00
1.4.2|Rozdzielnice 0,00
1.4.3|Instalacje odbiorcze 0,00
1.4.4 |Instalacja IT 0,00
1.4.5|Instalacja systemu sygnalizacji pozarowe;j 0,00

i oddymianie klatki

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45262520-2 | ROBOTY BUDOWLANE 45262520-2
1.1 Roboty odtwarzajace 45262520-2
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2-demontaz kom- |szt.
d.1.1/0354-04 pletny istniejgcych uszkodzonych drzwi drewnianych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNR 4-01 Dostawa i kompletny montaz drzwi zewnetrznych wg dokumentacji szt.
d.1.1/0318-02 budowlanej. Obsadzenie oscieznic drewnianych wraz ze skrzydtem o powierz-
analogia chni otworu do 2.0 m2 w $cianach zewnetrznych z cegiet- kompletny montaz
drzwi drewnianych modrzewiowych z wewnetrzng konstrukcjg. Drzwi deskowa-
ne obustronnie. Drzwi przystosowane do montazu sitownika.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR 7-12 Wstepne odkazenie metodg natrysku oraz oczyszczenie $cian i otworéw ceg- |m?2
d.1.1|0107-07 lanych oraz kamiennych z luznych nawarstwien parg wodna pod cisnieniem.
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
4/ KNNR-W 3 | Wykonanie kompletnego zabiegu prac konserwatorskich na powierzchniach m2
d.1.1{1407-03 ceglanych wg wytycznych w programie konserwatorskim.
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
5|TZKNBK VIII |Wykonanie kompletnego zabiegu prac konserwatorskich na powierzchniach m2
d.1.1/02-60 tynkowanych wraz z ich uzupetnieniem i naprawg ubytkdéw wg wytycznych w
programie konserwatorskim z uprzednim oczyszczeniem powierzchni tynkowa-
nych
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
6| TZKNBK VIII |Wykonanie kompletnego zabiegu prac konserwatorskich na powierzchniach m2
d.1.1/02-60 kamiennych wg wytycznych w programie konserwatorskim z uprzednim
oczyszczeniem
2*18 m?2 36,000
RAZEM 36,000
7|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |mb
d.1.1/0121-03 toza i wypetnienie spoin-ANALOGIA-Kompleksowe zszywanie rys i peknie¢ za
analogia pomoca pretéw spiralnych wg technologii projektu
30 mb 30,000
RAZEM 30,000
8|KNR 2-21 Oczyszczenie wszystkich kondygnacji, pomalowanie oraz impregnacja istnieja- | kpl.
d.1.1/0101-04 cych okien farbg do drewna wraz z biezacg konserwacjg okien i fgcznikéw oraz
analogia zawiasow-(8 okien oddymiajgcych). Umycie okien
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Kompletne wzmochnienie istniejagcych stropéw belkami stalowymi pod projekto- |m
d.1.1/0317-05 wanymi schodami oraz wykonanie podwaliny stalowej pod stupki konstrukgji
spocznika schodéw drewnianych.Zabezpieczenie kompletne belek stalowych
do wymaganej klasy odpornosci ognoiowej R60 farbami ognioochronnymi w
wybranym systemie.
5,5+4 m 9,500
RAZEM 9,500
10/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.1/0338-06 mentowo-wapiennej. Wywoz wraz z utylizacjg czesci gruzu
B.04.00.00
0,52 m 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 4-01 Zabezpieczenie kompletne wiezby i konstrukcji wiszacej drewnianej wraz ze  |m2-
d.1.1/0628-04 stropami drewnianymi do NRO wg dokumentac;ji projektowe;j stropu/
B.06.00.00 potaci
dachu
224 m2- 224,000
stropu/
potaci
dachu
RAZEM 224,000
12 Zabezpieczenie wodno-mgtowe i proszkowe wiezy,wykonanie instrukcji p.poz |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |wraz z montazem skrzynki-Kompleksowe wyposazenie w podreczny sprzet
gasniczy wg dokumentacji technicznej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Kompletne wykonanie suchego pionu z rur stalowych p.poz z nasadg pozarni- |kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |cza, zaworami zwrotnymi, spustowymi i hydrantowymi na kazdej kondygnac;ji.
Wysokos¢ pionu ok 24m.Wykonanie odpowiednich badan i préb szczelnosci
wraz z niezbednymi protokotami.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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14|/KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2- wykonanie skratowania w is-m2
d.1.1{1211-03 tniejgcych otworach z pretéw na wzér istniejgcych w kolorze antracytowym na
kalk. wtasna |tle historycznym. Oczka max 12cm. Montaz wg programu prac konserwators-
kiego.
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
15/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych uszkodzonych i sprochniatych o prze-|m
d.1.1|0408-01 krojach nie mniejszych niz istniejagce. Elementy drewniane impregnowane
analogia B.
04.00.00
5,52 m 11,000
RAZEM 11,000
1.2 Posadzka przyziemia 45262520-2
16|KNR 2-01 Wybranie rodzimego gruntu na gtebokos¢ 35cm m2
d.1.2/0126-01
0126-02
B.02.00.00
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubos$ci warst- |m2
d.1.2/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
B.16.00.00
poz.16 m2 14,000
RAZEM 14,000
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu piaskowym gr 10cm m3
d.1.2/1101-01 z.
sz.5.4.9913
B.02.00.00
0,1*poz.17 m3 1,400
RAZEM 1,400
19/KNNR 2 Wykonanie warstwy szlamu izolacyjnego Sto Flexyl lub nie gorszego rozwigza-|m?2
d.1.2/0507-02 nia gr 2-3mm
analogia
poz.16 m2 14,000
RAZEM 14,000
20/ KNR 2-02 Wykonanie posadzki z cegty posadzkowej na zaprawie wapienno-trassowej. |m?2
d.1.2/1118-08
analogia
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
21|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. I-ll m3
d.1.2/0108-01
0108-04
poz.16*0,35 m3 4,900
RAZEM 4,900
1.3/44230000-1 |Konstrukcje drewniane 44230000-1
22|KSNR 10 Konstrukcje drewniane z belek z wyrebami z drewna nasyconego-ANALOGIA- |m3
d.1.3/0301-07 kompletne wykonanie schodéw drewnianych drabiniastych modrzewiowych z |drew.
B.06.00.00 |balustradami o wysokosci 110cm z poprzednéza belkg pozioma i stupkami
gtéwnymi. Elementy drewniane impregnowane w cato$ci wraz miejscami zaci-
nanymi i obrabianymi- srodkami bezbarwnymi grzybo i owado bdjczymi oraz
srodkiem ogniochronnym NRO. Elementy drewniane w strukturze drewna
szczotkowanego.Konstrukcje schodéw kotwione w murze oraz zabezieczone
przed wilgocig.
<schody1>1,3 m3 1,300
drew
<schody2>1,7 m3 1,700
drew
<schody3>1,9 m3 1,900
drew
<schody krecone>2,35 m3 2,350
drew
RAZEM 7,250
23|/KSNR 10 Wzmocnienie podtogi z desek modrzewiowych o gr. 40 mm faczonych na styk, |m?2
d.1.3/0302-04 poétztobek lub Ztobek i wpust z tarcicy nasyconej
B.06.00.00
<istniejacy strop drewniany>29,5*2 m2 59,000
<stropy murowane-spoczniki stropowe>16,2*3 m?2 48,600
RAZEM 107,600
24 KNR 2-22 Przygotowanie konstrukcji legaréw modrzewiowych 5x8cm pod deskowanie z |m2
d.1.3/0602-02 desek gr 22mm montowanych do podtoza betonowego/murowanego co ok
B.06.00.00 |60cm
16,2*6 m?2 97,200
RAZEM 97,200
1.4/45311200-2 |Instalacje elektryczne 45311200-2
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1.41 Demontaz i instalacje zewnetrzne PZT
25/KNNR-W 9 |Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podiozu cegla- |m
d.1./0302-05 nym, betonowym
4.1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
26| KNNR-W 9 |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt
d.1.|0404-07 o $r. ponad 60 mm
4.1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
27/KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego fgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.|0401-07
4.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28| KNNR-W 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie 2.5-5 kg szt.
d.1.|0204-06
4.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
29/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km
d.1./0101-02
4.1
0,01 km 0,010
RAZEM 0,010
30|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1.|0701-02
4.1
0,9%0,4*10 m3 3,600
RAZEM 3,600
31/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0706-01
4.1
210 m 20,000
RAZEM 20,000
32|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
4.1
36 m 36,000
RAZEM 36,000
33|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
4.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
34/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
4.1
24 m 24,000
RAZEM 24,000
35/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1./0713-02 mknietych
4.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
36|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1./0713-01 mknietych
4.1
28 m 28,000
RAZEM 28,000
37/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.1
24 m 24,000
RAZEM 24,000
38/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1./0713-01 mknietych
4.1
7 m 7,000
RAZEM 7,000
39/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Ill m
d.1.|0907-05
4.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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40|/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.|0907-06
4.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
41/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IlI m3
d.1.|0702-02
4.1
0,7¥0,4*10 m3 2,800
RAZEM 2,800
42|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.1./0505-01
4.1
10*0,4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
43|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.1./1208-05
4.1
24*0,05*0,03 m3 0,036
RAZEM 0,036
44/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02
4.1
24 m 24,000
RAZEM 24,000
45/KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-04 lub bolce
4.1
12 szt.zyt 12,000
RAZEM 12,000
46|/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1./1302-02
4.1
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
4.1
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
48|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1./1205-01 .
4.1
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
49 Pomiar i sprawdzenie istniejgcej instalacji odgromowe;j kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14.2 Rozdzielnice
50|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.1.|0312-06 gruntu IIl)
4.2
1 dét. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNNR 5 Zigcza kablowe typu ZK1a 400 A kpl.
d.1.|0401-02
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.1.|0407-04 cach
4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01
4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54/ KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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55 Prefabrykacja ztgcza kablowego kpl.
d.1.
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1./0405-07 wang do podioza przez przykrecenie
4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.1.|0407-03 cach
4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.1.|0407-03 cach
4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.1.|0407-03 cach
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60/KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01
4.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
61/KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01
4.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
62|KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01
4.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63|KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.1.|0407-04 cach
4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych kpl.
d.1.
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.3 Instalacje odbiorcze
65/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
4.3
210 m 210,000
RAZEM 210,000
66/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- |otw.
d.1./1209-0805 |pach z cegty
4.3
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
67 KNR 4-01 Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
4.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
68/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.|0103-06
4.3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
69/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.3
170 m 170,000
RAZEM 170,000
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70/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.3
285 m 285,000
RAZEM 285,000
71/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d.1./0203-01
4.3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
73|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.3
160 m 160,000
RAZEM 160,000
74/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.3
7 m 7,000
RAZEM 7,000
75/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.1./1208-05
4.3
210%0,05*0,03 m3 0,315
RAZEM 0,315
76/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02
4.3
210 m 210,000
RAZEM 210,000
77/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
4.3
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
78/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
4.3
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
79/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-04
4.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-04
4.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
81/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-04
4.3
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
82|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodoéw |szt.
d.1./0303-01 o przekroju do 2.5 mm2
4.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
83|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
4.3 do 2.5 mm2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
84/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
4.3 mm?2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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85/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.1.|0108-02
4.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldbwkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04
4.3|analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
87|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldbwkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04
4.3|analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
88|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldbwkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04
4.3|analogia
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
89|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldbwkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04
4.3|analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
90|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldbwkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04
4.3|analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
91/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldbwkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04
4.3|analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
92|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldbwkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04
4.3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1.|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
4.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01
4.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.3
35 m 35,000
RAZEM 35,000
96/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
4.3
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
97|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
4.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.|1304-06
4.3
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
99|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1./1305-01
4.3
3 préb. 3,000
RAZEM 3,000
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100/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.|1305-02
4.3
3 préb. 3,000
RAZEM 3,000
101|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
4.3
6 punkt 6,000
RAZEM 6,000
102|KNNR-W 9 |Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
4.3
105 punkt 105,000
RAZEM 105,000
144 Instalacja IT
103|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.1./1207-09
4.4
120 m 120,000
RAZEM 120,000
104|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodow |szt.
d.1./0303-01 o przekroju do 2.5 mm2
4.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.1./0113-01
4.4
4 m 4,000
RAZEM 4,000
106|/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1./0102-07 bruzdach w podtozu innym niz beton
4.4
120 m 120,000
RAZEM 120,000
107|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0203-01
4.4
280 m 280,000
RAZEM 280,000
108/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.1./1208-05
4.4
120*0,05*0,03 m3 0,180
RAZEM 0,180
109|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02
4.4
120 m 120,000
RAZEM 120,000
110|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.1./0109-01
4.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01
4.4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
112|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
4.4 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
113|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1.|0107-02
4.4
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
114|KNR AT-15 |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.1./0118-01
4.4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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115/KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.1./0118-02
4.4
17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000
1.4.5 Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej i oddymianie klatki
116|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.1./0101-01
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.|0109-02
4.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118/KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemami alarmowymi o po-|szt.
d.1.|0702-04 jemnosci od 15 do 20 MB
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adreséw lin.
d.1.|0603-04
4.5
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
4.5
110 m 110,000
RAZEM 110,000
121/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stro-  |otw.
d.1./1209-0802 |pach z cegly
4.5
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
122|KNR 4-01 Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
4.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
123|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.5
120 m 120,000
RAZEM 120,000
124/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.5
6 m 6,000
RAZEM 6,000
125|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.5
51 m 51,000
RAZEM 51,000
126/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.|1208-05
4.5
110*0,05*0,03 m3 0,165
RAZEM 0,165
127|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02
4.5
110 m 110,000
RAZEM 110,000
128 KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1./0401-01
4.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
129|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.1./0402-01
4.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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130/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1./0108-01
4.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1./0108-01
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132/KNR AL-01 |Montaz modutu 1 adresowego szt.
d.1./0113-01
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR AL-01 |Montaz modutu 1 adresowego szt.
d.1./0113-01
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.
d.1.|0406-04
4.5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
135/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01
4.5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
136/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.
d.1.|0406-04
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0203-01
4.5
25 m 25,000
RAZEM 25,000
139|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d.1./0203-01
4.5
25 m 25,000
RAZEM 25,000
140/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0203-01
4.5
5 m 5,000
RAZEM 5,000
141/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.5
30 m 30,000
RAZEM 30,000
142/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1./0206-04 podtozu innym niz betonowe
4.5
60 m 60,000
RAZEM 60,000
143|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4.5
25 m 25,000
RAZEM 25,000
144 KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.1./0101-01
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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145/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01
4.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01
4.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.1./0402-01
4.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
149/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.1./0402-01
4.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150|/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtg-|szt.
d.1./0404-13 czeniem - tablica sygnalizacji rownolegtej
4.5|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adreséw lin.
d.1.|0603-04
4.5
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
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