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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Nr OST – 00  

Kanalizacja deszczowa  kod CPV: 45000000-7 
Roboty w zakresie robót budowlanych - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dział: 

NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 
1. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia. 
 Niniejsze opracowanie dotyczy budowy odcinka gminnej kanalizacji deszczowej w  m.Słone, w ulicach 
Słonecznej;  Krótkiej  i  Spokojnej oraz działce przyległej do ulicy Objazdowej. Kanalizację zaprojektowano w celu 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych spływających z istniejących nawierzchni, w szczególności na 
włączeniu Krótkiej i Spokojnej.  Kanalizacja została zlokalizowana w miarę możliwości w pasach drogowych poza 
jezdniami na działkach nr  365/4; 135; 142/1; i 225/2.  Odbiór wód deszczowych i roztopowych do istniejącej 
kanalizacji Ø 600 mm w ulicy Słonecznej i Objazdowej, poprzez wybudowanie studzienki włączeniowej Ø1200 na 
działce 365/4,  istniejąca kanalizacja odwadnia istniejącą nawierzchnię/zlewnie poprzez otwarty wlot na działce nr 
225/2 w ulicy Spokojnej, z uwagi na częste podmywanie i zalewanie nawierzchni oraz poboczy konieczne jest 
równomierne rozmieszczenie wpustów ulicznych na całej zlewni.      
 
1.2 Projektowane rozwiązania. 

 Istniejące ulice głównie o nawierzchni asfaltowej wymagają zaprojektowania i wybudowania odcinka 
kanalizacji  deszczowej na działkach 365/4; 135; 142/1; i 225/2 z rur dwuściennych X-Stream PP Ø250 i 200 mm 
SN8 (lub RHDPEp) w ulicy Spokojnej rurami  X-Stream DN200x1.5LP220, perforowanymi od góry min LP120,  
łączonych kielichowo z uszczelką gumową. Włączenie do istniejącej kanalizacji poprzez projektowaną studzienkę 
DN1200mm. Na załamaniach trasy i włączeniach przykanalików deszczowych zaprojektowano studzienki 
inspekcyjne z tworzyw sztucznych  DN425mm, w odległościach maksymalnie co 150m zaprojektowano rewizyjne 
studzienki betonowe DN1000, włazy żeliwne typu klasy D400.  Długość odcinka sieci D1 - D10 242,2m, w tym : 

D1-D3  L=   38,0 m  z rur PP SN8 Ø 250 mm (rura osłonowa L=8m dn 400) 
D3-D7  L=119,7 m  z rur PP SN8 Ø 200 mm ( przecisk sterowany RHDPEp lub wykop PP) 
D7-D10 L= 84,5 m  z rur PP SN8 Ø 200 mm typ LP220 lub LP120 (perforacja od góry) 
 

1.3 Zakres robót budowlanych objętych OST    CPV 45000000-7  
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane: 

SST 01 PRZYGOTOWANIE TERENU - ROBOTY ZIEMNE    CPV 4510000-8 
- przygotowanie terenu  

 - wykopy 
 - wykonanie obsypek i zasypek, 
 - zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, 

SST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI CPV 45231300-8 
  - Wykonanie kanalizacji 
  - Montaż studzienek i wpustów 
  - Włączenie do istniejącej sieci 
  - Wykonanie prób szczelności. 

1.4 Informacje o terenie budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót na czynnym obiekcie zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie 
placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i 
stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki , aby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
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Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych, obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, które mogą powstać w okresie realizacji robót lub 
zostaną spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 
pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne do wykonania 
przedsięwzięcia. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1 Źródła uzyskania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót, muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych, 
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
 
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, aby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których, w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, 
a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. 
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały, uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.  
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca musi zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
 
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć ,w jakimś szczególnym przypadku, materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 
takim zamiarze  zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 
jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym, bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  zawartych w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez 
zarządzającego realizacją umowy.  
 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót, opracowanym przez wykonawcę oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy . Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót, zgodnie z  wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót, zostaną usunięte przez 
wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach, określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, 
zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie 
określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 
 
 
6 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych i, lub deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i, które spełniają wymogi 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez szczegółowe specyfikacje 
techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, 
będą odrzucone. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i zarządzającego realizacją umowy .  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do  miesięcznej płatności na 
rzecz wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy . 

 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu 
robót. 

 Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją 
umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy, na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
zarządzającego realizacją umowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 

 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności 

zarządzającego realizacją umowy i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót, w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona , 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie przepustu) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z 

późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z późniejszymi zmianami) 
5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z późniejszymi zmianami). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 01 Roboty przygotowawcze i ziemne  

kod CPV: 4510000-8 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
przygotowawczych i ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w 
pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych z budową 
sieci kanalizacyjnej i obejmują: 
- wykopy 
- wykonanie obsypek, podsypek, wymiany gruntu, 
- zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej. W zakres tych robót wchodzą: roboty ziemne, 
betoniarskie,  roboty odtworzeniowe oraz montaż instalacji. 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót  oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
 Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę rurociągów należy stosować grunt mineralny (piasek 
wielofrakcyjny) umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. Kostka betonowa stosowana do 
wykonania nawierzchni drogowych powinna odpowiadać wymaganiom norm.  

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt. 4 .  

 

4. TRANSPORT 
Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i 

innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 
 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania  robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 6. 
 Zasady prowadzenia robót 5.2.1.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót projektowana oś sieci kanalizacyjnej powinna być oznaczona w terenie przez 
uprawnionego geodetę w sposób trwały i widoczny z założeniem reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 
trwale oznaczyć w terenie za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 
należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30 – 50 m. Na Każdym odcinku prostym 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu tak aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w 
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. 
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 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi 
kontraktu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające  
wykopy przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Górne krawędzie bali 
przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; powierzchnia terenu 
powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 
wykopu; w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 Wykonywanie wykopów 
  Wykopy pod sieć kanalizacyjną należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Metody wykonywania wykopów ręczne i 
mechaniczne powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. Na terenach rolniczych należy w pierwszej kolejności zdjąć warstwę gleby urodzajnej i 
składować ją po wzdłuż wykopu w odległości min. 5,0 m Wydobyty grunt z wykopu ( po usunięciu warstwy gruntu 
urodzajnego) powinien być składowany obok wykopu w odległości min. 1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć 
przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu tj. Od wylotu do odbiornika i 
prowadzić w górę, w kierunku przeciwnym do spadku wodociągu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacz się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy wodociągu 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego 
krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te 
należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. 
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
 Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m określa norma BN-83/8836-02. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono 
na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 
20 cm. Wykopy  należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej 
jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać co najmniej 15 cm ponad  przylegający 
teren. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad 
wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnię terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie  
i trwale oznakowanie projektowanej osi wykopu. W miejscach ewentualnych skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem należy wykonać przekopy kontrolne metodą ręczną w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. 
Odsłonięte kable, przewody itp. zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i zgłosić właścicielowi danego 
uzbrojenia. Brak szczegółowych rzędnych posadowienia uzbrojenia podziemnego może spowodować 
wystąpienie kolizji. W takim przypadku należy wstrzymać roboty w celu dokonania uzgodnień z Inwestorem co do 
sposobu przejścia przez miejsce kolizyjne (ominięcie – zmiana trasy lub przebudowa kolizyjnego uzbrojenia w 
uzgodnieniu z użytkownikiem jeżeli wystąpi taka konieczność). Ewentualne zbliżenia do urządzeń 
energetycznych (słupy, linia napowietrzna lub kable), oraz skrzyżowania wykonywać zgodnie z normą PN-67/E-
05125. Wyjście (zejście) po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości głębszej 
niż 1,0 m od pozimu terenu, w odległościach nie przekraczających   20 m. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie 
powinna przekraczać + - 3 cm dla gruntów zwięzłych, + - 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 
Natomiast tolerancja  szerokości wykopu wynosi + - 5 cm. Wykopy zabezpieczyć należy tabliczkami 
ostrzegawczymi, umieszczonymi na barierkach h = 1,0 m zabezpieczającymi wykop. Na noc oświetlić światłem 
sztucznym. Zapewnić dojścia i dojazdy do posesji przez stosowanie kładek i mostków przejazdowych. 
 Wymiana gruntu, podsypka i obsypka 
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu) gruntem 
nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt 
zasypkowy należy układać warstwami około 3050 cm i zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6 lub 
wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0. W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić 
następujące czynności:  
- zakup i dostawę gruntu na wymianę, podsypke i obsypke 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia, 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu 
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  W przypadku, gdy grunt z wykopów, przebiegających w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej 
bliskości, nie pozwoli na osiągniecie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym, należy na całym 
odcinku usunąć go i wymienić na piasek z dokładnym mechanicznym zagęszczeniem. 
 Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia 
przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntu określonych w dokumentacji projektowej, STWiOR i 
zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruch ciężkim i bardzo ciężkim. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w KS-ST-0.Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzić w oparciu o 
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.", PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne.” 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb,, szt., kpl., Jednostką obmiarową robót jest: 
-  dla robót ziemnych – m3 wykonanych robót,  
-  dla robót nawierzchniowych – m2 pokrytej powierzchni, 
-  dla robót pomocniczych - mb  
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST-00.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00  „Wymagania ogólne”  pkt 10. 
 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m3   wykopu , obejmuje: 
- wykonanie wykopów, 
- ewentualny wywóz i przywóz urobku z wykopów, 
- zagospodarowanie nadwyżki urobku, 
- montaż i demontaż deskowania ścian wykopów w miejscach gdzie są one konieczne, 
- odwodnienie wykopów, 
- zajęciem dróg, 
- zagęszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia, 
- wymianę gruntu (zakup piasku, dowóz, zasypanie, zagęszczenie, wywóz gruntu nadmiernego), 
 
10.UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
10.1. Normy przepisy związane. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane.  Posad.  bezpośrednie budowli.  Obliczenia  statyczne i projektowanie. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania  przy odbiorze 
PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podział, nazwy, określenia, 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i pospółka Katalog Typowych  Konstrukcji  

Podatnych  i  Półsztywnych  Nawierzchni   Ulic -  INDIM Warszawa 1997r. 
BN-84/6774/02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne.  Łamane do nawierzchni   drogowych 
PN-84/S-96023 Podbudowa  i nawierzchnia  z tłucznia kamiennego 
PN-S-02205 Drogi samochodowe - roboty ziemne 
PN-80/6775-03 Prefabrykaty   budowlane   z betonu. Elementy   nawierzchni   dróg, ulic, 
PN-81/B-10725 parkingów i torowisk. 
 
10.2. Materiały do wbudowania kwalifikuje inspektor/inżynier. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr ST- 02 ROBOTY MONTAŻOWE SIEĆ KANALIZACYJNA 

Kod CPV:45231300-8 
 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych budowy odcinka sieci kanalizacyjnej. 
 
1.2 Zakres stosowania 
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres Robót objętych specyfikacją 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu sieci 
kanalizacyjnej. Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej, wykopy liniowe otwarte, umocnienia 
wykopów, podsypka, obsypka, zasypka oraz wywóz lub wbudowanie i rozplantowanie nadmiaru gruntu 
pozostałego po  zasypaniu wykopów związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych ujęto w ST-01. 
 Wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PP lub PEHD w wykopach otwartych lub RHDPEp  przy przeciskach 
oraz PP typ LP120-220 dla drenokolektorów: Montaż studzienek i wpustów.  Włączenie do istniejącej sieci.  
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w Specyfikacji Technicznej  zgodne są z odpowiednimi określeniami podanymi w 
opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót tom II - Wymagania ogólne" oraz PN. 
rura przeciskowa – rura przewodowa przeznaczona do bezwykopowego wykonania odcinka obiektu liniowego 
pod istniejąca przeszkodą lub drogą 
rura osłonowa – rura stalowa lub inna służąca do zabezpieczenia projektowanego lub istniejącego uzbrojenia 
podziemnego w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem układana w wykopie otwartym lub przeciskiem. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo Budowlane. 
 
2 MATERIAŁY. 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
2.2 Szczegółowe wymagania dla materiałów i urządzeń 
 Rury, wpusty i studzienki, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej; stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze; powiadamiać Inżyniera o 
proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację 
 Rury osłonowe - Jako rury  osłonowe należy stosować rury stalowe przewodowe bez szwu według PN-
80/H-74219 lub rury stalowe przewodowe ze szwem według PN-79/H-74244 o średnicach zgodnych z 
dokumentacja projektową. Do wprowadzenia rur przewodowych do rur osłonowych należy stosować płozy 
pierścieniowe. Rodzaje i typy płóz zależne są od średnicy rury przewodowej a ilość od długości przecisku i rury 
osłonowej wg zaleceń producenta.  
 Za zgodą Inżyniera mogą być zastosowane inne rury spełniające określone wymagania. Rury 
przewodowe - Rury przewodowe należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi dla obiektu liniowego dla którego wykonywany jest metodą przecisku lub w wykopie otwartym. 

Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu 
robót powinny: być nowe i nieużywane, być w gatunku bieżąco produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm i 
przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
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2.3 Składowanie. 
 Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
 Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką 
ochronną aby rury  nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
 Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 
składować w stosach na równym podłożu,  na  podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm,  grubości min. 
2,5 cm i rozstawie co    1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane 
w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. 
 Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami 
naprzemianiegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed 
przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych 
wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1-2 m. 

3.SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. 
 

4.TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wytwórcy. Ze względu na 
specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna 
być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania  robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”  pkt. 6.  
  
5.2.Roboty przygotowawcze 
 Ułożenie sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 
dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Układanie sieci sanitarnych wymaga 
uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w 
strefie obsypki ochronnej rur. Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego zagęszczonego piasku, powinna być 
zgodna z projektem. Przy wykonywaniu podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90 
 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące podparcie rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy 
wyrównywać wyłącznie piaskiem.  
Uwaga : niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury  kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. Wyjątek stanowi fakt, że ziemia z urobku spełnia wymagania zarówno co do podsypki, 
jak i obsypki. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej 
właściwej dla wykonywanej sieci, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie niższym od rzędnej 
projektowanej o 0,10 m. Bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych należy wykonać podsypkę o 
grubości 10 cm z piasku i zagęścić do wskaźnika min. 95 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Na tak 
zagęszczonej i wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem podsypce można przystąpić do układania rur. 
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5.3.Roboty montażowe. 
 Rury kielichowe PP lub PEHD z perforacją lub bez perforacji układać na podsypce z dobrze ubitego piasku 
w temperaturze powietrza 0-30°C. Rury do przecisku sterowanego łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego. W 
uzasadnionych przypadkach (za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru) można łączyć  za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego. Montaż rurociągu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych rur wykonywać na 
zewnątrz wykopu. Przed zgrzewaniem należy odpowiednio przygotować powierzchnie czołowe łączonych rur 
poprzez odcięcie rur piłą o drobnym uzębieniu i następnie je oczyścić. Po wykonaniu montażu  należy wykonać 
próby szczelności rurociągu. Jeżeli wynik przeprowadzonych prób będzie pozytywny można przystąpić do 
wciągnięcia do odwiertu. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków budowę należy 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
  
5.4.Przeciski 
 Przecisk dla rury osłonowej należy wykonać z rur stalowych. Rury powinny odpowiadać średnicom 
podanym w dokumentacji, odpowiadać gatunkowi określonemu w dokumentacji projektowej i mieć trwale 
wybite oznakowanie. Rury stalowe należy odcinkami przeciskać z komory przeciskowej za pomocą maszyny do 
przecisków. Długość odcinków zależy od możliwości wykonania długości komory przeciskowej. 
Łączenia poszczególnych odcinków rur stalowych należy dokonać za pomocą spawania elektrycznego. Miejsca 
spawania nie powinny posiadać, rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości 
materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Do spawania 
zaleca się stosowanie elektrod EP146. Spawacze wykonujący złącza spawane powinni mieć aktualne uprawnienia 
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane wpisem do książeczki 
spawacza. Przeciski należy wykonywać za pomocą maszyn przeciskowych  ustawionych w komorze przciskowej. 
Za zgodą Inspektora przejścia pod przeszkodami mogą być wykonane za pomocą przewiertu lub kreta. 
 Przecisk sterowany. W pierwszym etapie należy wykonać przewiert ( tzw. odwiert pilotażowy), który 
przeprowadzany będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.  
Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w gruntgłowicy wiertniczej pilotującej, który 
umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do 
wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać  
rozwiercenia  wydrążonego kanału do wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować 
głowicę rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio 
za głowicą rozwiercającą należy doczepić odpowiednia rurę, która zostanie przeciągnięta przez wykonany 
przewiert i  umieszczona w wyznaczonym miejscu.  Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie 
prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót, wyszczególnione w  niniejszej specyfikacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-00 Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki 
przeprowadzonych badań uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności. Sprawdzenie zgodności z 
Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Badania w zakresie 
ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających 
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne.  Badanie materiałów użytych do budowy sieci kanalizacyjnych Badanie to następuje 
poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm 
materiałowych.  Kontrola jakości Robót 
a) sprawdzenie zgodności wykonania sieci kanalizacyjnych z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
b) sprawdzenie szczelności sieci kanalizacyjnych, 
c) sprawdzenie jakości wykonania, 
d) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 
 Materiały i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta, wszelkie 
niezbędne dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną oraz uzyskać przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest: dla zasuw i osprzętu - 1 kpl., dla  rur  – 1mb.,  dla tablic, urządzeń 1 szt  
 Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania robót między Wykonawcą a 
Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru Robót podane są w ST-00. 
Jednostką obmiaru jest: 
- 1 mb - dla sieci kanalizacyjnych, 
- 1 kpl. - dla montażu studni i wpustów 
- 1 kpl. - dla wykonania prób szczelności. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Odbiór techniczny częściowy. 
 Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-00. -Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone 
następujące dokumenty: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, Dziennik Budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  
Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne.  Wymagania i 
badania”. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób, 
pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami. Każdorazowo po przeprowadzeniu 
odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: aktualną dokumentację 
powykonawczą, protokoły prób montażowych, oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości sieci 
do eksploatacji. Komisja odbioru końcowego: bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
bada protokoły odbiorów częściowych, sprawdza usuniecie usterek, bada zaświadczenia o jakości materiałów i 
urządzeń oraz przedstawia wnioski i uwagi, bada i akceptuje protokoły prób montażowych, dokonuje prób i 
odbioru instalacji  spisuje protokół odbiorczy. 
 
8.3. Dokumenty: 
Do odbioru końcowego należy przedstawić : 

- protokoły szczelności,  dezynfekcji i badania wody, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne na użyte materiały oraz deklaracje zgodności, 
- dokumentację powykonawczą. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płatność za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie warunków zawartych w specyfikacji OST 
po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót na podstawie przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego.  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inżyniera mierzone 
w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokołem odbioru 
elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano 
w ST-00. 
Płatności za wykonanie robót sieci kanalizacyjnych przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy 
stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w ST-0. 
Koszty robót sieci kanalizacyjnych związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie 
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 
Roboty sieci kanalizacyjnych związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują m. in. wszystkie koszty  
związane z: 
- dostawą i wykonaniem rurociągów kanalizacyjnych, 
- dostawą i montażem studni i wpustów na sieci, 
- przygotowaniem i wykonaniem prób szczelności, 
 
 
 



Inwestor : Gmina Świdnica Jednostka Projektowa: PROJEKT 

 

STWiOR - KD                                               Strona  14 

 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
PN-64/H-74086 Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
Kołowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do przesyłania wody i ściekow na 
zewnątrz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia układania przewodow pod ziemią i nad ziemią 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włoknem 
stalowym  i Żelbetowe. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.. 
PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 
określenia. 
PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie – Ogolne zasady ochrony. 
BBA-95/3119 Dwuścienne rury kanalizacyjne z polipropylenu. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murow. Część 2: Zaprawa murarska 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
 
10.2. Przepisy związane. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z  późn. zm.). 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki 
 Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994r. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i 
 przemysłowe. 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
 pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.  401). 
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 - listopada 2002 roku r. - w sprawie wymagań dotyczących 
 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 203 poz. 1718. 
6. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
 Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r 
7. Instrukcja budowy przewodow kanalizacyjnych producentow rur i urządzeń oczyszczających. 
8. Instrukcja montażu betonowych i żelbetowych elementow producentow studni. 
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot kanalizacyjnych - wydane w zeszycie 9 COBRTI 
 Instal sierpień 2003 r. 
10. Instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur „WITROS. 
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