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45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1/ Temat opracowania:
- Tematem niniejszego opracowania jest sporzadzenie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: "Roboty drogowe i za-
gospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2".

2/ Podstawy prawne opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z dnia 08.06.2004 r.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r.)

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004 poz. 177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz.
1207) *

3/ Podstawy formalne opracowania:

- Projekt budowlany "Hala szkoleniowa nr 2 dla Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 w Szczecinie" - zamienny w zakresie drogi poza-
rowej do projektowanej hali i istniejgcego budynku dydaktycznego nr 2, wykonany w 05.2018 r. - branze: architektura, drogowa, instala-
cje sanitarne,

- Uzupetniajgca dokumentacja rysunkowa - "Przebudowa schodéw terenowych do budynku dydaktycznego nr 2", wykonana w 07.2019
r,

- Opis przedmiotu zamowienia z SIWZ

- Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét - w branzy budowlano-drogowej oraz w branzy sanitarnej

- Wymagania Zamawiajgcego

- Wizje lokalne

4/ Charakterystyka obiektu:

Zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. Teren za budynkiem dydaktycznym nr 2,
od bramy przy ul. Rugianskiej, do budynku dydaktycznego nr 2. Droga z trylinki betonowej, na podbudowie. Skarpa zabezpieczona niski-
mi murkami kamiennymi. Stary murek oporowy przy okienkach piwnicznych betonowy. Balustrady stalowe, czesciowo niekompletne.
Stary budynek nieuzytkowanej trafostacji, o konstrukcji murowanej i stropodachu zelbetowym, posadzce betonowej. Teren przed budyn-
kiem dydaktycznym nr 2, przy wjezdzie na parking dla pracownikéw - przebudowa obejmuje schody terenowe z murkami oporowymi i ba-
lustradami. Teren obecnie uzytkowany przez pracownikéw i robotnikéw budowlanych pracujgcych na budynku nr 2 oraz przy przebudo-
wie chodnikéw przed budynkiem nr 2.

5/ W przedmiotowym opracowaniu zawarto nastepujgcy zakres robét:
Roboty rozbiérkowe, ogoélnobudowlane i drogowe w nastepujacym zakresie:

a. Przebudowa istniejgcej drogi pozarowej prowadzacej od bramy wjazdowej z ul. Rugianskiej do budynku dydaktycznego nr 2 przy ul.
Willowej 2, wraz ze zmiang jej przebiegu. W ramach robét przewidziano tez wykonanie niezbednych robét rozbidrkowych, wykonanie
wigzgcej sie z nowym przebiegiem drogi zmiany geometrii istniejacej skarpy wraz z jej umocnieniem, wykonanie infrastruktury podziem-
nej (czesciowo nowej, czesciowo przebudowa istniejgcej) i drenazu, realizacje nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego przy ist-
niejagcym budynku dydaktycznym nr 2, wykonanie murkéw oporowych, wykonanie nowych balustrad oraz czesciowe odtworzenie i reno-
wacja pozostatych starych balustrad przy budynku, wykonanie oznakowania pionowego przy drodze, a takze humusowanie i obsianie
skarpy i terenéw przylegtych do wykonywanych robét trawa.

b. Wyburzenie nieuzytkowanego budynku, stuzgcego jako dawna stacja transformatorowa. Budynek znajduje sie przy koncu projekto-
wanej drogi pozarowej. Budynek jest jednokondygnacyjny, ma powierzchnie zabudowy ok. 32 m2, konstrukcje murowang, posadzke be-
tonowa, stropodach ptaski zelbetowy kryty papg. Dochodzace do budynku przytgcza elektroenergetyczne sg nieczynne. W zakresie
przedmiotu zamdwienia jest wyburzenie tego budynku mechanicznie, wigcznie z posadzka, bez rozbiérki fundamentéw, bez odzysku ja-
kichkolwiek materiatow, z wywozem gruzu do utylizacji. Ogledziny budynku mozliwe podczas wizji lokalnej. Po wyburzeniu budynku nale-
zy wyréwna¢ mechanicznie, pokry¢ warstwa 10 cm humusu i obsia¢ trawg otaczajgcy go teren, ograniczony okolicznymi skarpami, pro-
jektowang droga pozarowa i $ciang sasiednich bunkréw poniemieckich - powierzchnia ok. 240 m2.

c. Rozprowadzenie podziemnej kanalizacji kablowej - po wykonaniu robét ziemnych, a przed utozeniem podbudéw i nawierzchni, nale-
zy zgodnie z rysunkiem nr 03 "Dokumentacji rysunkowej uzupetniajgcej" z lipca 2019 r. utozy¢ w gruncie rury ostonowe typu 'arot', wew-
netrznie gladkie, zewnetrznie karbowane, o $rednicy 110 mm, z pilotem, zaslepione na korficach, wyprowadzi¢ je w oznaczonych na ry-
sunku punktach na 10 cm ponad poziom terenu, bez wykonywania jakichkolwiek studzienek.

d. Przebudowa istniejgcych schodéw terenowych przed budynkiem dydaktycznym nr 2. Przebudowa obejmuje rozbiérke starych scho-
dow z balustradami, murkami oporowymi oraz fragmentami sgsiadujgcych murkéw utrzymujgcych skarpe, a nastepnie odtworzenie mur-
kéw oporowych, schodéw i balustrad stalowych na wzér istniejgcych, wykonanie palisady tukowej przy schodach oraz nowych murkéw
oporowych (jeden podtrzymujgcy skarpe obok schodow oraz dwa niskie murki tworzace 'donice', do utozenia na wierzchu dawnego muru
oporowego wzdtuz chodnika do budynku), odtworzenie skarp przy wykonanych murkach oporowych i ich humusowanie (bez obsiania tra-
wa), zasypanie czarnoziemem wnetrza 'donicy' utworzonej z dwdch rzedéw niskich murkéw oporowych.

6/ Zatozenia techniczne i technologiczne robot:
- Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zgodnie z Dokumentacjg techniczng, STWiOR, normami i przepisami oraz
wytycznymi producentéw, a takze w zgodzie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna.

7/ Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania:
- Transport mechaniczny na miesjce prowadzonych robét, dalej transport reczny w odlegtosci poziomej nie wigkszej niz 30 m
- Wywo6z gruzu i ziemi na 10 km

8/ Podstawy wyceny
- KNR 2-01; KNR 2-31; KNR 2-33; KNR 4-04; KSNR 6; KNR 9-11
- Adekwatne opracowania wtasne i analizy indywidualne oparte na wczesniejszych opracowaniach i wiedzy kosztorysanta

9/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja techniczng, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych
przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.
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- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac¢ sie z Inwestorem
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlana, Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz zasadami BHP

* - Ustawa uchyla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatgcznikami
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
Kosztorys - przebudowa drogi pozarowej na dziatce przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
1/01.00. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
00
1.1/01.01. 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
01
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy drogowe;j km
d.1. 0119-03
1
0,13 km 0,130
RAZEM 0,130
2 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm szt
d.1. 0105-01
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm szt
d.1. 0105-02
1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm szt
d.1. 0105-03
1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
5 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spy- |m?2
d.1. 0126-01 charki
1
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll wykonywane koparkami podsie- m3
d.1. 0212-07 biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmaga-
zynowanej w hatdach
105 m3 105,000
RAZEM 105,000
7 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete m3
d.1. 0214-04 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami samowy-
1 tadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - do-
datkowo 9 km
105 m3 105,000
RAZEM 105,000
8 KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2
d.1. 0806-01 10cm na podsypce piaskowej
1
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
9 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
10 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-05 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace
1 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
11 KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 12cm ze  |m2
d.1. 0805-01 spoinami wypetnionymi piaskiem - analogia: nawierzchnia z trylinki
1 analogia
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
12 KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 12cm ze |m?2
d.1. 0805-01 spoinami wypetnionymi piaskiem
1
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
13 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
14 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-05 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
1 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
15 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m
d.1. 0814-01
1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
16 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1
0,1 <4*0,08%0,3> m3 0,100
RAZEM 0,100
17 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-05 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
1 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
4*0,08*0,3 m3 0,096
korekta ob- 0,004 m3 0,004
miaru
RAZEM 0,100
18 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsyp- |m
d.1. 0813-01 ce piaskowej
1
257 m 257,000
RAZEM 257,000
19 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
d.1. 0812-03
1
12,85 m3 12,850
RAZEM 12,850
20 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1
257*0,06+12,85 m3 28,270
RAZEM 28,270
21 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-05 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
1 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
257*0,06+12,85 m3 28,270
RAZEM 28,270
22 KNR 4-04 |Rozebranie scian betonowych o grubosci do 30cm - analogia m3
d.1. 0303-05
1
3,63 m3 3,630
RAZEM 3,630
23 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-04 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
1
3,63 m3 3,630
RAZEM 3,630
24 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-05 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
1 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
3,63 m3 3,630
RAZEM 3,630
25 KNR 4-04 |Rozebranie muréw z kamienia (powyzej terenu) o grubosci ponad 30 do  |m3
d.1. 0201-06 40cm na zaprawie cementowej
1
14,51 m3 14,510
RAZEM 14,510
26 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1
14,51 m3 14,510
RAZEM 14,510
27 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-05 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
1 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
14,51 m3 14,510
RAZEM 14,510
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
28 KNR 4-04  |Burzenie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych konstrukcji betonowych m3
d.1. 0603-02 Scian, taw i filaréw o grubosci ponad 20 do 30cm - analogia
1
8,25 m3 8,250
RAZEM 8,250
29 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-04 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
1
8,25 m3 8,250
RAZEM 8,250
30 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-05 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
1 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
8,25 m3 8,250
RAZEM 8,250
31 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m2
d.1. 0801-03
1
63 m?2 63,000
RAZEM 63,000
32 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1
63*0,12 m3 7,560
RAZEM 7,560
33 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-05 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
1 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
63*0,12 m3 7,560
RAZEM 7,560
34 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.1. 0802-07 15cm
1
652 m?2 652,000
RAZEM 652,000
35 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-04 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
1
98 m3 98,000
RAZEM 98,000
36 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-05 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
1 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
98 m3 98,000
RAZEM 98,000
37 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.1. 0802-07 15cm
1
43 m?2 4,300
RAZEM 4,300
38 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy |m?2
d.1. 0802-08 dalszy 1cm grubosci ponad 15cm - dodatkowo 5 cm
1
4,3 m?2 4,300
RAZEM 4,300
39 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-04 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
1
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
40 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.1. 1103-05 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
1 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.2/02.00. 2. ROBOTY ZIEMNE
00
1.2./02.01. 2.1 Wykonanie wykopoéw w gruntach I-V kat.
101
41 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1. 0202-05 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
21 czymi na odlegto$¢ do 1 km
761 m3 761,000
RAZEM 761,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
42 KNR 2-01 |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete |m3
d.1. 0214-04 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii IllI-IV samochodami samowy-
21 tadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
761 m3 761,000
RAZEM 761,000
1.2.102.03. 2.2 Wykonanie nasypoéw
2|01
43 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-ll wykonywane tadowarkami gasieni- |m3
d.1. 0238-01 cowymi o pojemnosci tyzki 1,00m3 z transportem urobku samochodami
2.2 samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
44 KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii IlI-IV |m3
d.1. 0235-02 o wysokosci do 3m (Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM))
2.2
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
1.2./02.03. 2.3 Nasyp zbrojony geosyntetykiem
3/01b
45 KNR 9-11  |Wzmacnianie powierzchni skarp geowtékning sposobem recznym m2
d.1. 0401-02
23
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
46 KNR 9-11  |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10cm m2
d.1. 0402-02
23
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
47 KNR-W 2- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1. 01 0510-03
23
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
1.3/04.00 3. PODBUDOWY
00
1.3./04.04 3.1 Podbudowa z kruszywa famanego
1]02
48 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagesz- |m?2
d.1. 0114-05 czeniu 15¢cm
3.1
640 m?2 640,000
RAZEM 640,000
49 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.1. 0114-06 czeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatkowe 5 cm
3.1
640 m?2 640,000
RAZEM 640,000
50 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagesz- |m?2
d.1. 0114-05 czeniu 15¢cm
3.1
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
1.3./04.04. 3.2 Podbudowa z gruzu betonoweg
2|04b
51 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z destruktu betonowego o grubosci po zagesz- |m?2
d.1. 0114-05 czeniu 15¢cm
3.2
364 m?2 364,000
RAZEM 364,000
1.3./04.05. 3.3 Podbudowa i ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem
3|01
52 KNR 2-31  |Warstwa technologiczna z gruntocementu C1,5/2/0 gr. 15cm - analogia m2
d.1. 0114-05
3.3
281 m?2 281,000
RAZEM 281,000
53 KNR 2-31 |Warstwa technologiczna z gruntocementu C3/4 gr. 15cm - analogia m2
d.1. 0114-05
3.3
675 m?2 675,000
RAZEM 675,000
1.4/05.00. 4. NAWIERZCHNIE
00
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1.4./05.03. 4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
123
54 KNR 2-31u1|Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm szarej o grubosci  |m?2
d.1. 0200-01 6cm na podsypce piaskowej 4cm
4.1
364 m?2 364,000
RAZEM 364,000
55 KNR 2-31u1|Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm grafitowej o grubos-|m2
d.1. 0200-01 ci 6cm na podsypce piaskowej 4cm
41
640 m?2 640,000
RAZEM 640,000
1.5/06.00. 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
00
1.5./06.01. 5.1 Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsianiem
101
56 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5¢cm z obsianiem m2
d.1. 0510-01
5.1
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
57 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem - doda- |m?2
d.1. 0510-02 tek za kazde dalsze 5cm humusu ponad 5cm
5.1
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
1.5./06.03. 5.2 Scinanie lub uzupetnianie poboczy i skarp
2|01
58 KNR 2-31  |Naprawy poboczy wykonywane recznie - plantowanie m2
d.1. 1402-02
52
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
2|07.00. 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
00
2.1/07.02. 6.1 Oznakowanie pionowe
01
59 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt
d.2. 0702-02
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
60 KNR 2-31  |Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych|szt
d.2. 0703-01 o powierzchni do 0,3m2
1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
2.2/07.06. 6.2 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
02
61 KNR-K 2-31 |Demontaz balustrady stalowej na murkach przy okienkach piwnicznych m
d.2. 0201-01
2 demontaz
2,5+2+4 <demontaz starych balustrad na istniejgcych murkach przy okien-|m 8,500
kach piwnicznych>
RAZEM 8,500
62 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2. 1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
2
(poz.61*20)/1000 t 0,170
RAZEM 0,170
63 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.2. 1107-04 ty km ponad 1 km
2
poz.62 t 0,170
RAZEM 0,170
64 KNR-K 2-31 |Balustrada segmentowa H=110cm - obramowanie rura prostokatna m
d.2. 0201-01 30x30x3, szczebliny rura kwadratowa 20x20mm, elementy dekoracyjne
2 pret kwadratowy 10x10mm, stupek rura kwadratowa 50/50, mocowanie do
murka oporowego
14,3 <na murku nowym przy okienkach> m 14,300
3,5+2,5+2+4 <odtworzenie na istniejagcych murkach przy okienkach piw- |m 12,000
nicznych>
RAZEM 26,300
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3/08.00. 7. ELEMENTY ULIC
00
3.1/08.01. 7.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych
01b
65 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce pias- |m
d.3. 0403-01 kowej
1
274 m 274,000
RAZEM 274,000
66 KNR 2-31 |kawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.3. 0402-04
1
0,075*274 m3 20,550
RAZEM 20,550
67 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystajgce na podsypce pias- |m
d.3. 0403-01 kowej
1
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
68 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.3. 0402-04
1
0,075*22,5 m3 1,688
korekta ob- 0,002 m3 0,002
miaru
RAZEM 1,690
3.2/08.03. 7.2 Obrzeza betonowe
01
69 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.3. 0407-05 wej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
39,5 m 39,500
RAZEM 39,500
70 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem m3
d.3. 0402-04
2
0,04*39,5 m3 1,580
RAZEM 1,580
4/10.00. 8. INNE ROBOTY
00
4.1/10.01. 8.1 Mury oporowe przy drodze pozarowej za budynkiem nr 2
01.A
7 Zakup, transport, ustwienie i $ciany oporowej typu L o wys. 2,05m gr. szt
d.4. 25¢cm.
1
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
72 KNR 2-33 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane |m2
d.4. 0713-03 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa o powierzchni w jed-
1 nym miejscu do 100m2
41 m?2 41,000
RAZEM 41,000
73 KNR 2-33 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.4. 0713-07 na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierw-
1 szg o powierzchni w jednym miejscu do 100m2
m?2 82,000
RAZEM 82,000
74 Zakup, transport, ustwienie i $ciany oporowej typu L o wys. 1,80m gr. 25 |szt
d.4. cm wraz z wykonczeniem cegta klinkierowg
1
14,3 szt 14,300
RAZEM 14,300
75 KNR 2-33 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.4. 0713-03 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa o powierzchni w jed-
1 nym miejscu do 100m2
14,3 m?2 14,300
RAZEM 14,300
76 KNR 2-33 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane |m2
d.4. 0713-07 na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierw-
1 szg o powierzchni w jednym miejscu do 100m2
28,6 m?2 28,600
RAZEM 28,600
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4.2/01.02. 8.2 Rozbiorka budynku dawnej trafostacji
04, 01.
02.02,
02.00.
01
77 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spy- |m?2
d.4. 0126-01 charki
2
240-32 m?2 208,000
RAZEM 208,000
78 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll wykonywane koparkami podsie- m3
d.4. 0212-07 biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmaga-
zynowanej w hatdach
poz.77*0,15 m3 31,200
RAZEM 31,200
79 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete |m3
d.4. 0214-04 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii IllI-IV samochodami samowy-
2 tadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - do-
datkowo 9 km
poz.78 m3 31,200
RAZEM 31,200
80 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - Usytuowa- |m2
d.4. 0509-03 z. |nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
2 0.3.1.
5,50*5,80 m?2 31,900
RAZEM 31,900
81 KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i kon- |m3
d.4. 0401-01 strukcji betonowych bez wzgledu na grubosé kons-
2 trukciji
(5,80%5,50)*0,20 m3 6,380
kons-
trukcji
(5,80*5,50)*0,15 m3 4,785
kons-
trukcji
RAZEM 11,165
82 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zapra- |m3
d.4. 0102-09 wie cementowej
2
(5,80*2+5,50*2)*3,50*0,25 m3 19,775
(5,50*1)*3,50*0,15 m3 2,888
RAZEM 22,663
83 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é |m3
d.4. 1103-04 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
2
(poz.81+p0z.82)*1,15+p0z.80*0,02 m3 39,540
RAZEM 39,540
84 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.4. 1103-05 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
2 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
poz.83 m3 39,540
RAZEM 39,540
85 KNR 2-31 |Reczne oczyszczanie poboczy m2
d.4. 1402-01
2
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
86 KNR 2-01  |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem m2
d.4. 0510-01
2
poz.85 m?2 240,000
RAZEM 240,000
87 KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humu- |m2
d.4. 0510-02 su
2
poz.86 m2 240,000
RAZEM 240,000
4.3/10.01. 8.3 Ulozenie kanalizacji kablowej
01.A
88 KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I-1l, 1 warstwa w m
d.4. 0105-01 ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwdr w ciggu kanalizacji - bez kal-
3 analogia kulacji robét ziemnych
19,65+7,17+13,52+25,15+18,85+0,5*2*4 m 88,340
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RAZEM 88,340
4.4 8.4 Przebudowa schodéw i murkéw oporowych przed budynkiem dydaktycznym nr 2
4.4./01.01. 8.4.1 Rozbiorki i roboty ziemne
1/01, 02.
01.01
89 KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.4. 0125-01 cm bez darni z przerzutem
41
15 <wzdtuz projektowanych 'donic'> m2 15,000
4 <przy balustradzie schodkéw> m2 4,000
RAZEM 19,000
90 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.4. 0807-01 petnieniem spoin piaskiem - BEZ WYWOZU
41
4,50%1,00 m?2 4,500
3,50*1,00 m?2 3,500
3,50*1,00 m?2 3,500
RAZEM 11,500
91 KNR 4-04 |Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.4. 0301-03
4.1
8,00*1,00*0,15 <nawierzchnia parkingu przy schodach> m3 1,200
RAZEM 1,200
92 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.4. 0802-07 15cm
41
p0z.90+poz.91 m2 12,700
RAZEM 12,700
93 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej - BEZ |m
d.4. 0814-01 WYwOzuU
4.1
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
94 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-|m
d.4. 0813-03 piaskowej - BEZ WYWOZU
41
1,00 m 1,000
1,00 m 1,000
RAZEM 2,000
95 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki i obrzeza m3
d.4. 0812-03
41
0,05*(poz.93+poz.94) m3 0,150
RAZEM 0,150
96 KNR-K 2-31|Demontaz balustrady stalowej na murkach przeznaczonych do rozbiérki |m
d.4. 0201-01
41 demontaz
3,50+3,50+3,00 m 10,000
RAZEM 10,000
97 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll wykonywane koparkami podsie- m3
d.4. 0212-07 biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
4.1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmaga-
zynowanej w hatdach
[(4,20*3,00+6,00*5,00)/2]*2,00 m3 42,600
[(2,00*2,00+3,00*4,00)/2]*1,50 m3 12,000
RAZEM 54,600
98 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete m3
d.4. 0214-04 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami samowy-
4.1 tadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - do-
datkowo 9 km
poz.97 m3 54,600
RAZEM 54,600
99 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zapra- |m3
d.4. 0102-09 wie cementowej
4.1
4,0070,60*1,20 m3 2,880
RAZEM 2,880
100 KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i kon- |m3
d.4. 0401-01 strukcji betonowych bez wzgledu na grubosé kons-
4.1 trukcji
3,50*0,40%[1,50+3,00]/2 m3 3,150
kons-
trukciji
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3,50*0,40%[1,50+3,00]/2 m3 3,150
kons-
trukcji
1,00*0,40*3,00 m3 1,200
kons-
trukciji
3,00*3,20*0,30 m3 2,880
kons-
trukcji
3,00*0,40*1,50 m3 1,800
kons-
trukcji
RAZEM 12,180
101 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é |m3
d.4. 1103-04 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
4.1
(p0z.91+p0z.92*0,15+p0z.95+p0z.99+p0z.100)*1,15 m3 21,062
RAZEM 21,062
102 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$é |m3
d.4. 1103-05 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
41 na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
poz.101 m3 21,062
RAZEM 21,062
103 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.4. 1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
4.1
(poz.96*20)/1000 t 0,200
RAZEM 0,200
104 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.4. 1107-04 ty km ponad 1 km
41
poz.103 t 0,200
RAZEM 0,200
4.4./10.01. 8.4.2 Mury oporowe
2/01.A
105 KNR-W 2-  |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.4. 02 1101-01 [licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
4.2
1,20*0,10*[3,60+3,60+2,30+2,30+1,80+3,70] m3 2,076
RAZEM 2,076
106 Zakup, transport, ustawienie $ciany oporowej typu 'L' o dtugosci 0,86 m, o |szt
d.4. zmiennej wysokosci 1,20-1,80 m gr. 20 cm - przy schodach, ustawiane na
4.2 réznych rzednych, dokonujgc stopniowego podsypywania i wykonywania
podkfadu betonowego
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
107 Zakup, transport, ustawienie $ciany oporowej typu 'L' o dtugosci 2,18 m, o |szt
d.4. wysokosci 1,00 m gr. 20 cm - obok schodéw, miedzy chodnikiem u géry, a
4.2 skarpa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108 Zakup, transport, ustawienie $ciany oporowej typu ‘L' o dlugosci 2,11 m, o |szt
d.4. zmiennej wysokosci 1,20-2,60 m gr. 15 cm - obok schoddéw, w poprzek
4.2 skarpy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
109 KNR 2-31 |tawa z suchego betonu pod murki m3
d.4. 0402-04
4.2 analogia
0,05*(1,80+3,54) m3 0,267
0,07*(15,91) m3 1,114
RAZEM 1,381
110 Zakup, transport, ustawienie niekonstrukcyjnej scianki oporowej typu 'L' o |szt
d.4. dtugosci 2,00 m, o wysokosci 0,40 m gr. 10 cm - tworzgce 'donice’, wzdiuz
4.2 chodnika do budynku
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
111 Zakup, transport, wykonanie palisady prefabrykowanej z elementéw m
d.4. 130x15x15 cm - ustawione ponizej skarpy, po tuku, do schodow
4.2
1,8+3,6 m 5,400
RAZEM 5,400
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112 KNR 2-33 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.4. 0713-03 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa o powierzchni w jed-
4.2 nym miejscu do 100m2
2,20*10,50+1,60*5,40+0,80%16,00 m?2 44,540
RAZEM 44,540
113 KNR 2-33 |lIzolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.4. 0713-07 na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierw-
4.2 szg o powierzchni w jednym miejscu do 100m2
poz.112 m2 44,540
RAZEM 44,540
4.4./02.03. 8.4.3 Zasypanie
3|01
114 KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii IlI-IV |m3
d.4. 0235-02 o wysokosci do 3m (Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM)), z dowozem
4.3 piasku
poz.97 m3 54,600
RAZEM 54,600
4.4.|08.01. 8.4.4 Obrzeza, krawezniki
4|01, 08.
03.01
115 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.4. 0403-05 mentowo-piaskowej - MATERIAL Z WCZESNIEJSZEGO DEMONTAZU
4.4
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
116 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.4. 0403-05 mentowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m - MATERIAL Z
4.4 0403-07 WCZESNIEJSZEGO DEMONTAZU
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
117 KNR 2-31 |kawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.4. 0402-04
4.4
0,075*(poz.115+poz.116) m3 0,150
RAZEM 0,150
118 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o |m3
d.4. 0402-05 promieniu do 40 m
4.4
0,075*poz.116 m3 0,075
RAZEM 0,075
119 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.4. 0407-05 wej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - MATERIAL Z WCZES-
4.4 NIEJSZEGO DEMONTAZU
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
120 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza m3
d.4. 0402-04
4.4
0,04*poz.119 m3 0,040
RAZEM 0,040
4.4./04.05. 8.4.5 Podbudowy
5/01
121 KNR 2-31  |Warstwa technologiczna z gruntocementu Rm=5MPa gr. 10cm - analogia |m?2
d.4. 0114-05
4.5 analogia
poz.90+p0oz.91 m2 12,700
3,00*3,45%1,3 m?2 13,455
RAZEM 26,155
4.4./105.03. 8.4.6 Nawierzchnie
6|23
122 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokgtnej o grubosci 6 cm  |m2
d.4. 0511-02 szarej na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAL Z WCZESNIEJ-
4.6 analogia SZEGO DEMONTAZU
poz.90 m2 11,500
RAZEM 11,500
123 KNR-W 2-  |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.4. 02 1101-01 [licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
4.6
poz.91 <odtworzenie fragmentu rozebranej nawierzchni parkingu> m3 1,200
RAZEM 1,200
4.4./10.01. 8.4.7 Stopnie
7/01.A
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
124 Zakup, transport, utozenie na podsypce - stopni schodowych prefabryko- |szt
d.4. wanych z elementéw 15x30x100 cm
4.7
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
4.4./07.06. 8.4.8 Balustrady
8|02
125 KNR-K 2-31 |Balustrada segmentowa H=110cm - na wzér starej balustrady - mocowa- |m
d.4. 0201-01 nie do murka oporowego
4.8
poz.96 m 10,000
RAZEM 10,000
4.4, 8.4.9 Wykonczenie
9
126 KNR 2-31  |Naprawy poboczy wykonywane recznie - plantowanie m2
d.4. 1402-02
4.9
16+4+10 m?2 30,000
RAZEM 30,000
127 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm bez obsiania m2
d.4. 0510-01
4.9 analogia
poz.126+16*0,20 m?2 33,200
RAZEM 33,200
128 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm - dodatek za kazde |m2
d.4. 0510-02 dalsze 5cm humusu ponad 5¢cm
4.9
poz.127 m?2 33,200
RAZEM 33,200
129 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5¢cm - dodatek za kazde |m?2
d.4. 0510-02 dalsze 5cm humusu ponad 5¢cm
4.9 Krotnos¢ = 3 (zasypanie 'donic' na petng gtebokosc¢)
160,20 m?2 3,200
RAZEM 3,200
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1.|robocizna r-g 2550,414 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1l. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,352 0,352 0,00 0,00
2.|Balustrady - obramowanie rura prostokatna m 36,300 36,300 0,00 0,00
30x30x3, szczebliny rura kwadratowa 20x20mm,
elementy dekoracyjne pret kwadratowy
10x10mm, mocowanie do murka oporowego
3.|Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 26,407 26,407 0,00 0,00
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3,374 3,374 0,00 0,00
5.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,295 0,295 0,00 0,00
6.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I m3 1,016 1,016 0,00 0,00
7.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL1I m3 0,208 0,208 0,00 0,00
8.|Destrukt betonowy 0-31,5 mm (przekruszenie try-|t 115,825 115,825 0,00 0,00
linki i doprowadzenie do parametréow umozliwia-
jacych wbudowanie)
9.|Geokrata Rodzaj komorek - mate (okoto 250 m?2 341,000 341,000 0,00 0,00
cm2). Wysokos$é 100 mm.
10.|Geowtdknina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m m2 403,000 403,000 0,00 0,00
11.|Gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa m3 44,960 44,960 0,00 0,00
12.|Gruntocement z betoniarki Rm = 2,5 MPa m3 108,000 108,000 0,00 0,00
13.|Gruntocement z betoniarki Rm = 5,0 MPa m3 2,877 2,877 0,00 0,00
14.|Gruz z betonu zwirowego m3 0,090 0,090 0,00 0,00
15.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,265 12,265 0,00 0,00
16.|Klamry z pretéw stalowych szt 824,600 824,600 0,00 0,00
17.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m2 640,000 640,000 0,00 0,00
18.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 364,000 364,000 0,00 0,00
19.|Kotwy chemiczne szt 91,476 91,476 0,00 0,00
20.|Kraweznik drogowy betonowy, o wymiarach m 302,430 302,430 0,00 0,00
15x30x100 cm, szary
21.|Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0 - 31,5 |t 282,625 282,625 0,00 0,00
mm
22.|Nasiona traw kg 7,188 7,188 0,00 0,00
23.|Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymiarach m 40,290 40,290 0,00 0,00
8x30x100 cm, szare
24.|Piasek m3 180,738 180,738 0,00 0,00
25.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 29,952 29,952 0,00 0,00
26.|Roztwor asfaltowy do izolaciji kg 89,243 89,243 0,00 0,00
27.|rury kablowe gietkie zewnetrznie karbowane $r. |m 92,757 92,757 0,00 0,00
110 mm, z pilotem, za$lepione na koricach
28.|Stupki drewniane d=70mm m3 0,014 0,014 0,00 0,00
29.|Stupki z rur stalowych 70mm kg 39,260 39,260 0,00 0,00
30.|Szpilki z pretéw stalowych szt 1131,500 1131,500 0,00 0,00
31./Sruba M10 klasy 5.8 szt 86,394 86,394 0,00 0,00
32.|Tablice znakéw drogowych szt 5,000 5,000 0,00 0,00
33.|woda m3 0,307 0,307 0,00 0,00
34.|Woda z rurociggéw m3 46,763 46,763 0,00 0,00
35.|Ziemia urodzajna m3 67,488 67,488 0,00 0,00
36.|Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,00
37.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 29,299 0,00 0,00
2.|koparka gasienicowa 17,5 t z mtotem hydraulicznym o udarnosci m-g 9,618 0,00 0,00

240J
3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m- 7,995 0,00 0,00
4. koparka na podwoziu ggsienicowym 1.20 m3 m-g 9,618 0,00 0,00
5.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 (1) m-g 2,066 0,00 0,00
6. |pita do ciecia kostki m-g 0,288 0,00 0,00
7.|Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 6,097 0,00 0,00
8./Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 1,894 0,00 0,00
9.|Samochéd samowytadowczy 5t m-g 113,180 0,00 0,00
10.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 72,599 0,00 0,00
11.|Samochéd samowytadowczy pow. 20-25t (1) m-g 40,331 0,00 0,00
12.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 7,890 0,00 0,00
13.|Samochéd skrzyniowy pow. 15-20 t (1) m-g 7,377 0,00 0,00
14.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 58,825 0,00 0,00
15.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 18,302 0,00 0,00
16.|Srodek transportowy m-g 0,142 0,00 0,00
17.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 280,511 0,00 0,00
18.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 82,379 0,00 0,00
19.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 1,495 0,00 0,00
20.|Zrywarka przyczepna m-g 5,292 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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