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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy ciggu
pieszo-jezdnego przy ul. Elblgskiej w m. Zalewo, dz. nr 221/10, 221/9, 221/2, 221/4,
221/5 obr. 1 Zalewo, gm. Zalewo.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na zlecenie Gminy Zalewo (powiat:
ltawa), ktéra bedzie Inwestorem planowanej inwestycji.

3 MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

— inwentaryzacji stanu,

— ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego

— Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych
GDDKIiA i PG wersja 11.03.2013

— Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i acznosci, Warszawa
2008.

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej,
ktorej celem jest okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania remontu
drogi przez:

— ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym

— ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukciji

nawierzchni drogi po remoncie),

— okreslenie ilosci rob6t do wykonania (sporzadzenie przedmiaru roboét i

kosztorysow)

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Dane ogdlne

Istniejacy cigg pieszo-jezdny znajduje sie na dz. nr 221/10, 221/9, 221/2, 221/4,
221/5 w m. Zalewo i stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych (szczegétowy
przebieg na zataczniku graficznym). Laczna diugo$¢ odcinka wynosi okoto 120 m.

Istniejgce parametry techniczne:

— szeroko$é ok. 3,00m
— odwodnienie powierzchniowo



— nawierzchnia gruntowa

Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate nosnosci objawiajgca sie przetomami
oraz wyrwami spowodowanymi opadami atmosferycznymi. Brak wlasciwego profilu
poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz utrudnia wtasciwe utrzymanie w okresie
wiosennym i jesiennym.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw woéd
opadowych do istniejgcego rowu melioracyjnego lub na przylegajace tereny zielone.

6 PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU

6.1 Zagospodarowanie terenu

— regulacja parametrow geometrycznych drogi
— wymiana nawierzchni szutrowej na nawierzchnie kostki brukowej betonowe]
wraz z przygotowaniem podtoza

6.2 Projektowane parametry techniczne
Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

— szeroko$é ok. 3,00m
— odwodnienie powierzchniowo
— nawierzchnia kostka brukowa betonowa

6.3 Konstrukcja nawierzchni
— podio ze - G1
— warstwa ods aczajaca z piasku gr. 10 cm
— podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 20 cm,

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej gr. 3cm

6.4 Uzbrojenie techniczne

Remont nawierzchni wjazdéw nie przewiduje przebudowy infrastruktury
technicznej zlokalizowane] w pasie drogowym. Projektowane roboty w zakresie
konstrukcji nawierzchni oraz poprawy odwodnienia wykonywane beda do gtebokosci
0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie beda ingerowa¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego
ich odkrycia przewiduje sie zatozenie rur ostonowych dwudzielnych.

6.5 Projekt zieleni

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.



7 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w projekcie remontu drogi nie
zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng oddziatywania
inwestycji na srodowisko. Przewidywany zakres remontu nie wplynie na otoczenie i
Srodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace w sposob istotny wptyng na
poprawe komfortu uzytkownikow. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke odcinka drogi
I nie wptynie negatywnie na krajobraz w najblizszym otoczeniu drogi.

8 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robaot nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami PN-81/B-
03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak rowniez w celu whasciwego wykonania
robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, ktore w sposob jednoznaczny zlokalizujg
urzadzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejgcego od zatozonego nalezy bezposrednio
korygowaé¢ w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robét — zgtosié do
wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia

Wszystkie te prace nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do realizacji
wiasciwych robot, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych i Inwestora robot.

Opracowat:
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢
realizacji poszczegdllnych obiektéw (zada n)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot
drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
— rozbidrka obrzezy, kraweznikow i opornikéw drogowych,
— rozbiorka chodnikow z kostki betonowej,
— rozbidrka podbudowy z kruszywa naturalnego
1.2  Giéwne roboty drogowe
— ustawienie kraweznikdw betonowych ulicznych na tawie betonowej,
— wykonanie koryta placéw i chodnikéw,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikéw oraz placow
— wykonanie placu i chodnika z kostki betonowej,
— wykonanie zagospodarowania terenu,

— wykonanie odwodnienia.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to drogi gminne o nawierzchni zwirowej lub
gruntowej, chodniki kostki betonowej, zjazdy indywidualne i publiczne oraz sieci
infrastruktury drogowej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne.
Dla wykonania zaplanowanych robét przewiduje sie budowe czesci infrastruktury
inzynierskiej polegajaca na wykonaniu odprowadzenia wod opadowych z dachu
budynku. Poza tym projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed
zniszczeniem w czasie prowadzenia robot nawierzchniowych i odwodnieniowych.
Dotyczy to w szczegolnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej
badz kablowej sieci energetycznej i teletechnicznej.



4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrdcenia szczegolnej uwagi i dozoru w
przypadku realizacji rob6t w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

— Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i
wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w
przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

— Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i
w sposob zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

— Nalezy stosowaé zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowad.
Dotyczy to w szczegdblnosci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych
przewodow infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywaé
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

— Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

— Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zarobwno mechanicznie jak i
recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Konieczna jest znajomos$¢ przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy rob6t budowlano—montazowych. Przed przystapieniem
pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wlasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktore w danych warunkach prowadzenia robét i na
konkretnym odcinku trasy moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogoélny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
0golnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
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piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug
okreslonych programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia roboét ziemnych. Szczegodlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzgdzenia i sieci infrastruktury
technicznej.

Szczeg6lng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow,
przy wykonywaniu wykopow, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu
warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano—montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129

poz. 844),

— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami —
dziat X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z
1985r.),

— Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych,
przepisy szczegotowe, normy itp.

6. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj 3cq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen



W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wkasciwych srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegoélnosci
umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod
ruchem.

W tym celu konieczne sa:

wiasciwy instruktaz pracownikow,

— rozmieszczenie urzadzenh przeciw pozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (np. sasiadujace ulice),

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

— rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych i
zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,
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Legenda:
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ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

Inwestor: Adres budowy: Zadanie:

i Zalewo, ul. Elblgska ! ! )
Gmina Zalewo dz. nr 224110, 22119, 22412, 22115, 22114 Przebudowa ciagu pieszo-jezdnego

ul. Czestochowska 8 obr. 1 Zalewo przy ulicy Elblaskiej
14-230 Zalewo w Zalewie
PROJEKT
Tytut rysunku:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektant: ala:
- " 1:500
*pazdziernik 2017
Branza: Numer rysunku:
Drogowa 1




PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ CIAG PIESZO-JEZDNY O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

betonowa kostka brukowa gr.8cm

podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 3cm
podbudowa betonowa gr 20cm

warstwa odsgczajgca - piasek gr.10cm
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betonowa kostka brukowa gr.8cm

podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 3cm

podbudowa betonowa gr. 20cm
warstwa odsgczajgca - piasek gr.10cm
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