Postepowanie nr: 2020/WJ0O0/WNP-028355

Informacje ogdine

Organizator

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Agnieszka Defecihska
426759344

agnieszka.defecinska@psgaz.pl

Wojewddztwo

tédzkie

Nazwa

Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w m. £6dz ul.

Ortowska 38,39,47a, ul. Dziatowa 4,6

Opis

Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci gazowej nr W/35293/WP/1/2019 oraz
Warunkami Technicznymi nr W/37114/WP/1/2019 i na jego
podstawie wykonanie budowy gazociggu $/c PE 63/40 mm L ~515
m z przytgczem PE 25 szt. 5 w m. £édz ul. Ortowska 38,39,47a, ul.
Dziatowa 4,6. Zakup i montaz szafki gazowej po stronie

wykonawcy.

Podkategoria

Budowa gazociggdéw Sredniego cisSnienia

Termin publikacji postepowania

2020-09-22 14:30

Termin otwarcia ofert

2020-10-09 08:00

Postepowanie testowe

Nie

Typ postepowania

Otwarte

Rodzaj postepowania

Niepubliczne

Termin przesytania zatacznikéw

2020-10-09 08:00

Termin zakonhczenia zadawania pytan

2020-10-06 12:00

Dogrywka w licytacji Tak
llos¢ sekund miedzy ostatnig ofertg a 300
zakohczeniem postepowania

Dtugos¢ dogrywki (w sekundach) 300
llos¢ dogrywek 999
Po n-tej dogrywce dtugos¢ dogrywki ulega  Nie

Zmianie

Warunki sktadania oferty w postepowaniu

Sposéb sktadania ofert

Wartosé

Rodzaj ceny

Cena netto

Wymdg sktadania ofert

Wszystkie przedmioty postepowania

Termin zwigzania oferta

60 dni
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Forma sktadania dokumentéw

Elektronicznie

Oferent widzi ilos¢ punktéw Nie
Domyslna waluta PLN
Wymagane przebicie oferty prowadzacej Tak
Oferent widzi oferte prowadzaca Tak
Oferent widzi ranking przedmiotu postepowania Nie
Oferent widzi ranking kryteriéw Nie
Oferent widzi miejsce w postepowaniu Nie
Oferent widzi liczbe konkurentéw Nie
Kopiuj oferte do etapu licytacji Tak
Tryb automatycznej licytacji Nie

Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczecia Data zakonczenia
1 sktadania ofert 1 2020-09-22 14:30 2020-10-09 08:00
2 licytacji 1 2020-10-09 08:30 2020-10-09 09:00

Opis przedmiotu postepowania i kryteriéw oceny

Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w m. tédz ul. Ortowska 38,39,47a, ul. Dziatowa

4,6: (1 catosd)

1. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej nr

W/35293/WP/1/2019 oraz Warunkami Technicznymi nr W/37114/WP/1/2019 i na jego podstawie wykonanie

budowy gazociggu $/c PE 63/40 mm L ~515 m z przytgczem PE 25 szt. 5 w m. £6dzZ ul. Ortowska 38,39,47a, ul.

Dziatowa 4,6. 2. Zakup i montaz szafki gazowej po stronie wykonawcy.

Data realizacji: 2022-03-14

Kryteria oceny przedmiotu postepowania

Cena netto

etapie licytacji

Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na
etapie sktadania ofert

Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na

Minimalne postgpienie

Maksymalne postgpienie

Nie

Nie

500,00

nie zdefiniowano

Jednostka miary PLN
Trend w dot
Lista przestanych zatacznikéw
Nazwa Etap Rozmiar |Data przestania

Zataczniki organizatora
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OPZ.pdf.pdf 1,51 MB | 2020-09-22 13:50

SIWZ .pdf.pdf 431 KB | 2020-09-22 13:50

SIWZ_Zatacznik nr 1 - Regulamin_Warunki 59 KB 2020-09-22 13:50

udziatu w aukcji elektronicznej.doc.doc

SIWZ_Zatacznik nr 2 - Wniosek o 57 KB 2020-09-22 13:50

dopuszczenie do udziatu.doc.doc

SIWZ_Zatacznik nr 3 - Wzér Umowy.pdf.pdf 261 KB 2020-09-22 13:50
Umowa o powierzeniu przetwarzania 249 KB 2020-09-22 13:50
danych osobowych RODO (23).pdf.pdf

WP £6dZ ul. Ortowska.pdf.pdf 275 KB 2020-09-22 13:50
WT £6dZ ul. Ortowska.pdf.pdf 158 KB 2020-09-22 13:50
Zatacznik Nr 1.1 do OPZ - Harmonogram 50 KB 2020-09-22 13:50
do Umowy - wzér (11).xlIs.xls

Zatacznik nr 5 (9).pdf.pdf 22 KB 2020-09-22 13:50
Zatacznik nr 6 (9).pdf.pdf 53 KB 2020-09-22 13:50
Zatgcznik A.docx.docx 65 KB 2020-09-22 13:50
Zatacznik B.docx.docx 26 KB 2020-09-22 13:50
Zatacznik C.docx.docx 22 KB 2020-09-22 13:50
Zatacznik D.docx.docx 23 KB 2020-09-22 13:50
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