Postepowanie nr: 2019/W800/WNP-022951

Informacje ogdine

Organizator

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Monika Zielinska

52 328 5231

885370393

monika.zielinska@psgaz.pl

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Nazwa Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociggu n/c
wraz z przytaczami gazu n/c w msc. Kowalewo Pomorskie ul.
Podborek

Opis Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociggu n/c

wraz z przytaczami gazu n/c w msc. Kowalewo Pomorskie ul.
Podborek, dla nastepujgcego zakresu rzeczowego: Zakres
rzeczowy: a) gazociaggu n/c dn 125 PE L= ok. 75 m, b) przytacze
n/c dn 63 PE L= ok. 5 m 1 szt. c) zakup, dostawa i montaz szafek

kurka gtéwnego- 1 szt.,

Podkategoria

Budowa gazociggdw niskiego cisnienia

Termin publikacji postepowania

2020-01-09 15:30

Termin otwarcia ofert

2020-01-23 09:05

Postepowanie testowe

Nie

Typ postepowania

Otwarte

Rodzaj postepowania

Niepubliczne

Automatyczne wyproszenie oferentéw,

ktérzy nie ztozyli oferty i zatgcznikow

Tak

Termin przesytania zatgcznikéw

2020-01-23 09:00

Warunki sktadania oferty w postepowaniu

Sposéb sktadania ofert

Wartos¢

Rodzaj ceny

Cena netto

Wymég sktadania ofert

Wszystkie przedmioty postepowania

Termin zwigzania ofertg

60 dni

Forma sktadania dokumentéw

Elektronicznie

Oferent widzi ilos¢ punktéw

Nie

DomysIna waluta

PLN
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Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczecia

Data zakonczenia

1 sktadania ofert 1 2020-01-09 15:30

2020-01-23 09:00

Opis przedmiotu postepowania i kryteriéw oceny

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociagu n/c wraz z przytaczami gazu n/c w

msc. Kowalewo Pomorskie ul. Podborek: (1 szt.)

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociggu n/c wraz z przytagczami gazu n/c w msc.

Kowalewo Pomorskie ul. Podborek

Kryteria oceny przedmiotu postepowania

Cena netto Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na
etapie sktadania ofert

Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na
etapie licytacji

Minimalne postgpienie

Maksymalne postgpienie

Nie

Nie

nie zdefiniowano

nie zdefiniowano

Jednostka miary PLN

Trend w dot
Lista przestanych zatacznikéw
Nazwa Etap Rozmiar |Data przestania
Zataczniki organizatora
22951 Ogdlne wyt. dot. 286 KB 2020-01-09 11:17
ubezpieczen.pdf.pdf
22951 _OWU.doc.doc 150 KB 2020-01-09 11:17
22951 program_zgodnosci_dla_psg.pdf.pdf 3,25 MB | 2020-01-09 11:17
22951 SIWZ.pdf.pdf 406 KB 2020-01-09 11:17
22951 Umowa o ustan.nieodpt.st. 44 KB 2020-01-09 11:17
przesytu.docx.docx
22951 Wytyczne_do_projektowania.pdf.pd 4,34 MB | 2020-01-09 11:17
f
22951 Zat. do procedury real. inwestycji 523 KB 2020-01-09 11:17
09.7z.7z
22951 ZAKACZNIK 1 OPZ_harmonogram.x 63 KB 2020-01-09 11:17
Is_822945 .xlIs.xls
22951 ZAtACZNIK_1_SIWZ_Wzér 21 KB 2020-01-09 11:17
oferty.docx.docx
22951 ZAtACZNIK_1_UMOWA 8 SIWZ_OP 98 KB 2020-01-09 11:17
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Z.docx.docx

22951 _ZArACZNIK_1A_SIWZ_formularz_ofe 17 KB 2020-01-09 11:17

rtowy.xlsx_909843.xlsx.xlsx

22951 ZAXACZNIK 2 OPZ_ 838 KB 2020-01-09 11:17
Dokumentowanie prac

gazoniebezpiecznych.zip.zip

22951 ZArACZNIK 2 _OPZ_warunki_+_map 827 KB | 2020-01-09 11:17
a.pdf 909682.pdf.pdf

22951 ZAtACZNIK 2_SIWZ_UMOWA WzO 55 KB 2020-01-09 11:17
R.docx.docx

22951 ZArACZNIK 3 OPZ_POZYSKIWANIE_ 1,13 MB | 2020-01-09 11:17
TYTULOW _PRAWNYCH_DO_NIERUCHOMOS

Cl7z.7z

22951 ZALACZNIK_3_SIWZ_ Wykaz 18 KB 2020-01-09 11:17

oséb.docx.docx

22951 ZAtACZNIK_4A_SIWZ_Wykaz 17 KB 2020-01-09 11:17

wykon.ustug - Projektant.docx.docx

22951 ZAKACZNIK_4B_SIWZ_Wykaz 17 KB 2020-01-09 11:17

wykon. robét - Wykonawca.docx.docx

22951 _ZArACZNIK_4C_SIWZ_Wykaz robét 17 KB 2020-01-09 11:17

- Kierownik budowy.docx.docx

22951 ZArACZNIK 5 SIWZ Warunki 500 KB 2020-01-09 11:17
techniczne dla standardowych szafek

gazowych.pdf.pdf

22951 ZArACZNIK 7 _SIWZ PROT.ODBIOR 21 KB 2020-01-09 11:17
U CIAGLOSCI PRZEWODU IDENT.docx.docx

22951 ZAKACZNIK 9 SIWZ_Struktura.xls.xl 35 KB 2020-01-09 11:17
s

Zatgcznik A.docx.docx 36 KB 2020-01-09 11:17
Zatgcznik B.docx.docx 26 KB 2020-01-09 11:17
Zatgcznik C.docx.docx 22 KB 2020-01-09 11:17
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