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BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC WODNEJ  
ORAZ RADOSNEJ W RYBARZOWICACH 

 

 

I. WSTĘP 
 
Zakres umowy obejmuje: 
 
1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej i ul. Gerberów  

w Rybarzowicach objęte pozwoleniem na budowę wydane przez Starosta Bielski decyzja 
nr 158/24 nr rejestru: WB.6740.1.1504.2023.BB z dnia 05.02.2024r. (decyzja stała się 
ostateczna z dniem 01.03.2024r.  

2. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radosnej w Rybarzowicach 
objęte pozwoleniem na budowę wydane przez Starosta Bielski decyzja nr 101/24 nr 
rejestru: WB.6740.1.1503.2023.BB z dnia 23.01.2024r. (decyzja stała się ostateczna z 
dniem 09.02.2024r. oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Wojewodę Śląskiego nr 
11/24 nr rejestru IFXV.7840.4.23.2023 z dnia 16.02.2024 (decyzja nieprawomocna) 
 

Dla każdego z powyższych zadań został opracowany odrębny projekt: zagospodarowania 
terenu, architektoniczno-budowlany oraz techniczny, których kopie stanowią załączniki do 
niniejszych specyfikacji technicznych. 
Kompletne dokumentacje projektowe zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 
 
 

II. OPIS I ZAKRES USŁUGI 
 

1. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej i ul. Gerberów  
w Rybarzowicach: 

 

Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  
w związku z jej przepełnieniem: 
a) budowę odcinka kanału sanitarnego PVC Dz500 w pasie dróg gminnych w ul. Gerberów  

i Wodnej oraz drogi powiatowej - ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach, 
b) przepięcie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z budową sięgacza 
c) unieczynnienie wskazanych w projekcie odcinków kanalizacji sanitarnej. 

 

Zadanie swoim zakresem obejmuje wszystkie roboty objęte ww. projektem, w tym budowę 
m.in.: 

1. kanału głównego sanitarnego S0-S11 z rur litych SN8 PVC Dz500 mm o długości  
ok. L=304,0 mb, 

2. kanałów bocznych sanitarnych S6-S6.1 z rur litych SN8 PVC Dz250 mm   
o łącznej długości ok. L=4,0 mb, 

3. sięgacza kanalizacji sanitarnej do budynku ul. Beskidzka 870 z rur litych SN8 PVC  
Dz 160mm od trójnika T1, długości L=16,5 mb.  

4. zabudowy nowych studni betonowych Dn 1500 i Dn 1200 i tworzywowych Dn 1000  
i Dn 425, 

5. odtworzenia terenu działek do stanu sprzed rozpoczęcia robót, 

6. odtworzenia nawierzchni dróg, chodników, miejsc postojowych oraz poboczy, 

7. przekroczenia rowów melioracyjnych, 
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8. odtworzenia rowów, poboczy, przepustów i zieleni izolacyjnej, 

9. odtworzenia wszelkich elementów zagospodarowania naruszonych podczas budowy. 

10. aktualizację wszelkich uzgodnień, których termin upłynął, bądź upłynie w okresie 
trwania umowy, a są niezbędne do realizacji robót. 

11. przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Kanały główne, boczne i sięgacze wykonać należy z rur kanalizacyjnych kielichowych litych 
PVC Dz 500, Dz 250 i Dz 160 mm min. SN8.  
 
Sumaryczna długość budowy kanalizacji sanitarnej dla ww. zadania wynosi ok. 324,5 mb. 
 

2. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radosnej   
w Rybarzowicach: 

 

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  
umożliwiającego połączenie dwóch istniejących kanałów w ul. Radosnej w Rybarzowicach, na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Bratków do połączenia z istniejącą siecią w rejonie budynku  
nr 455 przy ul. Radosnej i obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dz200  
w pasie drogi gminnej wzdłuż ul. Radosnej oraz w pasie drogi ekspresowej S1, pod obiektem 
inżynierskim w ciągu drogi S1 w Rybarzowicach, 

 

Zadanie swoim zakresem obejmuje wszystkie roboty objęte ww. projektem, w tym budowę 
m.in.: 

1. kanału głównego sanitarnego S0-S6 z rur litych SN8 PVC Dz200 mm o długości  
ok. L=205 mb, 

2. zabudowy studni betonowej S6 Dn 1500 z zasuwami nożowymi Dn 200, 

3. zabudowy studni tworzywowych S0-S5 Dn 1000 i Dn 600, 

4. odtworzenia nawierzchni dróg, chodników, miejsc postojowych oraz poboczy, 

5. odtworzenia rowów, poboczy, przepustów i zieleni izolacyjnej, 

6. odtworzenia wszelkich elementów zagospodarowania naruszonych podczas budowy, 

7. aktualizację wszelkich uzgodnień, których termin upłynął, bądź upłynie w okresie 
trwania umowy, a są niezbędne do realizacji robót. 

8. przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

 

Prace w opisanym wyżej zakresie wykonywane będą w oparciu o dokumentację projektową 
AQUA S.A. p.n.: 

1. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radosnej  
w Rybarzowicach”   

2. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej w Rybarzowicach” 
 
 

III. WARUNKI REALIZACJI 

1. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków oraz zaświadczenie  
o przynależności do Izby, w celu umożliwienia zgłoszenia przez Zamawiającego 
rozpoczęcia robót we właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.  
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2. Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu polisę potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej wg warunków określonych w Umowie. 

3. Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy (opracowany w podziale na 
miesiące), uzgodniony uprzednio z odpowiednim Działem eksploatującym. 

4. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5. Warunkiem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy jest 

spełnienie wszystkich wymogów ujętych w pkt III.1, 2, 3 i 4 niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Powyższe dokumenty należy przekazać Zamawiającemu za pismem 
przewodnim. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia nadzorów branżowych wszystkim gestorom 
sieci infrastruktury technicznej oraz przekazanie Zamawiającemu kopii zleceń. 

7. Wykonawca powiadomi właścicieli terenu o zamierzonym rozpoczęciu prac, w tym 
również złoży wnioski o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego na 
cele związane z prowadzeniem robót budowlanych. 

8. Warunkiem rozpoczęcia prac jest przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie 
przestrzegania przepisów BHP, P.Poż. oraz wdrożonej w AQUA S.A. polityce jakości, 
środowiskowej oraz polityce bezpieczeństwa żywności.  

9. Wykonawca koordynuje i organizuje roboty własnym staraniem i na własną 
odpowiedzialność. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada 
całkowicie za powierzony mu teren.  

10. Zamawiający nie dopuszcza, aby na okres zimowy pozostały niezaasfaltowane 
fragmenty dróg, a jeżeli technologia na to nie pozwala to wykonawca przyjmuje 
na siebie obowiązek zimowego utrzymania dróg i chodników. 

11. Prace wykonawcze należy prowadzić zgodnie z wydanymi prawomocnymi Decyzjami 
o pozwoleniu na budowę, dokumentacją projektową, a także wytycznymi zawartymi 
w niniejszej specyfikacji oraz innych dokumentach określających przedmiot 
zamówienia. 

12. Prowadzenie dokumentacji budowy. 
13. Wykonywanie wszelkich innych czynności należących do obowiązków kierownika 

budowy określonych w Ustawie Prawo budowlane, w tym stosowanie się do poleceń 
Nadzoru Inwestorskiego. 

14. Informowanie Nadzoru Inwestorskiego o wszystkich przeszkodach, które miałyby 
wpływ na przebieg robót. 

15. Dostarczanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich informacji dotyczących budowy 
związanych ze sprawozdawczością Zamawiającego. 

16. Naprawienie wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, które WYKONAWCA lub 
PODWYKONAWCY wyrządzą Zamawiającemu lub osobom trzecim, w związku lub 
przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu 
umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego  
i naprawić szkodę na własny koszt. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia. 
18. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i środków własnych (poza materiałami 

zapewnianymi przez Inwestora).  

19. Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty związane  
z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności: urządzenia terenu budowy, 
zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu prowadzonych robót, 
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ochrony mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa, transportu, składowania 
gruzu, złomu itp., likwidacji budowy i uporządkowania terenu budowy. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Nadzorowi Inwestorskiemu terminu 
zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych, celem dokonania 
ich odbioru. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót podlegających zakryciu lub robót 
zanikowych Zamawiającemu spowoduje konieczność ich odkrycia i wówczas koszty 
odkrywek obciążają w całości Wykonawcę. 

21. Przed zabudową materiałów i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji zestawienie materiałów przewidzianych do 
zabudowy, z podaniem charakterystycznych parametrów technicznych (materiał, 
średnica). Do zestawienia powinny być dołączone odpowiednie atesty higieniczne  
z aktualną datą ich ważności, aprobaty, certyfikaty itp.  

22. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do parametrów 
funkcjonalnych, technicznych i użytkowych opisanych w projektach, pod warunkiem 
uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 

 
IV. ZAKRES USŁUGI 
 

A. Wykonanie robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej oraz robót odtworzeniowych 
wg Specyfikacji Technicznych, warunków zawartych w uzgodnieniach i załączonych 
projektach. 

B. Ponadto zakres usługi obejmuje:  
1. Sporządzenie (przed wejściem w teren) dokumentacji fotograficznej całej trasy 

przebiegu budowanej sieci, celem zabezpieczenia materiału dowodowego na poczet 
ewentualnych roszczeń dot. stanu odtworzenia zajętego terenu. 1 egz. przedmiotowej 
dokumentacji należy przekazać AQUA S.A. 

2. Tyczenie sieci w terenie, sporządzenie szkiców wytyczeniowych, założenie reperów 
roboczych oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanej 
sieci, a także obmiaru geodezyjnego (w formie szkicu) powierzchni odtworzonych 
nawierzchni utwardzonych, powierzone zostanie przez Wykonawcę i na jego koszt 
odpowiedniemu specjalistycznemu przedsiębiorstwu geodezyjnemu.  

3. Koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego. 

4. Koszt opłat za zajęcie pasów drogowych na rzecz administratorów dróg. 

5. Koszt odtworzenia konstrukcji nawierzchni dróg zgodnie z warunkami wydanymi przez 
Zarządców dróg. 

6. Koszt badań stopnia zagęszczenia zasypu i nośności podbudowy pod nawierzchnie 
drogowe odtwarzane w pasach ulic i dróg dojazdowych. 

7. Koszt wcinki projektowanych kanałów do kanałów istniejących.  

8. Koszty odcięcia starych, nieczynnych przyłączy od czynnej sieci w miejscach 
uzgodnionych z "AQUA" S.A. w Bielsku - Białej. 

9. Koszty zakupu, dostawy i zabudowy wszystkich niezbędnych materiałów nie ujętych  
w punkcie IX - Materiały (do przekazania przyszłemu Wykonawcy przedsięwzięcia na 
terenie Magazynu Nr 1 "AQUA" S.A. w Komorowicach), z założeniem utrzymania 
standardu jakości tych materiałów przewidzianego projektami.  

10. Koszty transportu materiałów wymienionych w pkt. IX z Magazynu Nr 1 przy  
ul. Bestwińskiej 63 na plac budowy. 
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11. Koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być zlecone przez Wykonawcę jego 
staraniem i kosztem do odpowiednich przedsiębiorstw użytkujących względnie 
administrujących poszczególnymi elementami istniejącego uzbrojenia terenu, w tym 
ciekami wodnymi i urządzeniami melioracyjnymi. 

12. Koszt wycinki drzew wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń.  
13. Koszty prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym (jeżeli zachodzi 

taka potrzeba), 

14. Koszty płukania sieci. 

15. Koszty poboru wody i zrzutu ścieków zużytych do płukania. 

16. Wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania pełnego zakresu robót, a których nie 
można przewidzieć na podstawie projektów budowlano-wykonawczych. 

 

 
C. Zakres prac obejmuje: 
1. Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu – jeśli wymagany 
 
2. Budowa kanalizacji z rur PVC SN8  

− dokumentacja fotograficzna, 

− zorganizowanie zaplecza budowy, transport, składowanie materiałów, likwidacja 
budowy, uporządkowanie terenu budowy i.t.p. 

− wytyczenie trasy, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− zabezpieczenie wykopów, 

− zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, 

− dostawa i montaż kanalizacji z rur i kształtek PVC SN8 spełniających wymagania AQUA  
S.A. 

− wykonanie  podsypki, otuliny, obsypki piaskowej, 

− wykonanie prób szczelności, 

− zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem (w pasie drogi zasypanie wykopów 
materiałem niewysadzinowym), 

− wykonanie badania zagęszczenia wykopów dla potwierdzenia wymaganych parametrów 
zagęszczeń, 

− zlecenie nadzorów branżowych, 

− wykonanie odkrywek kontrolnych w celu zlokalizowania innego uzbrojenia i jego 
zabezpieczenie zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci, 

− odbiór branżowy skrzyżowania, 

− w przypadku robót w pasie drogowym wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu 
oraz odbiór robót przez zarządcę drogi, 

− w przypadku robót w pasie drogi publicznej uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego 
wraz z uiszczeniem opłat z tego tytułu, 

− odtworzenie uszkodzonych/zdemontowanych elementów zagospodarowania terenu (np. 
mała architektura, ogrodzenia),  

− odtworzenie nawierzchni terenów zielonych, 

− utrzymanie czystości i porządku na drogach dojazdowych i w rejonie prowadzenia prac. 
 

3. Zabudowa studzienki na budowanym kanale 

− wytyczenie studzienki, 

− wykonanie robót ziemnych,  



Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wodnej oraz Radosnej w Rybarzowicach 

Strona 7 z 15 

 

− zabezpieczenie wykopów,  

− zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, 

− dostawa i montaż kompletnej studzienki z elementów spełniających wymagania AQUA  
S.A. 

− wykonanie  podsypki, otuliny, obsypki piaskowej, 

− zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem (w pasie drogowym zasypanie wykopów 
materiałem niewysadzinowym), 

− wykonanie badania zagęszczeń wykopów dla potwierdzenia wymaganych parametrów 
zagęszczeń, 

− w przypadku robót w pasie drogowym wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu 
oraz odbiór robót przez zarządcę drogi, 

− w przypadku robót w pasie drogi publicznej uzyskanie decyzji o zajęcia pasa drogowego 
wraz z uiszczeniem opłat z tego tytułu, 

4. Odtworzenie nawierzchni terenów zielonych 

− plantowanie terenu, 

− odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 

5. Odtworzenie nawierzchni z frezu asfaltowego  

− wyprofilowanie koryta,  

− ułożenie warstwy frezu wraz z zagęszczenie (zawałowaniem), 

− regulacja urządzeń istniejącej infrastruktury,  

− odtworzenie na długość prowadzenia prac (przywrócenie terenu do stanu pierwotnego), 

− maksymalna szerokość pasa robót to 2 m, chyba że wymagania zarządcy drogi są inne, 
 

6. Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej na długości robót 

− wyprofilowanie koryta,  

− ułożenie warstwy frezu wraz z zagęszczenie (zawałowaniem), 

− w przypadku robót w pasie drogowym wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu 
oraz odbiór robót przez zarządcę drogi, 

− w przypadku robót w pasie drogi publicznej uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego 
wraz z uiszczeniem opłat z tego tytułu, 

− regulacja urządzeń istniejącej infrastruktury,  

− maksymalna szerokość pasa robót to 2 m, chyba że wymagania zarządcy drogi są inne, 
 

7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych  

− demontaż nawierzchni wraz z utylizacją materiałów, 

− regulacja urządzeń istniejącej infrastruktury, 

− wykonanie oczyszczenia oraz skropienia międzywarstwowego, 

− ułożenie nawierzchni asfaltowych zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi,  

− odtworzenie oznakowania poziomego, pionowego oraz progów zwalniających, 

− maksymalna szerokość pasa robót to 2 m, chyba że wymagania zarządcy drogi są inne 

− w przypadku robót w pasie drogowym wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu 
oraz odbiór robót przez zarządcę drogi, 
 

8. W przypadku robót w pasie drogi publicznej uzyskanie decyzji o zajęciu pasa 
drogowego wraz z uiszczeniem opłat z tego tytułu 
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V. TABELA ROZLICZENIOWA 
 
Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowo- 

ilościowe ustalone według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach 
formularza ofertowego, zgodnych z poniższą tabelą rozliczeniową oraz ilościami rzeczywiście 
wykonanych i odebranych robót: 

 
 

Lp. Opis 

Szacowana 

ilość 
jedn.  

Jedn. 
Cena jedn.  
[PLN/jedn.] 

Cena 
całk. 
netto 
[PLN] 

Cena całk. 
brutto 
[PLN] 

1. 
Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej i ul. Gerberów 

w Rybarzowicach 

1.1 Kanały z rur PVC Dz 500 304 mb    

1.2 Kanały z rur PVC Dz 250 4 mb    

1.3 Kanały z rur PVC Dz 160 17 mb    

1.4 Studnie betonowe Dn 1500 1 kpl.    

1.5 Studnie betonowe Dn 1200 12 kpl.    

1.6 
Studnie tworzywowe Dn 
1000 

1 kpl.    

1.7 
Studnia tworzywowa Dn 
425 

1 kpl.    

1.8 

Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC22W – 
warstwa podbudowa 
bitumiczna  gr. 7 cm – 
cena za 1 m2  o gr. 1cm – 
KR3 

 
882 

(126m2x7) 

 
m2 

   

1.9 

Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC22W – 
warstwa wiążąca  gr. 5 cm 
– cena za 1m2 o gr. 1cm – 
KR3 

1950 
(390m2x 5) 

m2 
   

1.10 

Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC11S – 
warstwa ścieralna gr. 4 
cm – cena za 1m2 o gr. 
1cm – KR3 

1560 
(390m2x 4) 

m2 
   

1.11 
Nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego gr.30 cm 

 
98,4 

 
m3 

   

1.12 
Nawierzchnia z kostki 
brukowej gr. 8 cm 

12 m2    

Razem 1:   

2. 
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radosnej   

w Rybarzowicach 

2.1 Kanały z rur PVC Dz 200 205 mb    

2.2 Studnie betonowe Dn 1500 1 kpl.    

2.3 
Studnie tworzywowe Dn 
1000 

4 kpl.    
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2.4 
Studnia tworzywowa Dn 
600 

2 kpl.    

2.5 

Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC22W – 
warstwa wiążąca gr. 5 cm 
– cena za 1 m2  o gr. 1cm  

 
2940 

(588m2x5) 

 
m2 

   

2.6 

Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC11S – 
warstwa ścieralna gr. 4 
cm – cena za 1m2 gr. 1cm  

2352 
(588m2x 4) 

m2    

2.7 
Nawierzchnia poboczy z 
frezu asfaltowego  

75 m2    

2.8 
Nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 

3 m3    

Razem 2:   

Ogółem 1+2:   

 
 
 

1.  

VI. UWAGI OGÓLNE 
 
 

1. Zamawiający przeprowadził wszelkie uzgodnienia i pozwolenia wymagane prawem 
polskim i przepisami jednostek administracyjnych niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt i na bieżąco 
aktualizować wszelkie uzgodnienia, których termin upłynął, bądź upłynie  
w okresie trwania umowy, a są niezbędne do realizacji robót. 

2. Składający ofertę Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami 
lokalizacyjno - terenowymi przyszłego terenu budowy i uwzględnienia tych warunków w 
skalkulowanej kwocie ofertowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w swojej ofercie wszystkich 
niezbędnych zabezpieczeń oraz ewentualnego demontażu urządzeń i budowli 
kolidujących z realizowanymi obiektami, a następnie do odtworzenia tych urządzeń  
i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczęcia budowy.  

4. Odtworzeniem należy objąć wszelkie elementy istniejącego zagospodarowania  
i uzbrojenia terenu, także te, które nie zostały uwidocznione na planach sytuacyjno - 
wysokościowych i profilach podłużnych w czasie wykonywania projektu, a odkryte 
zostaną w czasie trwania robót. 

5. Odtworzenia wszelkich nawierzchni należy wykonać zgodnie z załączonymi do 
projektów budowlano-wykonawczych wymaganiami i warunkami właścicieli lub 
zarządców terenu. 

6. Wykonawca koordynuje i organizuje roboty własnym staraniem i na własną 
odpowiedzialność. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada 
całkowicie za powierzony mu teren.  

7. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terenie jest zobowiązany do uzgodnienia 
terminu wejścia na teren działek z ich właścicielami lub administratorami.  
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8. Wszelkie interwencje mieszkańców i użytkowników terenów zajętych na czas budowy 
lub ulegających wpływom prowadzonej budowy kierowane będą bezpośrednio do 
Wykonawcy celem niezwłocznego pozytywnego ich załatwienia.  

9. W przypadku zmiany lokalizacji węzłów wodomierzowych Wykonawca jest zobowiązany 
do przebudowy i połączenia węzła wodomierzowego z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w budynku. 

10. Budowa prowadzona będzie pod bezpośrednim nadzorem inspektora nadzoru z 
ramienia Spółki Akcyjnej "AQUA" w Bielsku - Białej dokonującego odbiorów 
częściowych wszystkich robót, w tym także robót zanikających. 

11. Przedmiary robót, zestawienia materiałów załączone ewentualnie do dokumentacji 
przetargowej stanowią tylko i wyłącznie materiał pomocniczy.  Nie są one podstawą do 
jakichkolwiek rozliczeń zadań objętych niniejszą specyfikacją techniczną. 

12. Wykonawca zobowiązany jest także do współpracy z Zamawiającym w celu 
przekazania inwestycji na stan ewidencyjny majątku Zamawiającego, 
a w szczególności do określenia kosztów poszczególnych elementów inwestycji bądź 
konkretnych urządzeń przekazywanych oddzielnymi dowodami OT. 
 

 

VII. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW ZINTEGROWANEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBOWIĄZUJĄCEGO W AQUA S.A.  

 
1. Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych Wykonawca przedłoży „Deklarację 

przyjęcia zasad wykonywania czynności gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne 
wody oraz zachowanie zasad ochrony środowiska”. Wzór deklaracji (formularz F-PG6-
001-001) a także Wytyczne dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz AQUA S.A , 
Zasady prowadzenia robót przy wymianach i budowie nowych sieci wodociągowych (INS-
PG-015-002), Polityka Bezpieczeństwa Żywności oraz Polityka Jakości i Środowiskowa 
stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. 

 
2. W przypadku robót wykonywanych na terenie czynnych obiektów AQUA S.A., warunkiem 

rozpoczęcia prac jest przeszkolenie pracowników Wykonawcy przez przedstawiciela 
AQUA S.A. w zakresie przestrzegania przepisów BHP, P.Poż. oraz wdrożonej w AQUA 
S.A. polityce jakości, środowiskowej oraz polityce bezpieczeństwa żywności.  

 
3. Zamawiający ustanowił, udokumentował, wdrożył, utrzymuje i doskonali Zintegrowany 

System Zarządzania, obejmujący swym zakresem wymagania norm: ISO 9001, ISO 
22000, ISO 14001. Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowiązani są w trakcie realizacji 
Robót do przestrzegania szczegółowych zasad obowiązujących u Zamawiającego 
związanych z wymaganiami wymienionych norm, a w szczególności normy ISO 14001 
nakładającej obowiązek sortowania odpadów podczas prowadzenia Robót. Wykonawca i 
Podwykonawcy spełnią niżej opisane wymagania Zamawiającego dotyczące: 
a) wdrożenia i stosowania zasad opisanych w Polityce Jakości i Polityce 

Środowiskowej, Polityce Bezpieczeństwa Żywności oraz z Wytycznych dla 
Wykonawców świadczących usługi na rzecz Zamawiającego, 

b) zapoznania pracowników firmy z podstawowymi informacjami na temat 
funkcjonowania systemu ISO 14001, ISO 22000 u Zamawiającego oraz 
przeszkolenia i zobowiązania załogi do stosowania zasad opisanych w dokumentach 
przywołanych w punkcie (a) i innych przekazanych przez Zamawiającego; dodatkowo 
kierownictwo firmy zobowiązuje się do organizowania corocznych szkoleń dla swojej 
załogi, na których omawiana będzie tematyka ISO 14001, ISO 22000, 
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c) przeprowadzania regularnych badań okresowych oraz badań na nosicielstwo wśród 
pracowników firmy, mających kontakt z infrastrukturą wodociągową Zamawiającego, 

d) prowadzenia ewidencji (listy) pracowników realizujących zlecenia na rzecz AQUA 
S.A., zawierającej zapisy potwierdzające przeprowadzenie szkoleń oraz posiadanie 
aktualnych badań lekarskich - listy pracowników będą przekazywane pracownikowi 
AQUA S.A. nadzorującemu prace Wykonawcy, dodatkowo wykonawca odpowiadać 
będzie za aktualność listy oraz dostarczanie uaktualnień w razie zmian w składzie 
personelu realizującego. 

e) umożliwienia prowadzenia kontroli i audytów w zakresie realizowanych na rzecz 
Zamawiającego zleceń. 

 
4. W wyżej opisanym zakresie Wykonawca odpowiadał będzie także za działania 

podwykonawców. 

 
VIII. WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
 

1. Całość robót wykonać należy w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze. 

2. Roboty ziemne i budowlano - montażowe sieci powinny być wykonane także zgodnie  
z obowiązującymi przepisami BHP, warunkami technicznymi Spółki Akcyjnej "AQUA"  
w Bielsku - Białej, warunkami uzgodnień projektów budowlanych, normami 
obowiązującymi na terenie Polski i współczesną wiedzą techniczną. 

3. Próby szczelności wykonanych odcinków sieci powinny być wykonywane w obecności 
Kierownika Budowy i przedstawicieli "AQUA" SA w Bielsku - Białej. 

4. Każdy ułożony odcinek przewodu należy przed zasypaniem zgłosić Inspektorowi 
Nadzoru do odbioru w otwartym wykopie. 

5. Do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, złożonego w AQUA S.A. 
nie później niż na 7 dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
winien załączyć 3 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz płytę CD 
zawierającą wersję elektroniczną .pdf: 

a) rysunki powykonawcze podpisane przez Kierownika Budowy, 
b) PZT z naniesionymi miejscami kolizji budowanej sieci kanalizacyjnej z wszelkimi 

napotkanymi w trakcie robót istniejącymi lub odtworzonymi elementami sieci 
melioracyjnej, 

c) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie  
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi 
przepisami i normami, 

d)  oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do należytego stanu  
i porządku po zakończonych robotach budowlanych, 

e) kompletną zweryfikowaną przez Dział Geodezyjny AQUA S.A. dokumentację 
inwentaryzacji geodezyjnej zgodną z Zarządzeniem nr 3 z dnia 20-01-2010 r. 
Dyrektora „AQUA” S.A. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać 
powykonawcza dokumentacja geodezyjna sieci oraz przyłączy wodno-
kanalizacyjnych i powykonawczej sieci wod.-kan. (które jest załącznikiem niniejszej 
specyfikacji) wraz z informacją geodety zgodnie z art.57 ust.1 pkt.5 Ustawy Prawo 
Budowlane.  
Dokumentacja ta winna posiadać potwierdzenie przyjęcia do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego. 
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f) szczegółowy wykaz długości wybudowanych sieci – w rozbiciu na sieć główną, 
sięgacze i przyłącza z podaniem średnic rurociągów, z rozróżnieniem na sieci 
budowane/przebudowane, z wyszczególnieniem nazw ulic, numerów budynków lub 
numerów działek, z przypisaną zabudowaną armaturą (a w przypadku kanalizacji 
sanitarnej zabudowanymi studzienkami – materiał i średnica) oraz 
wyszczególnieniem w uwagach  wykonanych przepięć podpisany przez Kierownika 
Budowy i zweryfikowany przez Dział Geodezyjny AQUA S.A. – wzór wg załącznika. 

g) protokoły pozytywnych wyników prób szczelności (lub odpowiednie wpisy 
komisyjnego odbioru tych prób w Dzienniku Budowy), 

h) wyniki badania nośności podbudowy wykonanej po zasypach wykopów 
usytuowanych w ciągach ulic i dróg dojazdowych do nieruchomości, 

i) protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez 
zarządcę drogi, 

j) oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których realizowana była inwestycja 
potwierdzające brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia terenu, a także 
pomieszczeń i elementów obiektów, w obrębie których prowadzona była budowa, 

k) Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowości do odbioru końcowego  
i przekazania do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 

l) oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy, 

m)   formularz rozliczeniowy końcowy, zgodnie z tabelą rozliczeniową Umowy  
i faktycznie wykonanym zakresem robót. – wzór wg załącznika. 

6. AQUA S.A. zobowiązuje się do wykonania na swój koszt przeglądu kamerą TV 
ułożonych i poddanych próbom szczelności odcinków kanałów o sumarycznej długości 
ok.30% zakresu objętego niniejszą Umową. W przypadku stwierdzenia znaczących 
usterek i/lub odchyleń od projektów budowlano-wykonawczych oraz dostarczonych 
pomiarów powykonawczych, AQUA S.A. wykona inspekcję TV na pozostałym 70% 
zakresie umownym oraz odcinkach poprawionych i obciąży jej kosztami Wykonawcę  
wg stawek obwiązujących w AQUA S.A. Przegląd kamerą TV zostanie dokonany  
po zgłoszeniu przez Wykonawcę (w formie elektronicznej lub pisemnej) gotowości do 
jego wykonania. 

Uwaga : 

Wszystkie przedłożone dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. 

 

IX. MATERIAŁY 

 
W zakresie planowanej realizacji Zamawiający przekaże przyszłemu Wykonawcy  
na terenie magazynu nr 1 w Komorowicach niżej wymienione materiały Inwestora: 
 

LP. NAZWA JEDNOSTKA ILOŚĆ 

Kanalizacja sanitarna 

1 
Rura kanalizacyjna PVC lita klasy min. SN8  
Dz 500 mm x 3000 

szt. 101 

2 
Rura kanalizacyjna PVC lita klasy min. SN8  
Dz 250 mm x 3000 

szt. 1 

3 
Rura kanalizacyjna PVC lita klasy min. SN8  
Dz 200 mm x 3000 

szt. 68 



Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wodnej oraz Radosnej w Rybarzowicach 

Strona 13 z 15 

 

4 
Rura kanalizacyjna PVC lita klasy min. SN8  
Dz 160 mm x 3000 

szt. 5 

 
Uwaga: 
Materiały inwestora mogą być pobierane z magazynu tylko przez upoważnionego, 
zgłoszonego do Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy po wcześniejszym 
ustaleniu terminu odbioru. 
 
Wszystkie pozostałe materiały stanowią dostawę Wykonawcy. 
 

KANALIZACJA  
 

Rury - kanalizacja grawitacyjna z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC  

• rury klasy S (SDR 34 SN8) kielichowe typu ciężkiego wraz z uszczelkami gumowymi 
wykonane zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009 lub równoważnej. spełniające 
następujące wymagania: 
a) ścianki rur na całej grubości mają być wykonane z materiału posiadającego tą samą 

barwę, skład chemiczny i właściwości fizyko – mechaniczne (lite),  nie dopuszcza się 
zabudowywania rur z rdzeniem spienionym, 

b) sztywność obwodowa rur SN 8 kN/m2 wg normy PN-EN ISO 9969:2016-02  
lub równoważnej, 

c) rury PVC o ściankach gładkich,  
d) rury PVC wykonane w odcinkach nie dłuższych niż 6 m, 
e) fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniająca szczelność połączenia  

na kielichach. 

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2014 lub równoważnej. 

 

Rury ochronne (osłonowe): – zgodnie z dokumentacją projektową: rury stalowe zgodne  
z normą PN-EN 10224:2006.  lub równoważnej lub rury z polietylenu HDPE SDR17 PN10. 
 
Włazy kanalizacyjne 
 
AQUA S.A. wymaga stosowania włazów kanalizacyjnych okrągłych wykonanych 
z żeliwa szarego bez zawiasów, odsuwanych, z zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym 
(min. 2 rygle), spełniających wymogi normy PN-EN 124:2015-07 lub równoważnej.  
Na sieciach będących własnością Spółki włazy kanalizacyjne powinny posiadać logo 
AQUA S.A. Klasa włazu zgodnie z dokumentacją  projektową: D400 (ulice i podjazdy), 
C250 (chodniki, podjazdy do posesji) lub B125 (tereny zielone). 
Dla włazów typu ciężkiego klasy D400 minimalna wysokość włazu powinna wynosić  
140 mm. 
 
Studzienki z tworzyw sztucznych  

Montowane studnie kanalizacyjne powinny być studniami: 

- segmentowymi (składanymi – kineta, segmenty lub rura wznosząca, zwieńczenie)  

lub 

- monolitycznymi zapewniającymi szczelność przy ich dostosowaniu do zmiennej niwelety 
terenu, przy czym szczelność należy uzyskać poprzez zastosowanie rozwiązania 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535319&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535319&page=1
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teleskopowego z uszczelką. 

Zewnętrzna powierzchnia kinety powinna posiadać kształt walca o średnicy studni  
z dnem płaskim. Sztywność obwodowa rury wznoszącej (trzonu karbowanego) powinna 
wynosić min. SN 4 kN/m2. Segmenty studni należy łączyć poprzez zastosowanie uszczelek 
EPDM. Studnie o średnicach 425 mm lub 600 mm muszą posiadać adaptery  
o ściankach pełnych, teleskopowe, łączone na uszczelkach. W terenach zielonych właz 
powinien być przykręcany do adaptera. Przy spadkach terenu oraz przy regulacjach studni 
należy stosować pierścienie dystansowe, stożkowe, walcowe służące  
do dopasowania do niwelety terenu. W studniach włazowych pierwszy stopień  w studni 
powinien być zamontowany w odległości max 0,5 m od powierzchni terenu. Stopnie 
złazowe lub drabinki ze szczeblami powinny być w żółtym ostrzegawczym kolorze  
i posiadać strukturę antypoślizgową. W razie łączenia kinety w studni z rurą kanalizacyjną 
dopuszcza się króćce nastawne. Dopuszczalne odchylenie od pionu wynosi do 1 cm na 
każdy metr głębokości studni. Włączenia do studni tworzywowych wykonywać poprzez 
przejścia szczelne „in-situ”. 
 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane zgodnie z normą: PN-EN 476:2012, PN-EN 
13598-1:2011 i PN-EN 13598-2:2016 lub równoważnej. 
 
Studzienki z kręgów betonowych 

• klasa wytrzymałości betonu min. C35/45, 

• nasiąkliwość max. 5%, 

• klasa ekspozycji betonu XA1 dla materiałów nie mających bezpośredniego kontaktu  
ze ściekami (np. pierścienie odciążające) oraz XA3 w przypadku elementów mających 
kontakt ze ściekami bytowymi, komunalnymi i przemysłowymi, 

• studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych zbudowane z prefabrykowanych elementów 
łączonych na uszczelkę i montowanych w miejscu wbudowania,  

• betonowe elementy studzienek powinny być zgodne z PN-EN 1917:2004  
lub równoważnej, 

• pierwszy stopień w studni powinien być zamontowany w odległości max 0,5 m  
od powierzchni terenu, stopnie złazowe lub drabinki ze szczeblami powinny być  
w żółtym ostrzegawczym kolorze i posiadać strukturę antypoślizgową,  

• element denny wewnątrz powinien mieć ukształtowaną kinetę oraz zamontowane fabrycznie 
króćce dostudzienne o odpowiedniej średnicy lub w przypadku włączenia rury kanalizacyjnej 
PVC połączenie musi być wykonane przy zastosowaniu tulei ochronnej PVC, 

• dopuszczone do stosowania jest zwieńczenie studzienki betonowej zwężką (tzw. konusem 
lub kręgozwężką) jako alternatywa dla zwieńczenia pierścieniem odciążającym i płytą 
pokrywową. 

• włączenie do studni betonowych należy wykonywać poprzez nawiercanie wiertnicą otworu                     
z zastosowaniem przejść szczelnych.  

 

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

 
1. Zarządzenie nr 3 Prezesa Zarządu AQUA S.A. z dnia 20-01-2010 r. w sprawie 

warunków jakie powinna spełniać powykonawcza dokumentacja geodezyjna sieci oraz 
przyłączy wodno – kanalizacyjnych 

2. Wzór protokołu zaawansowania robót. 
3. Wzór wykazu wybudowanych sieci i przyłączy/sięgaczy. 
4. Wzór wykazu dla budowanego/przebudowywanego obiektu. 
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5. Wzór rozliczenia końcowego umowy. 
6. Oświadczenie właścicieli nieruchomości o uporządkowaniu terenu. 
7. Deklaracja F-PG6-001-001 – przyjęcia zasad wykonywania czynności gwarantujących 

bezpieczeństwo zdrowotne wody 
8. Polityka Bezpieczeństwa Żywności 
9. Polityka Jakości i Środowiskowa 
10. Wytyczne dla wykonawców świadczących usługi na rzecz AQUA S.A. 
11. Lista pracowników firmy wykonujących usługi na rzecz AQUA S.A. 
12. Zasady prowadzenia robót przy wymianach i budowie nowych sieci wodociągowych - 

INS-PG4-015-002 
13. Standard Ochrony Drzew w Inwestycjach na terenie Bielska-Białej 
14. Zlecenie na pobór wody do płukania wodociągu 
15. Protokół płukania wodociągu 
16. Protokół z dezynfekcji wodociągu 
17. Karta dezynfekcji wodociągu 
18. PG4-005-000_Procedura płukania i dezynfekcji 
19. Dokumentacja projektowa. 
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