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PRZEDSTAWICIEL Zarzad Drég i Utrzylmalnia Miasta we Wroctawiu
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NAZWA ZADANIA

REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
~Przebudowy ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia
tymczasowego potaczenia Nowego Dworu
z siecig tras rowerowych”

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zamowienia

LOKALIZACIA INWESTYCJI

Ulica Strzegomska dziatki nr:
9/11,9/12, AM-3 oraz 1, AM-4,
obreb Muchobor Maty

KOD CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej




~Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego polaczenia Nowego Dworu z siecig tras rowerowych”

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg
projektowg pn.: ,Przebudowa drég w celu wyznaczenia tras rowerowych w ciggu
ul. Strzegomskiej” opracowanej przez biuro projektowe BESKO Elzbieta i Bogdan
Staworko s.c.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie robot:

a) branzy drogowej,

b) wyniesienie organizacji ruchu docelowego,

c) zielen,

d) wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatéw, konserwacji oznakowania,

e) organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie
elektryczng i doprowadzeniem wody,

f) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej,

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA
3.1. Roboty nalezy wykonac na podstawie:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe biuro projektowe
BESKO Elzbieta i Bogdan Staworko s.c.,

b) zaswiadczenia Prezydenta Wroctawia Nr 13502/2016 z dnia 29.11.2016 r. o braku
sprzeciwu do wykonania robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

c) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie nalezy zrealizowaé w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy.
5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1. Roboty budowlane realizowane beda na podstawie zaswiadczenia Prezydenta
Wroctawia Nr 13502/2016 z dnia 29.11.2016 r. o braku sprzeciwu do wykonania
robét niewymagajacych pozwolenia na budowg wydanego dla inwestycji pn.:
~Przebudowa ul. Trzebnickiej na odcinku od ul. Sw. Wincentego do ul. Otbinskiej
w celu wyznaczenia drogi rowerowej”.

5.2. Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigazujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.3. Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.

5.4.Jezeli zaistnieje taka potrzeba (art. dla zaplecza budowy) Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac¢ uzgodnienia z wiascicielami gruntéow, ktére nie sg
w zarzgdzie ZDiUM.

5.5. Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych
kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajacemu i wiascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

5.6. Wykonawca, ktory wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu niezwtocznie:
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a) program zapewnienia jakosci,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien art. pokazacd
kolejnosC postepowania, etapowanie robét, czas w jakim wykonawca
Proponuje wykonac roboty, niezbedna iloé¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym
etapie robdt oraz planowany miesieczny przerdb. Harmonogram nalezy
dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowaé kazdorazowo,
bez wezwania w razie zmian termindw wykonania planowanych robot.
Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji zamawiajacego.

5.7. Wykonawca we whasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnoéci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktore powstang w trakcie prowadzenia robdt,

f) zapewni biezacq obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjna inwentaryzacja
wszystkich robét, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego

5.8. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robdt,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dodatkowo
przeprowadzi analizg wptywu robét budowlanych na stabilnoéé¢ punktéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze
takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca zlozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania
Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne o$wiadczenie na piémie. Dla punktéw
zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed rozpoczeciem robét nalezy opracowac
i wdrozyC ich zabezpieczenie, natomiast dla punktéw, ktére w wyniku realizacji
zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robdt opracowaé projekt odtworzenia punktow osnowy
geodezyjnej, ktory nalezy uzgodnic¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy
w sposob okreslony w ww. projekcie.

5.9. Wykonawca zorganizuje wediug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wiasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu robdt teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych
terendw.

5.11. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore
posiadajq uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

5.12. Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musiat umozliwié¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne art.) i dojécia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektow nalezy wykonaé w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé
pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.
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5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie
budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjq ruchu. Wykonawca w czasie
realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych
(na wilasny koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach
przebiegajacych przez teren budowy.

5.14. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

5.15. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robdt inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujacq wszystkie materiaty i urzadzenia stanowiace
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajacego.

5.16. Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadow nalezy
dokona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpaddow (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

5.17.Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami s materiaty pochodzace
z rozbidrek i robot ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamoéwienia), ktore Wykonawca zagospodaruje na wilasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

5.18.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbiorki. Elementy zeliwne takie jak wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustow
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego art. i przewiez¢ na skladowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.
Materiat kamienny z rozbiérki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy i przemezc na ww. skladowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od
godz. 7*° - 15%.

5.19. Przedsiebiorcy, niebedacy wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktorzy beda transportowaé odpady sg zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpadow.

5.20. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wtasnym zakresie (przed
przystagpieniem do rob6t budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robdét. Wyroby, ktore zakupi Wykonawca, muszag
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktdére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiada¢ Normom
oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.21.0 terminach rozpoczecia robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum  7-dniowym
wyprzedzeniem ZDiUM, Wydziat Transportu UM, Wydziat Inzynierii Miejskiej
Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem) i wiasciwy organ Policji.

5.22. Wykonawca, ktdry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej.  Wytwodrnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej
o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci,
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aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla
kazdej masy - pozwalal na zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170°C.

5.23. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskac
zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadajgce w
zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.24. Wykonawca, ktory wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy
dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem
wytworni), a takze zatwierdzong recepture, o ktérej mowa w pkt 5.23 - co
najmniej 7 dni przed przystgpieniem do ukfadania mas.

5.25. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdt w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektow tymczasowych, nie poézniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robdét.

5.26. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzor raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatgcznik
do Dziennika Budowy.

5.27. Wykonawca udzieli 36 miesigecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamoOwienia (wraz z wykonaniem trawnikow i nasadzen). Dla oznakowania
poziomego wykonanego w technologii cienkowarstwowej z farby akrylowej w cenie
ofertowej nalezy uja¢ coroczne dwukrotne odnowienie oznakowania poziomego
w okresie gwarancji (w sumie szesciokrotne malowanie oznakowania poziomego -
wykonanie oraz odnowienie oznakowania w kazdym roku trzyletniej gwarancji).

6. ZALACZNIKI:
6.1. Dokumentacja projektowa:

Lp. Nazwa opracowania
1. Projekt zagospodarowania terenu

2. PW - branza drogowa

3. PW - ORD

4. PW - zielen

5. PW - ORZ

6. STWIORB

7 Przedmiar

Zaswiadczenie Prezydenta Wroctawia Nr 13502/2016 z
8. dnia 29.11.2016 r. o braku sprzeciwu do wykonania robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe

Opracowat(a):

Spegialis

Bosg4i1 asieczny




