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UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych
urzadzen, znakow towarowych, patentéw, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumieé¢ jako spetnienie
wymaganych parametréw technicznych, standardéw jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art.
29 pkt.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert rownowaznych w
zakresie materiatéow lub urzadzen. W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem
dokumentacji, potwierdzajace rownowaznos¢ oferowanych urzadzen i materiatow w stosunku do wskazanych
w projekcie, naleza do obowigzkéw wykonawcy.

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikaciji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace realizacji robét budowlanych przewidzianych do
wykonania w zwiazku z realizacjg przedsiewziecia polegajacego na wykonaniu  boiska do mini koszykdwki dz nr ewid 207/1

w miesjcowosci Palmiry

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
rob6t budowlanych przewidzianych w projekcie wykonawczym i projekcie budowlanym. ST obejmuje prace zwigzane z dostawg
materiatow i realizacjg robét instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach robét przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

Powierzchnia projektowanego boiska - 80,0 m2

Korytowanie,zdjecie humusu (na gt. 20 cm)  —80,0 m2

podioze piaskowe — gr. 10 cm - 80,0 m2
nawierzchnia z betonu C12/15 gr 15¢cm 80.0 m2
Obrzeze betonowe 8x30x100x na tawie bet. 48.0mb
Ptyta azur 60*90*10 szara 10,0m2
Nasyp —podklad z ubitego piasku 20,0m2

1.4 Nazwy i kody robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dnia
05.11.2002 w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien, dla prac remontowych dotycza kody:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45212220-4 — Roboty budowlane w zakresie boisk sportowych

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki,) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-zwiazane-z-wielofunkcyjnymi-obiektami-sportowymi-6433

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkgji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
protokoty odbiordw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoly z narad i ustalen, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zatacznikiem do szczegdtowych warunkach umowy. Komplet dokumentacii
zgodny z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6inymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowiaca cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie
zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych. Oferta -
oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty,
skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Optata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiaéciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegalnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.



Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla cze$ci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osab.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez
Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu przetargowym,
w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych. Sprzet
Zamawiajacego - 0znacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy
realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegéine Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sa)
wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbior Robét.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wtaczone do
Umowy. Dokumenty te mogaq zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.



Zarzadzajacy realizacja umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dale;
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowag w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa.

Zalacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktore sg zataczone do Oferty i stanowig
jej czeSce.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okre$lone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamdwien publicznych, w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét
Podstawa prac jest ,Projekt budowlany miejsc parkingowych przy ul. Saperéw w Kazuniu Nowym .” .

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentaciji projektowej i komplet
ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy. Przekazana zostanie Wykonawcy najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuije kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a roznice tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacq jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na
koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robdt



Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarfczania robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do:

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagarn Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na Srodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
(wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko;

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania - jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowey;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii

Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przeszkolenie
pracownikdw w zakresie BHP nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.



1.6.10. Ochrona i utrzymanie rohot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Materialy

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883) i Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodno$ci, oraz Rozporzadzeniu w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041.

Wykonawca, przed zastosowaniem materiatu ztozy do Zamawiajacego karte materiatowg zawierajaca dokument dopuszczajacy
zastosowanie materiatu w budownictwie oraz karte katalogowa materiatu w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zastosowanie materiatu bez akceptacji karty materiatowej Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow
Nie dotyczy.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg on potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.6 Podstawowe materiaty — materiaty podstawowe - petne zestawienie przedstawia kosztorys inwestorski :
2.6.1 ptyty courty dwukolorowa gr 1,8cm.
2.6.2 Beton C12/15 zbrojony zbrojeniem rozproszonym



2.6.3 piasek kopalniany

2.6.4 obrzeze, betonowe , szare 8x30 cm.

2.6.5 cement portlandzki 32,5, beton B 15

Pitkochwyt

Stupy

Wysokos¢ stupa 4,0 m. Stupy z rur stalowych , malowane na kolor ciemno zielony.

Stupki krzyzowe do wzmocnienia konstrukcii istniejacego pitkochwytu- z rur stalowych , malowane na kolor ciemno zielony.
Linki naciggowe, stalowe, gr. min 4mm , w ptaszczu z tworzywa.

Siatki pitkochwytow

Siatka polipropylenowa o oczkach 5x5cm w kolorze zielonym.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawcy remontu powinni dysponowac :

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materiatéw i urzadzen

- narzedziami monterskimi, elektronarzedziami, pomiarowymi itp.

- przeno$nymi rusztowaniami

Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowanie
wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajacego uznane za niewtasciwe i niedopuszczone do
robét. Na zadanie ,wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw niezbednych do wykonania rob6t. Podczas
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Og6lne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Warunki przystapienia do robét

- Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, a w szczegdélnosci pod katem mozliwosci technicznych wykonawcy |, realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgadniane w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.



- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji techniczne;
na inne , nie mogg powodowac zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3 Roboty do wykonania

5.3.1 Roboty pomiarowe

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed przystapieniem do robdt
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktoéw gtéwnych trasy oraz
reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw
roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy,
nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtéwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

Sprawdzenie wyznaczania punktow gtéwnych i punktow wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t. Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z takg
doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3
cm. Rzedne wysokosSciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych okre$lonych w Dokumentacji
Projektowej.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na powierzchni terenu. Do wyznaczania
krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

5.3.2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP i uwzgledniajac specyfike elementow lub instalacji
rozbieranych.

5.3.3 Roboty ziemne

Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci
podziemnych i urzadzen

znajdujacych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary
geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, faw wysokosciowych i reperdw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Zabezpieczenie skarp wykopow
Zabezpieczenie skarp wykopow.



Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
* w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

* w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

* w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

* w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych naruszenie stanu
naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopéw
Wg normy PN-B-06050:1999

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyziji.

Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia wodami opadowymi i innymi wykopdw w ktérych wystepuija ity lub gliny.

Zasypki

Warunki wykonania zasypek:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorficzeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych, $mieci i
osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

*0,20m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

*0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

*0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim
uzyskaniu zgody Inspektora.

Korytowanie i zageszczenie

Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezes$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezpo$rednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowaé rowniarke lub spycharke
uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi ponizej.

Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungg btoto i
grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidziany do profilowania Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania

i¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.




Jezeli rzedne podfoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescié 3-4 przejéciami Sredniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalinej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda |
lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w
tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rdzni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-
02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i Srednio spoistych +0% do -2%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza ls . 1,00

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

Wykonanie warstwy odsaczajacej

Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci recznie lub przy uzyciu
réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowej. Warstwa odsaczajgca powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdw i
rzednych wysoko$ciowych.

Zageszczenie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Watowanie powinno postepowaé stopniowo, od dolnej do gémej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnoéci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajaca powinna by¢ zageszczone zageszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Na warstwie odsgczajacej z piasku z nalezy roztozy¢ geowtokning o gramaturze podanej w projekcie. Geotkaning nalezy uktada¢
na minimum 30 cm zaktadke. Powierzchnia po utoZzeniu powinna by¢ réwna i wolna od sfatdowan.

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest nizsza od
optymalnej, piasek powinien by¢ zawilzony wodg i rownomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od optymalnej o wigcej niz £ 2%.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowa 1 m2 warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.



Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. receptura obejmowaé
bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura
musi uzyskac akceptacije Inzyniera.

Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy
Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych receptura) z dodaniem
wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materiatu. Nawilzanie
mieszanki powinno nastepowaé stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci
optymalnej okre$lonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zalezno$ci od temperatury, ilo$¢ wody powinna
by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie iloSci mieszan.
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi Srodkami transportu jak w
punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacia.

Rozktadanie mieszanki

Przed przystapieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych robét zgodnie z
LInstrukcjq oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wcze$niej
przygotowanym korycie

drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentaciji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna
o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roziozong warstwe nalezy sprofilowac do spadkow poprzecznych i pochylen podiuznych wymaganych w
Dokumentaciji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastapiona materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach.

Zageszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po korcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie
powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢
zageszczona zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych {j. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnieniu,
zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi.
b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czeSci wykresu obszaru dobrego uziarnienia,
zaleca si¢ zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé
sprzet Izejszy, a w korncowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejScia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia
wibratordw. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lanej wedtug normalinej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I10.
Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
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Wykonanie betonowej fawy pod krawezniki

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowana wczes$niej przez Inzyniera.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206- 1:2003. Sporzadzona receptura musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B10, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozScieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa
wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacii
Projektowe;.

Krawezniki betonowe 15x30 cm ustawione bedg na tawie z oporem,

Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo- piaskowg grubosci 3 cm, celem prawidtowego
osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo- piaskowa wykonaé nalezy w proporcji 1:4.

Wbudowanie kraweznikow betonowych-obrzezy

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze
otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Whudowanie obrzezy nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowg”. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjq Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cmw
niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Wypetnienie spoin miedzy obrzezami
Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo- piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementuna 1 m
piasku.

6. BADANIA | KONTROLA PRAC REMONTOWYCH
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot
6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robét.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatdw.
6.1.3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
6.1.4. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
b) Deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
- w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 6.6.a), ktore
spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé wiw
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedq dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy



6.4.1. Dziennik budowy.(jesli jest ustanowiony)

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

¢) Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;;

- uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonogramdw robot;

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegblnych elementéw robét;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu; 14
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych ostatecznych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;;

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; - inne istotne informacije o przebiegu robét;
e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie.

f) Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

h) Dzienniki budowy, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.

6.4.2. Pozostate dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robét;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

6.8 Badania kontrolne poszczegélnych robot

6.8.1 Roboty pomiarowe

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogéinych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.



6.8.2 Roboty ziemne

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z Kontraktem,

- prawidtowo$¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

Zasypki

Sprawdzeniu podlegaja;

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposéb i jakos¢ ich

zageszczenia.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rob6t ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem
gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania rob6t ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z
Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$C poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w
stopniu okre$lonym projektem lub niniejszymi warunkami. Odbior cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych
robét, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (np.

odbiér podioza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw itp.). Odbioru cze$ciowego nalezy dokonac
przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio
wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robot powinien byé sporzadzony protokét, w ktérym
powinna by¢ zawarta ocena wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot.

O dokonaniu odbioru czesciowego robot (robdt zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét
odbioru. Odbiér koicowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakofczeniu robot ziemnych i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikaciji, protok&tdéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego
stanu robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koficowego powinien by¢

wpisany do dziennika budowy.

Korytowanie i zageszczanie

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacq
zachowaniem wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacii.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).

Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 500 m2 .

Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza

a. Zageszczenie podioza

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

b. Cechy geometryczne

c. Réwnos¢

Nieréwno$ci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg co najmniej 2 razy. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.

d. Spadki poprzeczne



Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg £0,5%.

e. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Rdznice

pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

f. Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

g. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg
wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;
warstwy jest niedopuszczalne.

Warstwa odsaczajaca

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich wynikow Inzynierowi.
Badania przed przystapieniem do robot

Badania te powinny obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich wlasnoéci piasku podanych

w punkcie 2 niniejszej ST.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robo6t podano w tabeli:

Wodoprzepuszczalno$¢ - przy kazdej zmianie kruszywa.

Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w tabeli. Prébki nalezy pobiera¢ losowo.

Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych losowo na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2 .

Badanie wilgotno$ci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg + 2%.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m2 warstwy.

Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach
na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 warstwy.

Cechy geometryczne warstwy

a) rownos¢ - nieréwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg w co najmniej 3 przekrojach, nieréwnos$ci poprzeczne
nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5 %,

c) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdzac co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi z
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,

d) szeroko$¢ - nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz + 10
cmi-5cm.

Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno przekracza¢ +10%,
No$no$¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen plytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i projektowanego wskaznika
nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.




Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatq w zgodnie z normg BN-68/8931-04

Nieréwno$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.
Nieréwnos$ci podbudowy nie powinny przekraczaé¢: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

¢) Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ w 6 punktach w osi i na krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

d) Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5 cm.

Badania sprawdzajgce

Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzito badania sprawdzajace z czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badanie dostaw materiatow

Badanie obrzezy betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztuke obrzeza kazdego rodzaju na 100 m wykonywanego wbudowania,
wybrang w obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badar laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajacego.

Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z fawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na $ciskanie (1 seria
prébek na 100 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego obrzeza z Dokumentacijg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla prac remontowych sa;

- m2 dla rob6t zwigzanych z montazem sufitow, wykonywaniem kanatow wentylacyjnych, glazurniczych i posadzkarskich
- sztuka dla elementdw i urzadzen

- m3 i m2 dla rob6t murarskich

- m2 dla robo6t malarskich

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8.0DBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg- cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow ,w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.



Odbiodr czesciowy
Inwestor nie przewiduje odbiordw i ptatno$ci czeSciowych.

Odbiér konicowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem o
zakoniczeniu rob6t dostarczonym Inwestorowi na pismie.

Odbior robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie : Dokumenty odbioru koricowego.

Odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST. W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna
sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Odbiér pogwarancyjny — ostateczny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru koficowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt,

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), - Protokoty
odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- Recepty i ustalenia technologiczne, O$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, - Protokéty
préb, badan i sprawdzen,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefstwa zgodnie z SST .
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oSwietlenia itp.)

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogdine
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie) wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
Cena obejmuje:
— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),
—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
—  Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,
—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robét,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



9.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej STWIOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegoinione w kosztorysie

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet ,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

(a) usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robot remontowych sa:

,Projekt budowlany projekt budowlany miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego w Kazuniu Nowym na czesci dziatki nr
ew. 231/35, obreb 0027 Kazun Nowy , jedn. ew. 141402_2 Czosndw. " .

- ksigzka przedmiarow

- niniejsza specyfikacja techniczna

10.2 Normy

a) roboty rozbiérkowe

- Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

b) roboty pomiarowe

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
poZniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK - 1979.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.3 Rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 002

PILKOCHWYT

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy remoncie i montazu
nowego pitkochwytu w ramach w ramach budowy boiska do mini kosza

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu ogrodzenia boiska i obejmuja;
- remont konstrukcji no$nej pitkochwytu — stupa kraricowego

- naprawy powtoki malarskiej stupéw pitkochwytow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem Powtarzalnych Elementéw
Drogowych i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa;

Pitkochwyt

Stupy

Wysokos¢ stupa 4,0 m. Stupy z rur stalowych , malowane na kolor ciemno zielony.

Stupki krzyzowe do wzmocnienia konstrukciji istniejgcego pitkochwytu- z rur stalowych , malowane na kolor ciemno zielony.
Linki naciggowe, stalowe, gr. min 4mm , w ptaszczu z tworzywa.

Siatki pitkochwytow

Siatka pitkochwytu ciemnozielona polipropylenowa o wym 5x5¢cm .

Farba chlorokauczukowa do metalu w kolorze ciemnozielonym.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedg recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport
4.1. Elementy nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. OgdIne wymagania dotyczace rob6t

OgoIne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ,Wymagania ogoine”. 5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatéw

Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikaci.
5.2.2. Montaz i remont stupéw pitkochwytéw.

Montaz pitkochwytéw wykonaé zgodnie z zaleceniami i instrukcjg ich producenta. Remont stupa kraricowego — wzmocnienie :

Po demontazu siatki i linek nosnych nalezy stup pitkochwytu doprowadzi¢ za pomoca naciggarek do pionu i zamontowaé stup
krzyzowy. Po osiggnieci petnej wytrzymato$ci nalezy zamontowa¢ powtornie linki i siatke.

5.2.3. Montaz linek gbrg , dotem i w Srodku wysoko$ci stupdw. Linki napinaC za pomocg Srub rzymskich.



5.2.4. Montaz siatki .

Siatke montowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta za pomoca karabinczykdw.

5.2.5. naprawy malarskie.

W miejscu wystapienia uszkodzen powtoki malarskiej na stupach pitkochwytéw nalezy miejsce to oczyscié z rdzy mechanicznie
za pomoca szczotek stalowych (jesli wystepuje rdza), do surowego metalu. Powierzchnie nalezy odpyli¢ i odttusci¢ za pomocg
rozpuszczalnikdw i nastepnie pomalowac farbg antykorozyjng. Na koniec stupy nalezy pomalowa¢ farbg chlorokauczukows,
wierzchniego krycia , dwukrotnie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania materiatow w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zadwiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodno$¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentaciji Projektowe;,
) prawidtowo$¢ wykonania oczyszczenia i malowania stupkdw,
) prawidtowo$¢ wykonania montazu linek naprezajgcych
) poprawno$¢ montazu siatki

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego pitkochwytu, ogrodzenia terenu i bariery zabezpieczajacej. Ogblne zasady
obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robét obejmuije:
- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie remontu stupdw — malowania.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262

SST 003
NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH EKO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument

przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

zwiazanych z wykonaniem powierzchni chfonno — odparowujacych:

-z ptyt azurowych EKO 60 x 40 x 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty azurowe EKO- prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ,Wymagania

0gdlne”



1.5. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogéine”
2.2. Ptyty azurowe EKO

2.2.1. Odmiany

W zale_nosci od technologii produkcji ptyty rozr6_nia sie odmiany:

ptyta jednowarstwowa- 1,

2.2.2. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych rozrdznia sie gatunki ptyt:

- gatunek | - G1,

- gatunek Il - G2.

2.2.3. Sktadowanie

Ptyty azurowe EKO powinny byc sktadowane rabem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu wyrdwnanym i odwodnionym.
Ptyty nalezy ustawiac na podkfadkach drewnianych oraz zabezpieczac krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego sktadniki
2.3.4.1. Beton do produkgiji ptyt azurowych EKO
Do produkcji ptyt azurowych betonowych jednowarstwowych nale_y stosowac beton klasy B 25 i B 30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorna (scieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

2.3.4.2. Cement

Do produkciji ptyt azurowych betonowych nalezy stosowac cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno byc zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 [2].

2.3.4.4. Woda

Woda powinna byc odmiany ,1” i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250

2.5. Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].
Woda powinna byc odmiany ,1” i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych EKO

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

-do przygotowania podsypki piaskowe;j,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Ptyty azurowe EKO moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum
0,7 wytrzymatosci projektowane.

Ptyty powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie
powinna wystawac poza sciany srodka transportuwiecej ni_ 1/3 wysokosci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych betonowych, podano w ,Krawezniki
betonowe”



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne”

5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchnioraz zgodnie z wymaganiami podanymi w

,Koryto wraz z profilowaniem izageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byc mniejszy od 0,97wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubosc podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byc zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsaczajaca podchodnikiem, to jej wykonanie powinno byc zgodne
z warunkami okreslonymi w SST

D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych EKO

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata sie powyzej gérnej krawedzi
kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadac w jednym poziomie, regulujac
wysokosc urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni.

Ptyty nalezy uktadac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatdwprzeznaczonych do budowy nawierzchni i
przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

6.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Pozostate badania ptyt nale_y wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w BN- 80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw .

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i

odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

-gtebokosci koryta:

-0 szerokosci do 3 m: 1 cm,

-0 szerokosci powy_ej 3 m: 2 cm,

-szerokosci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i

podtu_nych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczac 1

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa .
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzac nale_y w nastepujacy sposob: na kazde 200 m2 nawierzchni z ptyt
azurowych nalezy zdjac 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzyc grubosc podsypki oraz sprawdzic uktad ptyt nawierzchni.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni



6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonej nawierzchni i w migjscach
watpliwych, jednak nie rzadziej ni_ co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekraczac 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nale_y szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej ni_ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomoca dwdch sznuréw napietych wzdtu_ spoin i przymiaru z
podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie

wynosi 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych
miejscach na kazde 200 m2 nawierzchni i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, je_eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
0gdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta,

-ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

-rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
-utozenie piyt,

-wypetnienie spoin piaskiem ,

-pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci



5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.
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