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Załącznik nr 3, 11/ZO/2018 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dla zadania : Konserwacja  wojskowych bocznic kolejowych: nr  145, nr 153, nr 157. 

 

Kod CPV : 5022500-8 Usługi w zakresie konserwacji toru kolejowego 

 

I. Ogólna charakterystyka wojskowych bocznic kolejowych 

Wojskowe bocznice kolejowe (wbk) zlokalizowane są na terenach zamkniętych 

będących w zarządzie MON, a ich głównymi użytkownikami są jednostki wojskowe.  

Tory bocznicowe zakwalifikowane są do klasy V, przy dopuszczalnej, maksymalnej 

prędkości manewrowej 15 km/h i mniejszej. Nawierzchnia torowa zbudowana z szyn 

typu 8, S42, S49. Podkłady drewniane, strunobetonowe, w niewielkiej części stalowe. 

Podrozjazdnice wyłącznie drewniane. Rozjazdy wyłącznie zwyczajne, nastawiane 

ręcznie. Część techniczno-magazynowa Składu Osowiec i Składu Hajnówka znajdują 

się w strefie ścisłej ochrony, a prowadzenie robót na tym terenie należy uzgadniać ze 

służbami ochrony obiektów, w szczególności robót mogących skutkować 

zagrożeniem pożarowym.  

 

II. Szczegółowy wykaz wbk objętych przedmiotem zamówienia przedstawia 

charakterystyka wbk - załącznik nr 3 

 

III.  Umiejscowienie punktów początkowych wbk, graniczących z linią PKP 

 wbk 145 Hajnówka : koniec Rz1 (rozjazd w linii kolejowej) 

 wbk 153 Osowiec : wjazd od strony Białegostoku – koniec Rz5 (rozjazd stacyjny 

Stacji Osowiec Twierdza)+328 m, wjazd od strony Ełku – koniec Rz15 (rozjazd 

stacyjny Stacji Osowiec Twierdza)+227m (przejazd kolejowy)  

 wbk 157 Białystok : koniec Rz2001 (rozjazd w linii kolejowej) 

(szczegółowy zakres dotyczący WBK znajduje się w załączniku nr. 3 

 

IV. Warunki wykonania i odbioru robót. 

Warunki wykonania i odbioru robót konserwacyjnych objętych niniejszym  

zamówieniem przedstawia załącznik nr 2. 

 

 

1) Wycinanie krzewów i odrostów drzew w skrajni budowli na szer. 4,4 m, utrzymanie 

widoczności – w 1 etapie na każdej wojskowej bocznicy kolejowej zwanej dalej wbk: 

a) wbk nr 145 Skład Hajnówka, 

b) wbk nr 153 Skład Osowiec, 

c) wbk nr 157 Białystok. 

2) Wykoszenie chwastów w torach i rozjazdach na szerokości 1,2 m od skrajnej szyny     

– w 1. 2, 3 i 4 etapie (harmonogram prac konserwacyjnych, z poddziałem  

na  etapy prac przedstawia załącznik nr 4):  

a) wbk nr 145 Skład Hajnówka, 

b) wbk nr 153 Skład Osowiec, 

c) wbk nr 157 Białystok. 
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3) Opryskiwanie środkiem chwastobójczym torów i rozjazdów na szerokości 1,2 m  

od skrajnej szyny – w 1 i 2 etapie na: 

a) wbk nr 145 Skład Hajnówka, 

b) wbk nr 153 Skład Osowiec, 

c) wbk nr 157 Białystok. 

4) Oczyszczanie żłobków, regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczanie 

nawierzchni przejazdu – w 1, 2, 3 i 4 etapie prac konserwacyjnych na: 

a) wbk nr 145 Skład Hajnówka, 

b) wbk nr 153 Skład Osowiec, 

c) wbk nr 157 Białystok. 

5) Smarowanie śrub łubkowych i śrub stopowych w rozjazdach – w 1 etapie na: 

a) wbk nr 145 Skład Hajnówka, 

b) wbk nr 153 Skład Osowiec, 

c) wbk nr 157 Białystok. 

6) Czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych, oraz części trących zwrotnic i zamknięć 

nastawczych, czyszczenie kierownic i przestrzeni między iglicą a opornicą – w 1, 2, 3  

i 4 etapie  prac konserwacyjnych na:  

a) wbk nr 145 Skład Hajnówka, 

b) wbk nr 153 Skład Osowiec, 

c) wbk nr 157 Białystok. 

(w 1, 2 i 3 etapie smarem letnim, w 4 etapie smarem zimowym) 

7) Smarowanie śrub łupkowych w torach – w 1 etapie na: 

a) wbk nr 145 Skład Hajnówka, 

b) wbk nr 153 Skład Osowiec, 

c) wbk nr 157 Białystok. 

8) Roboty konserwacyjne na wbk 153 Osowiec w zakresie zgodnie z załączonym 

harmonogramem robót konserwacyjnych – w 1 etapie: 

a) montaż płyt żelbetowych typu CBP na przejazdach kolejowych (wymiana dwóch 

uszkodzonych płyt wewnętrznych CBP) wraz z zagospodarowaniem odpadu. 

 

UWAGA: w etapie 1 należy dokonać jak najwcześniej przesmarowania rozjazdów na 

wbk objętych zamówieniem. 

   

 

 


