Zatacznik nr 3, 11/20/2018

Opis przedmiotu zamoéwienia

Dla zadania : Konserwacja wojskowych bocznic kolejowych: nr 145, nr 153, nr 157.

Kod CPV : 5022500-8 Ustugi w zakresie konserwac;ji toru kolejowego

1)

2)

Ogdlna charakterystyka wojskowych bocznic kolejowych

Wojskowe bocznice kolejowe (wbk) zlokalizowane sg na terenach zamknietych
bedacych w zarzadzie MON, a ich gtéwnymi uzytkownikami sg jednostki wojskowe.
Tory bocznicowe zakwalifikowane sg do klasy V, przy dopuszczalnej, maksymalnej
predkosci manewrowej 15 km/h i mniejszej. Nawierzchnia torowa zbudowana z szyn
typu 8, S42, S49. Podkfady drewniane, strunobetonowe, w niewielkiej czesci stalowe.
Podrozjazdnice wytgcznie drewniane. Rozjazdy wylgcznie zwyczajne, nastawiane
recznie. Czesc¢ techniczno-magazynowa Sktadu Osowiec i Sktadu Hajnéwka znajdujg
sie w strefie Scistej ochrony, a prowadzenie robét na tym terenie nalezy uzgadnia¢ ze
stuzbami ochrony obiektow, w szczegdlnosci robét mogacych skutkowaéd
zagrozeniem pozarowym.

Szczeqgdtowy wykaz  wbk objetych  przedmiotem zamowienia przedstawia
charakterystyka wbk - zatgcznik nr 3

Umiejscowienie punktow poczgtkowych wbk, graniczgcych z linig PKP

wbk 145 Hajnoéwka : koniec Rz1 (rozjazd w linii kolejowej)

wbk 153 Osowiec : wjazd od strony Biategostoku — koniec Rz5 (rozjazd stacyjny
Stacji Osowiec Twierdza)+328 m, wjazd od strony Etku — koniec Rz15 (rozjazd
stacyjny Stacji Osowiec Twierdza)+227m (przejazd kolejowy)

wbk 157 Biatystok : koniec Rz2001 (rozjazd w linii kolejowej)

(szczegodtowy zakres dotyczacy WBK znajduje sie w zatgczniku nr. 3

Warunki wykonania i odbioru robot.
Warunki wykonania i odbioru robd6t konserwacyjnych objetych niniejszym

Wycinanie krzewow i odrostéw drzew w skrajni budowli na szer. 4,4 m, utrzymanie
widocznosci — w 1 etapie na kazdej wojskowej bocznicy kolejowej zwanej dalej wbk:

a) wbk nr 145 Sktad Hajnowka,

b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,

c) wbk nr 157 Biatystok.

Wykoszenie chwastéw w torach i rozjazdach na szerokosci 1,2 m od skrajnej szyny
- w 1. 2, 3 i 4 etapie (harmonogram prac konserwacyjnych, z poddziatem
na etapy prac przedstawia zatgcznik nr 4):

a) wbk nr 145 Sktad Hajnéwka,

b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,

c) wbk nr 157 Biatystok.
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3) Opryskiwanie $rodkiem chwastobdjczym toréw i rozjazdow na szerokosci 1,2 m
od skrajnej szyny —w 1 i 2 etapie na:
a) wbk nr 145 Sktad Hajnowka,
b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,
c) wbk nr 157 Biatystok.
4) Oczyszczanie ztobkow, regulacja potozenia ptyt na przejazdach, oczyszczanie
nawierzchni przejazdu —w 1, 2, 3 i 4 etapie prac konserwacyjnych na:
a) wbk nr 145 Sktad Hajnowka,
b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,
c) wbk nr 157 Biatystok.
5) Smarowanie $rub tubkowych i srub stopowych w rozjazdach — w 1 etapie na:
a) wbk nr 145 Sktad Hajnéwka,
b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,
c) wbk nr 157 Biatystok.
6) Czyszczenie i smarowanie ptyt slizgowych, oraz czesci tracych zwrotnic i zamknigc
nastawczych, czyszczenie kierownic i przestrzeni miedzy iglicg a opornicg —w 1, 2, 3
i 4 etapie prac konserwacyjnych na:
a) wbk nr 145 Sktad Hajnowka,
b) wbk nr 153 Sktad Osowiec,
c) wbk nr 157 Biatystok.
(w1, 2i3 etapie smarem letnim, w 4 etapie smarem zimowym)
7) Smarowanie $rub tupkowych w torach — w 1 etapie na:
a) wbk nr 145 Sktad Hajnéwka,
b) wbk nr 153 Skiad Osowiec,
c) wbk nr 157 Biatystok.
8) Roboty konserwacyjne na wbk 153 Osowiec w zakresie zgodnie z zatgczonym
harmonogramem robét konserwacyjnych — w 1 etapie:
a) montaz piyt zelbetowych typu CBP na przejazdach kolejowych (wymiana dwéch
uszkodzonych ptyt wewnetrznych CBP) wraz z zagospodarowaniem odpadu.

UWAGA: w etapie 1 nalezy dokonacé jak najwczesniej przesmarowania rozjazdow na

wbk objetych zamoéwieniem.
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