PGE{sttrybucja 8.
Przewodniczacy Komisji Przetargowej: Magdalena Kosfeg:ka Snl
Sekretarz Komisji Przetargowe;j: Edyta Kania -
Cztonek Komisji Przetargowe;j: Artur Utrata

OGLOSZENIE &

| Zamawiajacy:

Zamawiajacy - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, ktéra prowadzi postepowanie o udzielenie zaméwienia
w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, KRS: 0000343124, NIP: 9462593855,
REGON: 060552840, kapitaf zaktadowy: 9 729 424 160 zt w catosci optacony. Internet: www.pgedystrybucja.pl

Przedmiotowe postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z
zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym dokumencie, za$ w zakresie w nim uregulowanym stosuje sie
zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupéw PGE Dystrybucja S.A., oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych PGE
Dystrybucja S.A., z uwzglednieniem Kodeksu Postepowania dla Partneréw Biznesowych PGE Dystrybucja S.A.
(dokumenty dostepne na stronie : https://pgedystrybucja.pl/przetargi)

Il Zamawiajgcy ogtasza postgpowanie nr 1345/18/GZ w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne
wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przylaczy
elektroenergetycznych dla celéw przytaczania nowych odbiorcéw na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa RE LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina Wotomin.

Zamdwienie bedzie realizowane w okresie do 08.10.2019r. lub do wyczerpania kwoty limitu tj.

500 000,00 zt netto

Hl SIWZ:

Wykonawcy mogg odebraé SIWZ osobiscie w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, 04-470
Warszawa ul. Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przestaniu na adres mailowy
edyta.kania@pgedystrybucija.pl prosby o SIWz.

W postepowaniach przetargowych swoje oferty beda mogli sktada¢ jedynie Wykonawcy zarejestrowani w
BKW PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW moze ztozyé oferte w pierwszym z jego
udziatem postepowaniu wraz z jednoczesnym ztozeniem wniosku o zarejestrowanie w BKW PGE
Dystrybucja S.A.

IV Pracownikiem uprawnionym do kontaktow z Wykonawcami jest:
1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych:
a) imie i nazwisko: Tomasz Ajdukiewicz,
b) telefon: 22 367 14 83,
c) godziny, w ktérych udziela sie informacji dotyczacych postepowania: 8.00 -14 .00.
2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych:
a) imie i nazwisko: Edyta Kania
b) telefon: 223671757
¢) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95,

d) godziny, w ktérych udziela sie informacji dotyczacych postepowania: 8.00 -14 .00

V Wymagany termin realizacji zaméwienia: 08.10.2019 r. lub do wyczerpania $rodkéw przeznaczonych
na realizacje zadania w wysokosci 500 000,00 zt netto

VI Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Procedura BKW

VIl Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu zobowiazani s ztozy¢ nastepujace dokumenty: Zgodnie z
SIWZ,

VIII Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%)
1. Cena netto - o wadze 100%

IX Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

X Termin zwiazania oferta: 45 dni.




Xl Miejsce i termin sktadania ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, 04-470 Warszawa ul.
Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 05&2201)8 do godziny 12:00

Oferta powinna by¢ ztozona w zamknietej kopercie opisanej w nastepujacy sposéb :

na Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy

przylaczy elektroenergetycznych dla celéw przytaczania nowych odbiorcéw na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa RE LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina Wotomin.

Numer Postepowania: 134?18/62
Nie otwierac przed dniem O ﬁ? /?0{ ... roku przed godz./% %




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

/PGE

PGE Dystrybucja S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia niepublicznego pn.

Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przylaczy
elektroenergetycznych dla celéw przylaczania nowych odbiorcéw na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa RE LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina Wotomin.

NUMER POSTEPOWANIA: 1345/18/GZ
ZAMOWIENIE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Postepowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie
z Procedurg Zakupéw PGE Dystrybucja S.A.,
Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Instrukcja w sprawie rejestracji Wykonawcéw w BKW.
W postepowaniu tym nie obowigzujg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6in. zm.)

Zatwierdzam L

Warszawa 2018 r.



Vi

VII.
Vil

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,RODO")

informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (,,ADO”) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, przy ul.
Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin.

W sprawie ochrony danych osobowych moina skontaktowac sig z Inspektorem Ochrony Danych powotanym w

PGE Dystrybucja S.A. pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucia.pl lub pod adresem siedziby
wskazanym w punkcie | powyzej.

Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO - przetwarzanie danych jest niezbedne do zawarcia umowy lub podjecia dziatarn przed zawarciem umowy,
a takie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadnione interesy Administratora, w szczegélnosci dochodzenie
roszczen.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zwigzany jest ze wskazanymi powyzej celami ich
przetwarzania. Wobec powyzszego dane osobowe beda przetwarzane przez czas, w ktdrym przepisy prawa
nakazuja Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczes, do
dochodzenia ktdrych konieczne jest dysponowanie danymi.

Prawa osoby, ktérej dane dotycza. W przypadkach i na zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach o ochronie danych osobowych przystugujq Pani/Panu prawa do dostepu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usuniecia, ograniczenia ich przetwarzania lub
whniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do wtasciwego
organu nadzorczego.
Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe bedy przekazywane uprawnionym instytucjom okreslonym przez
przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzajgcym, ktdre swiadczg ustugi na rzecz Administratora danych i ktérym
te dane sg powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich brak uniemozliwi udziat w postepowaniu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, ze w ramach przetwarzania danych, o ktérych mowa

powyzej nie beda podejmowane decyzje w sposéb zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie bedg profilowane.



INFORMACIE WSTEPNE
1.1. Zamawiajacy

Nazwa PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna
Adres Spétki  20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
NIP: 946-259-38-55
REGON: 060552840
KRS: 0000343124, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd z siedzibg w Swidniku
Kapitat zaktadowy: 9729 424 160 PLN

Organizator postepowania: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa
Adres Oddziatu Warszawa: ul. Marsa 95; 04-470 Warszawa
Konto Oddziatu Warszawa: 54 1240 1095 1111 0010 1437 6040
Tel. / Fax. Oddziatu Warszawa: (22 512 17 45/22 512 16 24)
e-mail:  edyta.kania@pgedystrybucja.pl
Godziny pracy Oddziatu, Od poniedziatku do pigtku w dni robocze
8:00 - 14:00

1.2. Organizator postepowania
Organizatorem postepowania jest PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa.

1.3. Numer postepowania
Postgpowanie, ktérego dotyczy niniejszy SIWZ oznaczone jest numerem 1345/18/Gz. Wykonawcy we
wszystkich kontaktach z Zamawiajacym powinni powotywac sie na ten numer.

1.4. Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i przedtozeniem oferty ponosi Wykonawca.

1.5. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

1.6. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu do skfadania ofert Organizator
postgpowania moze zmodyfikowacd tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Dokonana zmiana
SIWZ bedzie opublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego i jest wigzaca dla wszystkich Wykonawcow

1.7. Udzielanie wyjasnien:

a) Nie przewiduje si¢ zwotania zebrania Wykonawcéw w celu wyjasnienia Specyfikacji Istotnych

Warunkdéw Zamdwienia.

b) Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajagcego o wyjasnienie  tresci Specyfikacji

Istotnych  Warunkéw Zaméwienia. Pytania powinny byé sformutowane na

pismie.

Pytajacy moze przesta¢ pytanie na fax. lub e-mail (pismo zeskanowane). Zamawiajacy niezwtocznie
odpowie na wszystkie zapytania, jezeli wptyna do Zamawiajacego nie pézniej niz 3 dni przed terminem
sktadania ofert. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiajgcego: www.pgedystrybucja.pl

c) Wszelka  pisemng  korespondencje  nalezy kierowa¢é na  adres: PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Warszawa, adres: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa.

d) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg o$wiadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje w formie
pisemnej. Dokumenty przekazane za pomocg faksu lub drogg elektroniczng uwaza sie za ztozone w
terminie, jezeli ich tres¢ dotarfa do adresata przed terminem i zostata niezwtocznie potwierdzona
pisemnie.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1.

2.2,

Przedmiotowe postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, z zachowaniem zasad okreélonych w niniejszym dokumencie, zaé w zakresie w nim
uregulowanym stosuje sie zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupéw PGE Dystrybucja S.A., oraz w
Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., z uwzglednieniem Kodeksu Postepowania dla
Partneréw  Biznesowych PGE Dystrybucja S.A.  (dokumenty dostepne na stronie
https://pgedystrybucja.pl/przetargi)

Niniejsze zamoéwienie nie  jest zamoéwieniem publicznym w rozumieniu ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiehn publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z pdin. zm.).



3. NAzwA | OPiS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przylaczy
elektroenergetycznych dla celéw przytaczania nowych odbiorcéw na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa RE LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina Wotomin.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.
3.11.

Przedmiotem zamoéwienia jest sukcesywne wykonywanie: dokumentacji projektowej lub/wraz z budowa/y
przytaczy niskiego napiecia. Szczegétowy opis zawiera Specyfikacja Techniczna zat. Nr 1 do SIWZ.

Zamowienia beda realizowane sukcesywnie w miare zaistniatych potrzeb w okresie od daty zawarcia umowy
ramowej do 08.10.2019r. lub do wyczerpania kwoty umowy przez Rejon Energetyczny w wysokosci
500 000,00 zt.

Zamawiajacy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa nie zapewnia dostawy ztacz kablowych i kablowo-
pomiarowych wraz z fundamentami.

Do budowy przytaczy Wykonawca stosuje materiaty i urzadzenia posiadajgce  atesty
i certyfikaty oraz posiadajace dopuszczenie do obrotu w UE zgodnie z obowiagzujagcymi normami.
Szczegdtowe zestawienie materiatéw zamieszczone jest w dokumentacji technicznej.

Wykonawca z chwila rozpoczecia montazu materiatéw i urzadzerr na obiekcie musi dysponowa¢d
dokumentami wskazanymi w pkt 3.4.

W trakcie obowigzywania umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zabudowanych
materiatéw i urzadzen w zakresie zgodnosdci typu, parametréw technicznych, kompatybilnosci oraz
dokumentdw potwierdzajacych ich spetnienie.

W trakcie obowigzywania umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci dostarczonych i
zabudowanych na obiekcie materiatéw oraz urzadzen, poprzez przekazanie urzadzenia, materiatu lub jego
prébki do badania przez uprawniong jednostke badawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do wszystkich instrukcji Zamawiajacego, ktére s3 zgodne z
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami dotyczacymi prac objetych niniejszg umowa, jak
réwniez z przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego.

Podstawowym sposobem wykonania przytaczy jest technika prac pod napieciem.

Zamowienia czastkowe udzielane beds, wedtug biezacych potrzeb Zamawiajgcego, Wykonawcy, ktéry
zawart z Zamawiajagcym umowe ramowa. Zasady wspétpracy stron regulowaé bedzie umowa ramowa.
Projekt umowy ramowej stanowi zatgcznik nr 3 do SIWZ.

3.12. Wydeziatu Przyfaczania i Rozwoju w RE odpowiada za koordynacje umowy ramowe;j.

1. Informacje o udzieleniu zlecenia przekazuje faksem lub e-mailem do Wykonawcy, z wezwaniem
Wykonawcy do stawienia sie¢ w Rejonie Energetycznym w okreslonym terminie celem doreczenia
zlecenia lub/i przekazania dokumentacji projektowej przytacza oraz przekazania terenu budowy.

2. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy oryginat zlecenia uszczegétawiajacego lub/i dokumentacje
projektowq i teren budowy.

4. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajacy hie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

5. INFORMACIE O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEENIAJACYCH

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupetniajacych.

6. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

7.1.

Zaméwienia beda realizowane sukcesywnie w miare  zaistniatych potrzeb Zamawiajgcego
w okresie od daty zawarcia umowy ramowej do 08.10.2019. lub do wyczerpania kwoty poszczegdinej
umowy, przez Rejon Energetyczny. Zlecenia na wykonanie poszczegélnych przytaczy kablowych niskiego
napigcia beda przekazywane do dnia 30.06.2019 r. lub do wyczerpania $rodkéw przeznaczonych na
realizacje zadania.



7.2. Wymagany termin wykonania poszczegdlnych przytaczy lub pakietéw przytaczy bedzie okreslony w
zamowieniu czastkowym i nie bedzie dtuzszy niz 100 dni dla dokumentagji projektowej i rob6t budowlanych,
okreslony zostanie w zleceniu uszczegétowiajacym.

OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA
TYCH WARUNKOW

8.1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:

a) zostali zarejestrowani w BKW PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW moze
ztozy¢ oferte w pierwszym z jego udziatem postepowaniu wraz z jednoczesnym ztozeniem wniosku o
zarejestrowanie w BKW PGE Dystrybucja S.A.

b) posiadajg niezbgdng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia,

c) znajdujq si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie Zaméwienia.

8.2. Zamawiajjcy nie dopuszcza do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Wykonawcéw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia {Konsorcjum).

8.3. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca podczas realizacji zaméwienia  nie korzystat
z pracownikéw Zamawiajacego.

8.4. Zubiegania sig o udzielenie zamdwienia w PGE Dystrybucja S.A. Zamawiajacy moze wykluczy¢:

a) Wykonawcdw, ktérzy w ciggu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania nie wykonali
zamodwienia udzielonego im przez Zamawiajacego lub inne Spétki
2 GK PGE lub wykonali je z nienalezytg starannoscia,

b) Wykonawcéw, ktérzy znajduja sie w sporze z PGE Dystrybucia S.A. lub spotka
GK PGE, w szczegdlInosci, jezeli spér dotyczy dostaw, ustug lub robét budowlanych wykonywanych
przez danego Wykonawce na rzecz PGE Dystrybucja S.A. lub Spétki GK PGE,

) Wykonawcéw, ktérzy nie ztozyli wymaganych dokumentéw, oswiadczer lub nie spetnili innych
wymagan koniecznych dla udziatu w postepowaniu okreslonych przez Zamawiajgcego,

d) Wykonawcéw, ktdrych upadtod¢ bad? likwidacje ogtoszono, lub w stosunku, do ktérych wszczeto
postepowanie upadtosciowe badz likwidacyjne,

e) Wykonawcéw, ktérzy z uwagi na prowadzone przeciwko  nim postepowania
0 popetnienie przestepstwa nie daja rekojmi nalezytego wykonania zaméwienia.

8.5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce z udziatu w postgpowaniu na tozsamy przedmiot zaméwienia w
okresie trzech lat od daty odstgpienia.

8.6. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucong.

8.7. Ocena spefnienia warunkéw udziatu zostanie dokonana na podstawie wymaganych dokumentéw
wskazanych w SIWZ i zataczonych przez Wykonawcg do oferty na zasadzie spetnia/nie spetnia.

INFORMACJE O OSWIADCZENIACH | DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA

WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

9.1.  odwiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia —-
zatacznik nr 6 do SIWZ,

9.2.  Jezeli dziatalno$¢ gospodarcza jest prowadzona w formie spétki cywilnej, nalezy dotaczy¢ umowe spétki,

9.3. Oswiadczenie Wykonawcy, ze dysponuje do realizacji zaméwienia zgodnie z pkt. 1.2 zatacznika nr 3 do SIwWz

czyli:

a) Osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania (uprawnienia z aktualnag przynaleznoscig do wlasciwej
Okregowej Izby iInzynieréw Budownictwa) adekwatne do zakresu i rodzaju prac projektowych
przewidzianych do realizacji zadar okreslonych w Specyfikacji Technicznej (zatgcznik nr 1 do SIWZ),

b) osobg posiadajaca uprawnienia budowlane kierownika budowy specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéry nalezy do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,



10.

11.

12,

13.

c) osobg posiadajacg swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie dozorem instalacji i sieci
elektroenergetycznych w zakresie napiec¢ nN na stanowisku dozoru (grupa ,,D”),

d) czterema osobami posiadajacymi Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajagce do zajmowania sie
eksploatacjg instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie niskich napieé nN {grupa ,E”} , osoby te
maja posiadac uprawnienia do prac pod napieciem do 1kV.

9.4. Dookreslone warunki udziatu w postepowaniu zawiera Zatgcznik nr 3 do SIWZ.
9.5.  Warunki udziatu w postepowaniu podwykonawcéw okresla Zatgcznik nr 3 do SIWZ.
9.6. Oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji umowy nie bedzie dysponowat pracownikami Zamawiajacego
9.7.  Inne dokumenty:
a) wypetniony formularz ofertowy — zatacznik nr 4 do SIWZ,
b) zgodnie z pkt. 3 zatgcznika nr 3 do SIWZ,
9.8. Forma ztozenia dokumentoéw:

a) Dokumenty wymienione powyze] mogg by¢ skfadane w formie oryginatu lub kserokopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce (pos$wiadczenie na kazdej zapisanej
stronie) zgodnie z zasadami reprezentacji,

b) Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy
przedstawiona kserokopia jest nieczytelna, niepetna lub budzi uzasadnione watpliwosci, co do jej
prawdziwosci, a Zamawiajgcy nie moze tego sprawdzi¢ w inny sposéb.

INFORMACIA NA TEMAT MOZLIWOSCI POWIERZENIA PRZEZ WYKONAWCE WYKONANIA CZESCI LUB CALOSCI ZAMOWIENIA
PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci lub cato$ci  niniejszego zamdwienia podwykonawcom z
uwzglednieniem pkt. 2 zatacznika nr 3 do SIWZ.

INFORMACIA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ORGANIZATORA POSTEPOWANIA Z WYKONAWCAMI
Wszelkie oswiadczenia, whnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazuja pisemnie. Dokumenty przestane drogg elektroniczna: fax.,

e-mail, nalezy niezwtocznie przesta¢ do Zamawiajacego w formie pisemnej.

OsOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTEPOWANIA
W sprawach proceduralnych: Edyta Kania , e-mail: edyta.kania@pgedystrybucja.pl

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

13.1 Zamawiajacy nie wymaga whniesienie wadium




14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwigzany oferta 45 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
15. OrPis SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
15.1. Oferta powinna zawiera¢ spis tresci sporzadzony przez Wykonawce.

15.2. Formularz ofertowy, musi by¢ zgodny w tresci z wzorem przedstawionym
w zataczniku nr 4 do niniejszej SIWZ, musi by¢é podpisany przez osobe lub osoby
uprawnione do wystepowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym
podpis lub podpisy musza by¢ czytelne lub ostemplowane pieczatkami imiennymi.

15.3. Wszystkie dokumenty nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce, lub osobe uprawniona.

15.4. Cene ofertowa nalezy podac cyfrowo i stownie, cena ofertowa jest ceng netto.
15.5. Do oferty nalezy dotaczy¢ dokumenty i oswiadczenia wymienione w niniejszej SIWZ.

15.6. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte pod rygorem
wykluczenia z przetargu.

15.7. Poprawki nalezy nanies¢ czytelnie oraz opatrzy¢ podpisem osoby uprawnione;.

15.8. Upowaznienie do podpisywania oferty winno by¢ dolaczone do oferty, o ile nie wynika
ono z innych dokumentéw zatgczonych do oferty — np.: z wyciggu z rejestru handlowego.

15.9. Wszystkie strony oferty powinny by¢ pofaczone w sposéb uniemotzliwiajacy wysuniecie
ktérejkolwiek kartki.

15.10. Opakowanie i oznakowanie oferty:
a) Koperte zewnetrzna zaadresowac i opisa¢ w nastepujacy sposéb:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

oraz oznaczona pieczecig lub danymi Wykonawcy i napisem:

Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przylaczy
elektroenergetycznych dla celéw przylaczania nowych odbiorcéw na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa RE LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina Wotomin.
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NUMEPEPOZTEPOWANIA 1345/18/Gz
Nie otwierac przed dniem ") . roku przed godz. /19) 9)0

b) Na kopercie wewnetrznej w lewym gérnym rogu nalezy odbi¢ pieczatke identyfikujaca Wykonawce
sktadajacego oferte.

¢} Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty w formie elektronicznej.

INFORMACIA O MOZLIWOSCI ZASTRZEZENIA DOKUMENTOW STANOWIACYCH TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA

Informacje  stanowigce  tajemnice  przedsigbiorstwa  Wykonawcy powinny  zostaé  przekazane
w taki sposdb, by Zamawiajacy mogt z tatwoscig okresli¢ zakres informacji objetych tajemnica. Brak stosownego
zastrzezenia bedzie traktowany, jako zgoda na wiaczenie catoici przekazanych dokumentéw i danych do
dokumentacji postepowania oraz ich ujawnienie na zasadach okreslonych w ustawie.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

17.1. Oferty nalezy sktada¢ na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, adres:
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa — zgodnie z pkt.XI.1 Ogfoszenia.

17.2. Oferty zfozone po terminie beda zwrécone Wykonawcy bez otwierania.
Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania powyiszego terminu ma data i godzina
wptywu oferty do Zamawiajgcego.

17.3. Otwarcie ofert, ztozonych w terminie, nastapi — zgodnie z pkt. XI.2 Ogtoszenia. Otwarcie ofert jest jawne.

OPis SPOSOBU OBLICZENIA CENY

18.1. Cena ofertowa musi by¢ skalkulowana w sposéb jednoznaczny i uwzgledniaé wszystkie $wiadczenia
Wykonawcy konieczne do prawidtowego, petnego, funkcjonalnego, terminowego wykonania przedmiotu
zamdwienia, nawet gdy obowigzek wykonania $wiadczenia nie wynika wprost z dokumentéw
przetargowych lezacych u podstaw umowy.

18.2. W ofercie nalezy poda¢ ceny jednostkowe netto i brutto za wykonanie standardowych elementéw robét
(2godnie z Formularzem cenowym). Ceny jednostkowe powinny obejmowaé caty zakres dokumentagji
projektowej jak i robot niezbedny do wykonania poszczegdlnych standardowych elementéw robét i
uwzgledniac koszt robocizny, sprzetu i materiatéw, koszt zajecia pasa drogowego, wytyczer i inwentaryzacji
geodezyjnej, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, niezbednych pomiaréw elektrycznych oraz
odszkodowan.

18.3. Cena powinna by¢ wyrazona cyfrowo i stownie w PLN z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

18.4. Wartosci podane w ofercie zaokragla sie do petnego grosza w taki sposéb, ze koricéwki 0,5 grosza i wyzsze
zaokragla sie do 1 grosza.

18.5. Cena ofertowa jest stata przez okres obowigzywania umowy i nie moze by¢ zmieniana.

18.6. Cena oferty stanowi sume cen jednostkowych standardowych elementéw okreslonych zgodnie z
zafgcznikiem Formularz ofertowy.

18.7. Przy wycenie standardowych elementéw dokumentacji projektowej jak i robét nalezy uwzgledni¢ uwagi
zamieszczone w Formularzu ofertowym.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

19.1. Komisja przetargowa w pierwszej kolejnosci dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
na podstawie dokumentéw zatgczonych do oferty zgodnie
z zasadg spetnia/nie spetnia,

19.2. Sprawdzi czy tred¢ ofert odpowiada warunkom okresSlonym w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia — zgodno$¢ ofert z SIWZ.

19.3. Jako kryterium wyboru oferty ustala sig kryterium najnizszej ceny — waga 100 % doktadny opis kryterium
oceny ofert opisany jest w zatgczniku nr 2 do SIWZ pkt. 6.
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19.4. Zamawiajacy  wybierze oferte Wykonawcy spetniajgcego  warunki udziatu, zgodna
z SIWZ, ktéra wg. powyzszego kryterium oceny ofert przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny.

19.5. Zamawiajacy w oparciu o ztozone oferty wybierze oferte z najnizsza ceng netto.

19.6. Jezeli w postepowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy, zostata ztozona tylko jedna oferta nie
podlegajaca odrzuceniu, Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ negocjacje cenowe z Wykonawca, ktory ztozyt
te oferte. Negocjacje bedy prowadzone drogy ustng, telefoniczng lub elektroniczng (zeskanowany
podpisany dokument).

INFORMACIE DOTYCZACE WALUTY W JAKIE) BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA POMIEDZY ZAMAWIAIACYM A WYKONAWCA

Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg prowadzone beda w walucie polskiej.

Zamawiajacy informuje, ze do zaptaty za zobowigzania stosuje sie mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym

mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towardw i ustug.

INFORMACIE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

21.1. O wyborze oferty Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi pisemnie wszystkich
Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w postepowaniu oraz opublikuje ogtoszenie na stronie internetowej
Zamawiajacego.

21.2. Zamawiajacy poinformuje wybranego Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

21.3. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego przygotowania dokumentéw w celu zawarcia
umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajacego — pkt. 4 zatgcznika nr 2 do SIWZ.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYXONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga od  Wykonawcy, z  ktéorym  zawiera umowe  zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANE) UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

23.1. lIstotne postanowienia zwiera wzér umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawca — zatgcznik nr 5
do SIWZ.

23.2. Zawarcie umowy nastgpi w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia ukazania sie ogtoszenia o wyniku
postepowania na stronie internetowej nie pézniej niz przed uptywem terminu zwigzania ofertg.

23.3. Wykonanie prac bedzie zlecane przez Zamawiajacego sukcesywnie, w postaci pojedynczych przytaczy lub
pakietow przytaczy, w okresie obowigzywania umowy.

23.4. Zlecenie Zamawiajgcy przesle droga elektroniczng (e-mail), Wykonawcy.
23.5. Zlecenie wykonania zadania powinno zawieraé:

a) termin realizacji

b) miejsce realizacji,

¢) rodzaji parametry przyfacza,
d) termin zakoiiczenia,

ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYN

INFORMACJE DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNE)
Zamawiajacy nie przewiduje dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Komisja Przetargowa, po przeprowadzeniu oceny Ofert w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty, moze

przeprowadzi¢ dodatkowo negocjacje handlowe oraz aukcje elektroniczng jesli ztozono co najmniej dwie oferty
niepodlegajace odrzuceniu.
Stawki i ceny podane przez Wykonawce w Ofercie po negocjacjach handlowych nie mogg by¢ wyzsze, niz w Ofercie
ztozonej, zgodnie z pkt. 18. Pozostate warunki realizacji przedmiotu zaméwienia mogg by¢ zmienione w stosunku
do Oferty ztozonej, zgodnie z pkt. 18, o ile byly one przedmiotem negocjacji handlowych lub aukgji i nie s3 gorsze
od warunkdw realizacji przedmiotu zaméwienia okreslonych w Ofercie ztozonej, zgodnie z pkt. 18.



Oferta Wykonawcy zfozona zgodnie z pkt. 18 przestaje wigza¢ w zakresie, w jakim Wykonawca zfozy korzystniejszg
Oferte po negocjacjach handlowych lub aukgji.

Wykonawca moze ztozy(¢ tylko jedng Oferte po negocjacjach handlowych.

Wykonawcy zobowiazani sg do ztozenia Oferty po negocjacjach handlowych w terminie 3 dni roboczych, liczac od
daty przeprowadzenia negocjacji handlowych.

Oferte po negocjacjach handlowych lub aukcji Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem
poczty, poczty elektronicznej lub faksu, na adresy/numery korespondencyjne Zamawiajgcego, podane w SIWZ.
Oferta po negocjacjach handlowych winna by¢ podpisana zgodnie z reprezentacja Wykonawcy lub przez
petnomocnika.

W przypadku nie wptyniecia oferty po negocjacjach handlowych lub aukcji w terminie 3 dni roboczych, liczac od
daty przeprowadzenia negocjacji handlowych lub aukcji, Zamawiajgcy przyjmie do poréwnania ofert Oferte
Wykonawcy ztozong zgodnie z pkt. 18.

26. INFORMACIE KONCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje sie postanowienia ,Procedury zakupéw PGE Dystrybucja S.A.” i
Kodeksu Cywilnego.

27. ZALACZNIKI

1. Zafgcznik Nr 1 - Specyfikacja techniczna

Zatacznik Nr 2 — Istotne warunki zaméwienia

Zatacznik Nr 3 — Warunki udziatu w postepowaniu i dodatkowe dokumenty wymagane do oferty
Zatacznik Nr 4 — Formularz ofertowy

Zatgcznik nr 5 — Wz6r umowy

Zatgcznik Nr 6 — Oswiadczenie o akceptacji SIWZ wraz z zatgcznikami oraz O$wiadczenie Wykonawcy o
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do Wykluczenia

Zatacznik Nr 7 — Wykaz Doswiadczenie

8. Zatgcznik Nr 8 — Wykaz oséb

9. Zatgcznik Nr 9 — Oswiadczenie Wykonawcy

onswN
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Zatacznik nr 1e do SIWZ nr postepowania........................
Specyfikacja techniczna

W postepowaniu przetargowym w branzy elektroenergetycznej — wybér wykonawcy
na sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowych i robét budowlanych dia
przylaczy niskiego napiecia

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zaméwienia sg wykonanie dokumentacji projektowych oraz rob6t budowlanych
w branzy elektroenergetycznej polegajace na sukcesywnym wykonywaniu kablowych
przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia wraz z wykonaniem niezbednych
pomiaréw dla celéw przytgczania nowych odbiorcéw na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina
Wotomin realizowanych sukcesywnie w roku 2019 za cene ryczattowa wyliczong w oparciu
o wykaz cen standardowych elementéw przytaczy z oferty wykonawcy stanowigcej zatgcznik
do umowy.

Zamawiajacy przeznacza na realizacje zadania tgczng kwote 500 000,00 zt. Maksymalna
wartos¢ zlecen udzielanych przez Zamawiajgcego w ramach realizacji Umowy Ramowej
posiada charakter jedynie szacunkowy.

Zamoéwienie bedzie realizowane w okresie do 08.10.2019 r. lub do wyczerpania $rodkéw
przeznaczonych na realizacje zadania. Zlecenia na wykonanie poszczegéinych przytgczy
beda przekazywane do dnia 30.06.2019 r. iub do wyczerpania $rodkéw przeznaczonych na
realizacje zadania.

Wykonawca nie jest uprawniony do podnoszenia jakichkolwiek roszczen, w tym
w szczegolnosci roszczen o charakterze finansowym i rzeczowym, jesli w toku zwigzania
Umowg Ramowa, nie zostang mu udzielone zlecenia uszczegotowiajgce na fgczng kwote
500 000,00 zt netto.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecania samych robét budowlanych na podstawie
posiadanej dokumentacji lub robdt budowlanych niewymagajgcych opracowania
dokumentac;ji projektowej.

Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo zlecania samego opracowania dokumentagji
projektowe;.

Umowa Ramowa, do czasu udzielenia zlecenia uszczegétowiajgcego Wykonawcey, jest
umowg o pozostawanie Wykonawcy w gotowosci do swiadczenia ustug wskazanych w tresci
powyzej. Za pozostawanie w gotowosci do Swiadczenia ustug Wykonawca nie zachowuje
prawa do otrzymania wynagrodzenia.

Wykonanie przytaczy kablowych Wykonawca realizuje w oparciu o art. 29 A ustawy Prawo
budowlane.

Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ doktadnej listy inwestycji przewidzianych do realizaciji
i ich lokalizacji w terenie.

Dla realizacji konkretnego typowego przytgcza strony ustalajg termin realizacji, nie diuzszy
niz 100 dni liczony od daty otrzymania zlecenia uszczego6lawiajgcego.

Materiaty i urzgdzenia dla realizacji przedmiotu zamoéwienia w chwili ich instalacji musza by¢
wyprodukowane w okresie do 6 miesiecy.

Rozliczenie wykonanych prac odbywaC sie bedzie na podstawie protokotu odbioru,
zweryfikowanej dokumentacji powykonawczej oraz zestawienia powykonawczego
wykonanych elementéw, a sama dokumentacja projektowa na podstawie protokotu odbioru
dokumentaciji.



Zatgcznik nr 1e do SIWZ nr postgpowania.........................
Specyfikacja techniczna

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert Wykonawcéw w prowadzonym
postepowaniu przetargowym w przypadku gdy oferta zawiera razaco niska cene
wykonania elementu/skiadnika sieci zgodnie z zapisami Procedury zakupéw PGE
Dystrybucja S.A. pkt. 6.3.4.3 b

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert Wykonawcéw w przypadku gdy
oferta zawiera cene mniejsza lub wieksza o 30% od Sredniej warto$ci wykonania
elementu/sktadnika sieci z ofert w prowadzonym postepowaniu przetargowym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert Wykonawcéw w prowadzonym
postepowaniu przetargowym w przypadku gdy oferta zawiera cen¢ mniejsza lub
wieksza o 50% od sredniej wartosci wykonania elementu/skiadnika sieci na terenie
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa.

2. Zakres prac dotyczacy wykonania poszczegélnych dokumentaciji.

2.1. Strone tytutowg, na ktérej nalezy umiesci¢ nastepujace informacje:

v" wyszczegdlnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek,
v’ zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,
v metryczke z danymi i podpisem projektanta.

2.2. Opis techniczny zawierajgcy informacje na temat miejsca przylgczenia, mocy
przytaczeniowej, istniejgcej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu
robét zwigzanych zrealizacjg przylaczenia oraz lokalizacji projektowanego zilgcza
zgodnie z okreslonymi warunkami przytgczenia.

2.3. Plan Sytuacyjny wykonany na kopi aktualnej mapie zasadniczej zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami, podpisanej przez geodete i wykonawce, z naniesiong
trasa przytgcza. Plan powinien zawierac informacje o:

miejscu przytaczenia,

danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktdrej nastepuje

przytaczenie (nazwa linii, typ i przekréj przewodéw, system pracy sieci),

typie projektowanego zigcza,

danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekroj przewodéw, dtugosc

trasy i catkowita dlugos$¢ projektowanego przytgcza),

miejsca usytuowania zigcza i uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

odleglos¢ w metrach pomiedzy pierwszg a ostatnig wspétrzedng z uwzglednieniem

wszystkich punktéw wyznaczajacych trase przytacza. Dane nalezy potwierdzi¢

podpisem geodety i wykonawcy zlecenia.
W przypadku koniecznosci zastosowania aktualnej mapy do celéw projektowych (np. drogi,
narady koordynacyjne itp.) rozliczenie nastgpi powykonawczo po wykazaniu przez Wykonawce
konieczno$ci jej zastosowania i zaakceptowaniu przez Inwestora lub na wcze$niejszy wniosek
inwestora.

2.4. Dokumentacja powinna zawierac, obliczenia techniczne uwzgledniajgce:

v" dobor urzadzen (aparatury, osprzetu, przewodéw) do warunkéw zwarciowych
i obcigzeniowych,

v' sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia,

v w przypadku uktadu pomiarowego poiposredniego -~ prawidiowos¢ doboru
przekiadnikéw pradowych.

2.5. Zestawienie materiatdw niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno
byé sporzadzone z uwzglednieniem materiatdw, aparatow i urzadzen zgodnie z
Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

2.6. Rysunki skrzyzowania przytgcza z drogg lub z innymi obiektami, uwzgledniajgce
miejscowe warunki terenowe oraz uwagi wtascicieli obiektow zawarte w odpowiednich
zgodach - decyzjach.

2.7. Schemat jednokreskowy przytgcza zawierajacy informacje o:

¥v' miejscu przytgczenia,
¥v" danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktorej nastepuje
przytaczenie (nazwa linii, typ i przekréj przewodow lub kabla, system pracy sieci),

AN

AN NN
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2.8.

2.9.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Specyfikacja techniczna
v typie projektowanego zigcza,
v typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gidéwnego,
v' danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj przewodow, dtugosc
trasy i catkowita diugos¢ projektowanego przytgcza).
Schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury
i osprzetu.
Kopie warunkéw przytgczenia.
. Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zgody w formie umoéw z wiascicielami
gruntow o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy/demontazu urzadzen
energetycznych (wzér umowy stanowi zatgcznik nr 1.4. do szczegbtowego opisu
przedmiotu zamoéwienia. Na odwrotnej stronie umowy nalezy zamie$ci¢ plan trasy
urzagdzen na dzistce, ktérej umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna by¢ parafowana
przez projektante i wlasciciela dziatki.
Zgody zarzadcoéw drég na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, przez ktoére
przebiega trasa przytgcza.
Potwierdzony wypis z rejestru gruntdw wyszczegélniajgcy numery i stan prawny
dziatek, przez ktére przebiega trasa przytacza.
Nie jest wymagane uzgodnienie z Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(ZUDP) z wytaczeniem sytuacji, w ktérych uzgodnienie ZUDP-u warunkujg odrebne
przepisy badz wymogi instytucji administracyjnych, zarzgdcéw drég, itp. oraz na
uzasadniony wniosek inwestora w oparciu o art. 28b ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne Dz. U. 2014 poz. 897. W przypadku gdy nie jest potrzebne uzgodnienie
ZUDP wymagane jest aby na oryginalnych mapach do celéw projektowych byty
naniesione punkty geodezyjne (wykaz wspétrzednych podpisany przez geodete) i
dodatkowo podpisane przez projektanta.
Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.
Opracowanie projektéw odtworzenia chodnikéw i wjazdéw do stacji, wymaganych
stosownymi decyzjami i uzgodnieniami.
Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkow
zajecia terenu, odtworzenia itp.

3. Wymagania szczegoétowe.

3.1.

3.2.

3.3.

Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajgce wymagania inne niz w normach
i przepisach nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Na schemacie zasilania nalezy podac¢ dtugos¢ trasy przytgcza (przez ta diugosé
rozumie sie diugos¢ przytacza) oraz dtugosé kabla i przewodow.

Kazdy projekt nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego w dwéch egzemplarzach w tym
jeden egzemplarz archiwalny zawierajgcy oryginalne dokumenty i informacje
podlegajgce ochronie danych osobowych.

4. Wykaz standardowych elementéw przyfaczy kablowych niskiego napiecia:

Tabela DOK

element sieci / skfadnik sieci

Wykonanie dokumentacji projektowej przytgcza do 35m mierzone w rzucie poziomym

szt

Wykonanie kazdego nastepnego metra powyzej 35 m dokumentacji projektowe;j

liczone za kazde nastepne rozpoczete 20 m szt

Wykonanie projektu na aktualnej mapie do celdw projektowych -

rozliczenie powykonawczo po wykazaniu przez Wykonawce koniecznosci jej
zastosowania (np. drogi, narady koordynacyjne itp.) lub na wniosek inwestora
Pozycja obejmuje réwniez ewentualng konieczno$é pozyskania mapy do celdéw

szt.
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Specyfikacja techniczna
I | prawnych. ]

Tabela A

element sieci / skladnik sieci

Wykonanie linii lub przytacza nN o dtugosci do 1 m od stupa do zlgcza odbiorcy kablem
A | do przekroju YAKXs 4x70 mm2 wiacznie (dlugosc¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie i
mnozona przez skale). szt.
Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie i podtaczenie kabla, utozenie
wymaganych zapaséw kabla

Wykonanie kazdego nastepnego metra przytacza nN powyzej 1 m kablem YAKXs 4x35
mm2 (dtugosé przytacza liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale).

Koszt zigcza ZK1 + SL1 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 3).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalaciji i podtaczenia

¢ | (wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla szt.
odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego zlgcza kablowo -
pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

D | Koszt peinej obstugi geodezyjne;.

Nalezy poda¢ (przypadku sieci/przytaczy kablowej i napowietrznej) odlegtos¢ w metrach
pomiedzy pierwszg a ostatnig wspdirzedng z uwzglednieniem wszystkich punktéw kpl.
wyznaczajacych trase przytgcza. Dane nalezy potwierdzi¢ podpisem geodety i
wykonawcy zlecenia

Koszt budowy 1 m przepustu kablowego wykonywanego metodg wykopu otwartego metr
F | Koszt montazu pojedynczego ogranicznika przepieé (1 szt.) na linii napowietrznej nN.

metr

Pozycja obejmuje: montaz wraz z podigczeniem do przewodéw roboczych i uziomu S2t
Tabela B
element sieci / sktadnik sieci
A | Demontaz stanowiska stupowego linii napowietrznej nN szt.
B | Demontaz sieci nN (dlugo$¢ przewodéw lub kabla liczona wg rzutu na mapie i mnozona MiGtr
przez skale)
Budowa stupa typu ZN 10 lub ZN 12 w linii napowietrznej nN
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podtgczenia szt

c | stupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu
ogranicznikdw przepie¢ i uziemienia

Koszt montazu roztgcznika stupowego tréjpolowego/czteropolowego typu RS
D | Pozycja obejmuje: montaz roztacznika, wyposazenie w bezpieczniki i podtgczenie do szt.
przewodéw roboczych oraz przewodu neutralnego

Wykonanie uziemienia tasmowo-pretowego i podiaczenie uziemienia o wartosci
wynikajgcej z uzgodnionego w PGE projektu Pozycja obejmuje: koszt wykonania

E | uziemienia wraz z wykonaniem pomiaréw potwierdzonych protokotem. UWAGA! Nie
stosuje si¢ tacznie z pozycjg 13 tabeli ,Pozostate standardowe elementy przylaczy”.

szt.

Koszt ztgcza ZK1 + SL2 (schemat zlgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 4).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
(wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i podigczenie kabla szt.

F odej$ciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo -
pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.
Tabela C
element sieci / sktadnik sieci
A | Demontaz ztgcza niskiego napiecia szt.

Koszt ztgcza ZK2 + SL2 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 6).
B | Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podigczenia szt.
(wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i podtaczenie kabla
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odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego zlacza kablowo -
pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

Usredniony koszt peinienia nadzoru oraz utrzymania gwaranciji dla drog, chodnikéw,
ciggow pieszo — jezdnych objetych gwarancja w zwigzku z prowadzeniem prac
wymagajacych zgody gwaranta, rowniez w przypadku wystgpienia kilku gwarantow. kol
Koszty zwigzane z realizacjg zadania na terenach spétek kolejowych, gazowniczych, pl.
telekomunikacyjnych, wodociggowych, itp.

Pozycja obejmuje rowniez koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym.

Tabela D

element sieci / sktadnik sieci

Wykonanie linii lub przytgcza kablowego nN o diugosci do 1 m od zigcza lub stacji trafo
SN/nN do ztgcza kablowo pomiarowego kablem YAKXs 4x120 mm2 lub YAKXs 4x240
mm2 (dtugosé linii/przytacza kablowego nN liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez
skale).

Pozycja obejmuje: obustronne wprowadzenie i podtgczenie kabla w ztaczach Iub stacji
trafo oraz utozenie wymaganych zapaséw kabla

szt.

Wykonanie kazdego nastepnego metra linii lub przylacza kablowego nN powyzej 1 m
kablem YAKXs 4x120 mm2 (dtugo$¢ linii/przytgcza kablowego nN liczona wg rzutu na metr
mapie i mnozona przez skale)

Koszt ztgcza ZK3 + SL2 (schemat zlacza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 8).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podigczenia
(wprowadzenie i podtgczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla szt.
odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ziacza kablowo -
pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

Koszt budowy 1 m przecisku (przepychu) kablowego, rowniez metoda przecisku.

metr
sterowanego

Koszt zakupu i wymiany istniejgcego zamknigcia na wkfadke lub kibdke wedtug

wytycznych do systemy Master Key s

Tabela E

element sieci / sktadnik sieci

Koszt budowy ztgcza z wykonaniem wcinki w istniejgcy kabel YAKXs o przekroju od
4x120 mm2 do 4x240 mm2

Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejgcego kabla, zakupu i montazu mufy lub muf szt.
przelotowych wraz z zakupem i utozeniem kabla o diugosci do 6 m. Pozycja nie obejmuje
kosztéw ztgcza.

Koszt ztgcza ZK3 (schemat ztgcza kablowego wedtug rysunku nr 12).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalaciji i podtgczenia
(wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podtgczenie kabla
odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowego z szt.
fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

(ztacze z podstawami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz
wyposazeniem w zwory lub wkiadki bezpiecznikowe — zgodnie z projektem technicznym)

Wykonanie linii lub przylgcza nN o diugosci do 1 m od ztacza do ztgcza odbiorcy kablem
do przekroju YAKXs 4x70 mm2 wigcznie (dtugo$é przytacza liczona wg rzutu na mapie i
mnozona przez skale). szt.
Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podtgczenie kabla, utozenie wymaganych zapasow
kabla

Wykonanie kazdego nastepnego metra przytacza nN powyzej 1 m kablem YAKXs 4x70

mm2 (dtugo$é przytacza liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale). MSte

Usredniony koszt zajecia pasa drogowego (w tym wykonanie projektu organizacji ruchu) kol
rowniez w przypadku wystapienia kilku decyzji o zajeciu pasa. Pl
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Pozostale standardowe elementy przylaczy

e by jednostk
Lp. element sieci/sktadnik sieci a miary
1 2 3
Koszty budowy przylaczy kablowych nN oraz linii kablowych i napowietrznych nN
1 Wykonanie kazdego nastepnego metra przytacza nN powyzej 1 m kablem YAKXs 4x50 mm2 e~

dtugo$¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale).

Wykonanie linii lub przytgcza kablowego nN o diugosci do 1 m od stupa do zlgcza kablowo
pomiarowego kablem YAKXs 4x120 mm2 lub YAKXs 4x240 mm2 (dtugos$¢ linii/przylacza

2 kablowego nN liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale). szt.
Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie i poditgczenie kabla w ztgczu,
utozenie wymaganych zapasow kabla

Wykonanie kazdego nastgpnego metra linii lub przytgcza kablowego nN powyzej 1 m kablem
3 [YAKXs 4x240 mm2 (diugosé linii/przylgcza kablowego nN liczona wg rzutu na mapie i metr
Innozona przez skale)

Wykonanie linii napowietrznej wykonanej przewodem od typu AsXSn 4x50mm2 do typu
AsXSn 4x95mma2.

4 Pozycja obejmuje: usredniony koszt za 1 m rzutu na mapie wraz z uwzglednieniem metr
hiezbgdnego osprzetu i niezbednych materiatow do wyprowadzenia przewodu ze skrzynki
stacyjnej na linie napowietrzng nN. do co najmniej pierwszego stupa w linii nN

Koszty budowy ziacza

Koszt szafki licznikowej SL1 ( schemat szafki wediug rysunku nr 1).
5 Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalagji i podtgczenia

wprowadzenie i podiaczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla .
pdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnej i okablowanej szafki.
Koszt szafki licznikowej wolnostojgcej SL1 ( schemat szafki wedtug rysunku nr 2).
6 Fozycja obejmuje: koszi zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podigczenia ot

wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla
_bdejs$ciowego do instalacji odbiorcy) kompletnej i okablowanej szafki z fundamentem.

Koszt ztgcza ZK2 + SL1 (schemat zlgcza kablowo - pomiarowego wediug rysunku nr
5).Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtaczenia
7 (wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podtgczenie kabla szt.
pbdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo -
omiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

Koszt ztgcza ZK3 + SL1 (schemat zigcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 7).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia

8 wprowadzenie i podiaczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla szt.
pdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztacza kablowo -
omiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

Koszt ztgcza ZK4+ZP1 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 9).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtaczenia
wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla szt.
pdej$ciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo -
omiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

Koszt ztgcza ZK4+ZP2 (schemat ztacza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 10).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia

10 {wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podtaczenie kabla szt.
pdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo -
omiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

Koszt zlacza ZK1 (schemat zigcza kablowego wedtug rysunku nr 11).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla
11 pdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowego z szt.
fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

zlgcze z podstawami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz
wyposazeniem w zwory lub wkiadki bezpiecznikowe — zgodnie z projektem technicznym)

Koszty innych robét budowianych
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Koszt podtaczenia zlgcza w miejscu istniejgcego zapasu kabla YAKXs do przekroju 4x240
mm2 tgcznie. Pozycja obejmuje: koszty odkopania zapasu, przeciecia i obrobienia koricéw
kabla ,wprowadzenia do zlgcza.
Pozycja nie obejmuje kosztéw zigcza

szt.

13

Wykonanie kazdego metra bednarki (o przekroju wg projektu), uktadanej z kablem liczona
wedtug trasy kabla wraz z podtaczeniem na obu koncach. UWAGA! Nie stosuje sie tacznie z
ozycjg C tabeli C.

metr

14

Koszt budowy zigcza z wykonaniem wcinki w istniejgcy kabel YAKXs o przekroju od 4x35
mm2 do 4x70 mm2.

Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejgcego kabla, zakupu i montazu mufy lub muf
brzelotowych wraz z zakupem i utozeniem kabla o diugosci do 6 m. Pozycja nie obejmuje
kosztow ztgcza.

szt.

Koszty budowy stupow

15

Budowa stupa tynu E 10,5/2,5 lub E 10,5/4,3 lub E 10,5/6 w linii napowietrznej nN

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podigczenia stupa
wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu ogranicznikéw
rzepie¢ i uziemienia

szt.

16

Budowa stupa typu E 10,5/10 lub E 10,5/12 w linii napowietrznej nN

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podigczenia stupa
\wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu ogranicznikéw
rzepiec¢ i uziemienia

szt.

17

Budowa stupa typu E 12/2,5 lub E 12/4,3 lub E 12/6 w linii napowietrznej nN

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podigczenia stupa
wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu ogranicznikéw
rzepie¢ i uziemienia

szt.

18

Budowa stupa typu E 12/10 lub E 12/12 w linii napowietrznej nN

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podigczenia stupa
wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu ogranicznikéw
rzepie¢ i uziemienia

szt.

Koszty budowy dodatkowego wyposazenia w stacji SN/nN lub ziaczu

19

Koszt dobudowy pola nN w istniejgcej rozdzielni stacyjnej stupowej, rozdzielni stacji
wnetrzowej oraz istniejacym zigczu kablowym z wykorzystaniem rozitgcznika
bezpiecznikowego listwowego (gr. 00,1, 2, 3), rozigcznika typu RB (skrzynkowy, kasetowy)
gr. 00, 1, 2, 3) rozlgcznika typu RBP (skrzynkowy, kasetowy) (gr. 000 lub podstaw
bezpiecznikowych typu PBD wraz z oszynowaniem oraz wyposazeniem w zwory lub wkiadki
bezpiecznikowe

szt.

20

Koszt dostosowania zigcza do montazu uktadu pomiarowego pétposredniego - pozycja
obejmuje m.in. koszt zakupu i montazu (lub wymiany) przektadnikéw oraz uzgodnienie
schematu potaczen w PGE.

szt.

21

Montaz wylacznika nadmiarowo — pradowego wraz z ewentualnym demontazem istniejacego
oraz doposazeniem istniejgcego ztacza poprzez zainstalowanie niezbednych elementéw, bez
iKtérych nie jest mozliwe prawidtowe dziatanie zabezpieczen (instalacja w istniejgcych
podstawach odpowiednich wktadek bezpiecznikowych badz zwér oraz okablowania i
podtgczenia przewoddw zasilajgcych).

szt.

22

Demontaz, a nastepnie montaz nowego wytacznika nadmiarowo — pradowego w nowej
konfiguracji (przed ukiadem pomiarowo — rozliczeniowym) z dostosowaniem i podigczeniem
przewodow zasilajgcych oraz montazem listwy zaciskowej LZ (instalacja w istniejacych
podstawach odpowiednich wkiadek bezpiecznikowych bgdz zwér).

szt.

23

Koszt wymiany transformatora na stupowej stacji transformatorowej lub we wnetrzowej stacji
transformatorowej.

Pozycja obejmuje: koszty transportu z miejsca magazynowania na miejsce instalacji oraz z
miejsca demontazu do miejsca magazynowania, demontaz istniejgcego transformatora,
nstalacje i podigczenie nowego transformatora, wymiane wkiladek bezpiecznikowych po
stronie SN, ewentualng wymiane mostkéw pomiedzy podstawami bezpiecznikéw SN a
transformatorem oraz ewentualng wymiane gtowic na kablach SN. Pozycja nie obejmuje
kosztoéw zakupu transformatora.

kpl.

24

Wymiana przewodow tgczacych zaciski wtérne transformatora z rozdzielnig nN stacji
rransformatorowej na wykonane kablem typu YKXS 4x1x120 mm2 lub kablem typu YKXS
Ax1x150 mm?2.

Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcych przewodéw wraz z ostong rurowa, koszt zakupu,
dostawy na miejsce montazu, instalacje i podtgczenie nowych przewodéw wraz z osfong
rurowa.

kp!.

25

Wymiana rozdzielni nN-0,4 kV stupowej stacji transformatorowe;.
Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcej rozdzielni, koszty zakupu, dostawy na miejsce
montazu, instalacje oraz podigczenie rozdzielni. Wyposazenie rozdzielni 5-polowej w zakresie

kpl.
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B podl : roztacznik gtéwny listwowy lub RB (skrzynkowy, kasetowy) gr. 2, 3; trzy pola obwodowe
typu listwowego lub typu RB (skrzynkowy, kasetowy) gr. 1 lub 2; statystyczny pomiar energii,
zgodny z aktualnymi wytycznymi obowigzujagcymi w GK PGE. Rozdzielnica musi posiada¢
mozliwo$é rozbudowy do pieciu pol obwodowych.

N
[&>]

Wymiana przewodoéw faczgcych rozdzielnice nN z linig nN (pion obwodowy) na przewody
zolowane (przekrdj i typ wg projektu uzgodnionego w PGE) wraz z rurami

Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcego pionu wraz z rurami, montaz i obustronne podpiecie
nowych przewodéw wraz z rurami.

Kpl.

5. Informacje uszczegétawiajace.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

W przypadku koniecznosci ulozenia zapasu kabla do celéow przysziych
przytaczen (np. w miejscach, gdzie w przysztosci ma by¢ ustawione zlacze) za
utozenie takiego zapasu przyjmuje sie 0,5 wartosci przylacza/ linii kablowej za
metr.

W przypadku koniecznosci utozenia drugiego toru przytaczallinii kablowej we
wspolnym wykopie przyjmuje si¢ 0,5 wartosci przytaczal/ linii kablowej za metr.
Wszelkie prace przylaczeniowe do linii nN nalezy wykonywaé¢ w technologii prac
pod napigciem (PPN). Odstapienie od ww. technologii moze nastapi¢ tylko
w uzasadnionych przypadkach.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej w 1 egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiajacemu w dniu
zgloszenia do odbioru przylacza.

Przy prowadzeniu prac inwestycyjnych obowigzkowo nalezy wszystkie nowe
obiekty wyposazaé¢ w system zamknieé¢ tzn. zamki lub kiédki ,Master Key”
zgodnie z Wytycznymi w zakresie stosowania zamknieé¢ typu ,Master Key”
bedacymi zalacznikiem do specyfikacji. Konieczno$¢ wymiany istniejacego
zamkniecia na zamkniecie w systemie ,,Master Key” nalezy przed wykonaniem
potwierdzi¢ w Rejonie Energetycznym, pod rygorem nie przyjecia do wyceny.
Przy demontazu przytacza napowietrznego lub zlacza kablowego niskiego
napiecia w cenie nalezy uwzglednié ewentualng koniecznosé
przeniesienia/wyniesienia istniejacego ukltadu pomiarowego.

Przy wykonaniu linii badz przylaczy napowietrznych w cenie uwzglednié
ewentualng wycinke gatezi.

W cenie zlacza nalezy uwzgledni¢ ewentualng potrzebe zastosowania wytacznika
taryfowego np. typu Z-TS przystosowany do plombowania.

Przy montazu stanowiska stupowego w cenie nalezy uwzgledni¢ ewentuaing
konieczno$é montazu istniejagcej oprawy oswietleniowe;j.

W przypadku wymiany przewodéw taczacych zaciski wtorne transformatora z
rozdzielnig nN stacji transformatorowej na wykonane kablem typu YKXS 4x1x240
mm? przyjmuje si¢ podwojona cene z pozycji ,Wymiana przewodoéw faczacych
zaciski wtérne transformatora z rozdzielnia nN stacji transformatorowej na
wykonane kablem typu YKXS 4x1x120 mm? lub kablem typu YKXS 4x1x150
mm?”’.Pozycja obejmuje: demontaz istniejacych przewodéw wraz z ostong
rurowa, koszt zakupu, dostawy na miejsce montazu, instalacje i podiaczenie
nowych przewodow wraz z ostong rurowa.

Standardowo projekt wykonywany bedzie na kopi aktualnej mapy zasadniczej
zgodnej z obowigzujagcymi przepisami, podpisanej przez geodete i wykonawce.
W przypadku koniecznosci zastosowania aktualnej mapy do celéw projektowych
(np. drogi, narady koordynacyjne itp.) rozliczenie nastapi powykonawczo po
wykazaniu przez Wykonawce koniecznosci jej zastosowania i zaakceptowaniu
przez Inwestora lub na wczesniejszy wniosek inwestora. W obu przypadkach
konieczne jest podanie odleglo§¢ w metrach pomiedzy pierwsza a ostatnia
wspoétrzedng z uwzglednieniem wszystkich punktow wyznaczajacych trase
przytacza. Dane nalezy potwierdzi¢ podpisem geodety i wykonawcy zlecenia.
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6. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej.

I. Przylacze kablowe
Dla przytaczy kablowych, jesli nie bytlo zmian na etapie realizacji prac, dokumentacja

powykonawcza przytgcza kablowego powinna sktadaé¢ sie z dokumentacji projektowej
z dokonanym wpisem, ze prace wykonano zgodnie z projektem i uzupetnionej o nastepujgce
elementy:

a) Zestawienia powykonawczego wykonanych elementéw,

b) Polecenia wykonania prac,

c) Kserokopia protokotu odbioru kabla przed zasypaniem,

d) Oswiadczenia kierownika budowy,

e) Inwentaryzacji geodezyjnej,

f)  Wydruku potwierdzajgcego, ze zatgczona w wersji elektronicznej inwentaryzacia

geodezyjna jest poprawna,

g) Pomiarow, atestow i certyfikatow.

h) Dokumentacji w wersji elektronicznej (skan).
W przypadku, gdy zachodzg réznice pomiedzy projektem, a wykonanymi pracami nalezy
wykonaé dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgca faktycznie wykonane prace.

Zamawiajgcy moze zleci¢ realizacje przytgczy kablowych, ktére w catosci przebiegajg przez
dziatke przytaczanego podmiotu w taki sposéb, Ze nie jest konieczne wykonanie
dokumentacji projektowej lecz opracowanie dokumentacji powykonawczej skfadajgcej sie z
nastepujacych elementéw:

a) Strony tytutowej,

b) Spisu tresci,

c) Kserokopii Zlecenia,

d) Kserokopii warunkéw przytgczenia

e) Zestawienia powykonawczego wykonanych elementéw,

f)  Polecenia wykonania prac,

g) Oswiadczenia kierownika budowy,

h) Inwentaryzacji geodezyjne;j,

i) Wydruku potwierdzajacego, ze zatgczona w wersji elektronicznej inwentaryzacja

geodezyjna jest poprawna,

j) Pomiaréw, atestow i certyfikatow.

k) Uzgodniona lokalizacja przytgcza naniesiona na mapie do celéw opiniodawczych,

) Schematu zasilania,

m) Obliczenia techniczne dla obwodu, z ktérego wykonywane jest przytgcze,

n) Wypisu z rejestru gruntéw,

0) Zgod wiascicieli terenu wraz z zatgcznikami graficznymi,

p) Dokumentacji w wersji elektronicznej (skan).

Ii. Inwentaryzacja geodezyjna w wersji elektronicznegj.
Inwentaryzacje geodezyjng w wersji elektronicznej na plycie CD nalezy ztozyé razem
z dokumentacjg powykonawcza.

Format pliku z inwentaryzacjg

DWG, DXF w wersjach 2004, 2005, 2007, R14.

Uktad wspodtrzednych PUWG 2000 strefa 7

Obiekty réznego typu powinny leze¢ w osobnych warstwach.

Nazwa warstwy Zawarto$é Dozwolony typ danych

1 Odcinek napowietrzny WN Linia, polilinia

2 Odcinek kablowy WN Linia, polilinia
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3 Stupy WN Punkt

4 Odcinek napowietrzny SN Linia, polilinia

5 Odcinek kablowy SN Linia, polilinia

6 Stacje SN/nn Punkt

7 Stupy SN Punkt

8 Odtaczniki SN Punkt

9 GPZ Punkt

10 Mufa SN Punkt

11 Qdcinek napowietrzny nn Linia, polilinia

12 Odcinek kablowy nn Linia, polilinia

13 Ziacza nn (szafki nn) Punkt

14 Przytacze nn Linia, polilinia

15 Stupy nn Punkt

16 Odtaczniki nn Punkt

17 Mufa nn Punkt

Dowolny (linia, polilinia, punkt,

18 Inne nie wymienione wyzej poligon, tekst, opis, ...itp.)

W liniach napowietrznych prosze nie stosowaé symboli geodezyjnych, prosze rysowagé ciggtg
linie (polilinie) taczacy stupy.

Obiekty typu stacje, zlgcza, stupy (zwykle, podwdjne, z podporami, itp.), mufy symbolizujemy
jednym punktem (prosze nie stosowaé innych symboli). Punkt powinien by¢é w centroidzie
obiektu, potaczony z doprowadzonym do obiektu odcinkiem liniowym.

Obiekty punktowe potgczone elektrycznie z odcinkiem powinny znajdowac sie doktadnie na
odcinku liniowym.

W przekazywanych plikach powinny znajdowaé sie wytacznie obiekty bedgce zakresem
inwentaryzaciji.

s fppaestycyl




Wytyczne w zakresie stosowania zamknigé typu ,,Master Key”

Przy prowadzeniu prac inwestycyjnych (modernizacyjnych oraz przylaczeniowych)
obowigzkowo podczas realizowanych prac nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system
zamknigé tzn. zamki oraz kiddki ,,Master key” firmy ,,LOB Master Key Sp. z 0.0.” wedlug

ponizszego schematu.

-~ Poziom W¢o: otwiera wszystkie zamknigcia systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen. Kolor kiodki: zétta RAL 1021,

~ Poziom W/0O6 otwiera zamknigcia obiektéw wspdidzielonych systemu MK
zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN (RS).
Kolor klodki: zéita RAL 1021.

- Poziom S6: oiwiera wszysikie zamknigcia systemu MK zastosowane w stacjach
SN/mN, zlaczach kablowych SN, {acznikach SN, szafkach licznikowych nN,
zlaczach kablowych nN, urzadzenia oswietlenia oraz szafki. Kolor kisdki:
niebieska RAL 5015.

-~ Poziom S/06: otwicra zamknigcia obiektow wspéldzielonych systemu MK
zastosowane w stacjach SN/nN, zlagczach kablowych SN i nN, facznikach SN.
Kolor kiadki: niehieska RAL 5015.

~ Poziomn D§: otwiera wszystkie zamkniecia systemu MK zastosowane do

pomieszczenn oraz urzadzen w szafkach licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych oraz urzadzenia oswietlenia. Kiédka brazowa RAL 8016.

- Poziom O6: otwiera urzadzenia o$wietlenia. Kolor klddki: czarna RAL 9005.

- Poziom K6: otwiera szafki licznikowe nN odbiorcow indywidualnych (klucze sa
przeznaczone do dyspozycji odbiorcéOw indywidualnych). Kolor kiédki: szara
RAL 7035.

Sekeja Utrzymagia Siec.
4
,;7161’ ’7
Kieréwnik
Pawet Sokét
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Istotne warunki zaméwienia

w postepowaniu przetargowym w branzy elektroenergetycznej — wybor wykonawcy
na sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowych i robot budowlanych dla
przylaczy niskiego napiecia

1. Terminly realizacji: Przytgcza kablowe niskiego napiecia bedg sukcesywnie wykonywane w
miare wystepujgcych potrzeb, w okresie do dnia 08.10.2019 r. lub do wyczerpania $rodkéw
przeznaczonych na realizacje zadania. Zlecenia na wykonanie poszczegélnych przytaczy
kablowych niskiego napiecia bedg przekazywane do dnia 30.06.2019 r. lub do wyczerpania
$rodkow przeznaczonych na realizacje zadania.

Wymagany termin realizacji poszczegdlnych przytaczy, nie diuzszy niz 100 dni dla dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych, okreslony zostanie w zleceniu uszczegotowiajgcym.

2. Miejsce realizacji: Na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny

LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina Wotomin.

3. Termin i warunki platnosci: Ptatno$¢ wynagrodzenia, nastapi po wykonaniu i odbiorze catosci
prac wynikajagcych z poszczegdlnych zlecen uszczegbtowiajgcych. Zaptata nalezno$ci za
wykonane roboty zostanie uregulowana jednorazowo. Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu i
odbiorze koricowym przedmiotu zlecenia na podstawie protokotu odbioru przytgcza i dokumentu
ustalenia wysokosci wynagrodzenia. Faktura za zlecenie samej dokumentacji zostanie wystawiona
na podstawie protokotu odbioru dokumentacji. Zaptata bedzie nastepowata w terminie 30 dniowym
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem
odbioru.

Zamawiajgcy przeznacza na realizacje zadania tagczng kwote 500 000,00 zi. Maksymalna warto$¢
zlecen udzielanych przez Zamawiajgcego w ramach realizacji Umowy Ramowej posiada charakter
jedynie szacunkowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecania samych robét budowlanych na podstawie posiadanej
dokumentac;ji lub robét budowlanych niewymagajacych opracowania dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecania samego opracowania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca nie jest uprawniony do podnoszenia jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegdinosci
roszczen o charakterze finansowym i rzeczowym, jesli w toku zwigzania Umowg Ramowa, nie
zostang mu udzielone zlecenia uszczegdtowiajgce na tagczng kwote 500 000,00 zi netto.

Umowa Ramowa, do czasu udzielenia zlecenia uszczegdtowiajgcego Wykonawcy, jest umowg o
pozostawanie Wykonawcy w gotowos$ci do Swiadczenia ustug wskazanych w tresci powyzej. Za
pozostawanie w gotowosci do $wiadczenia ustug Wykonawca nie zachowuje prawa do otrzymania
wynagrodzenia.

4. Formalnosci jakie musi spetni¢ wyloniony wykonawca w celu zawarcia umowy.
Wykonawca w ciggu 5 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania (ukazania sie
rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajgcego) zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu niezbedne dane i dokumenty do zawarcia umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany podpisaé umowe w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, termin
ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania. Niedotrzymanie
ww. terminéw uprawnia do zatrzymania wadium od Wykonawcy.

5. Wymagane warunki gwarancji.

Okres gwarancji 36 miesiecy na wykonany przedmiot umowy wraz z zamontowanymi
urzgdzeniami, liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kazdego
przytacza bez uwag.

6. Kryterium oceny ofert

Przy ocenie oferty Zamawiajacy bedzie oceniat oferty wg nastepujacych kryteriéw i ich
znaczenia:



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert Wykonawcéw w prowadzonym
postepowaniu przetargowym w przypadku gdy oferta zawiera razaco niska cene
wykonania elementu/skiadnika sieci zgodnie z zapisami Procedury zakupow PGE
Dystrybucja S.A. pkt. 6.3.4.3 b

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert Wykonawcéw w przypadku gdy
oferta zawiera cene mniejsza lub wieksza o 30% od sSredniej wartosci wykonania
elementu/skiadnika sieci z ofert w prowadzonym postepowaniu przetargowym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert Wykonawcéw w prowadzonym
postepowaniu przetargowym w przypadku gdy oferta zawiera cene mniejsza lub wieksza
o 50% od sSredniej wartosci wykonania elementu/skitadnika sieci na terenie PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa.

6.1 dokumentacja projektowa:
Cena tabela DOK - 12 %

Tabela DOK
Cena Cena
jednostkowa | jednostkowa
bez VAT z VAT
element sieci / skiadnik sieci . zl/szt. zi/szt.
" Wykonanie dokumentacji projektowej przytacza do 35m mierzone w szt.
rzucie poziomym
B Wykonanie kazdego nastepnego metra powyzej 35 m dokumentac;ji szt.
projektowej liczone za kazde nastepne rozpoczete 20 m
Wykonanie projektu na aktualnej mapie do celéw projektowych -
rozliczenie powykonawczo po wykazaniu przez Wykonawce
C | koniecznosci jej zastosowania (np. drogi, narady koordynacyjne itp.) lub 571
na wniosek inwestora )
Pozycja obejmuje rowniez ewentualng konieczno$¢ pozyskania mapy do
celéw prawnych.
Wycena opracowania dokumentacji projektowej 135 m przylacza mierzone w rzucie poziomym
CenabezVAT=A+5B+C
Wycena opracowania dokumentacji projektowej 135 m przytacza mierzone w rzucie poziomym
Cena z VAT =A + 5'B+C
DOK ot.n.
DOK = - x (waga)
DOK of. b.
gdzie:
DOK - liczba punktéw za kryterium cena tabela DOK
DOK . n. - cena oferty najnizszej tabela DOK
DOK . p. - cena oferty badanej tabela DOK
6.2 roboty budowlane:
Nr Kryterium Waga [%]/ Punkty [pkt.]
Cena oferty (netto)
26,1
! tabela A 6,
2 Cena oferty (netto) 9
tabela B
3 Cena oferty (netto) 12
tabela C
4 Cena oferty (netto) 13
tabela D
Cena oferty (netto)
5 11
tabela E
16,9 pkt. - max. ilo§¢ pkt. ktérg Wykonawca dostanie przy
6 Cena oferty (netto) zatozeniu, ze w kazdej pozycji pozostatych standardowych
pozostatych elementéw | elementdéw przylaczy bedzie najtanszy i dostanie po 0,65
pkt. za pozycje.




Tabela A

element sieci / sktadnik sieci

Cena
jednostkowa
bez VAT

Cena
jednostkowa
z VAT

zt/szt. zi/m

zt/szt. zi/m

Wykonanie linii lub przytgcza nN o diugosci do 1 m od stupa do zlgcza

A | odbiorcy kablem do przekroju YAKXs 4x70 mm2 wigcznie (dfugo$é
przytgcza liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale).

Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie i podigczenie
kabla, utozenie wymaganych zapaséw kabla

szt.

Wykonanie kazdego nastepnego metra przylacza nN powyzej 1 m
B | kablem YAKXs 4x35 mm2 (dtugo$¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie
i mnozona przez skale).

metr

Koszt zigcza ZK1 + SL1 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego
wedlug rysunku nr 3).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalaciji i
podigczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajgcego,
wprowadzenie i podigczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy)
kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo - pomiarowego z
fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

D | Koszt peinej obstugi geodezyijnej.

Nalezy podaé (przypadku sieci/przytgczy kablowej i napowietrznej)
odleglos¢ w metrach pomiedzy pierwszg a ostatnig wspotrzedng z
uwzglednieniem wszystkich punktéw wyznaczajgcych trase przytgcza.
Dane nalezy potwierdzi¢ podpisem geodety i wykonawcy zlecenia

kpl.

E | Koszt budowy 1 m przepustu kablowego wykonywanego metoda wykopu
otwartego

metr

F | Koszt montazu pojedynczego ogranicznika przepie¢ (1 szt.) na linii
napowietrznej nN.

Pozycja obejmuje: montaz wraz z podtgczeniem do przewodéw
roboczych i uziomu

szt.

Cena bez VAT
=A+30"B+C +D + 90'E+4*F

Cena z VAT
=A+30'B+C+D + 90°E+4*F

Tabela B

element sieci / sktadnik sieci

Cena
jednostkowa
bez VAT

Cena
jednostkowa
z VAT

zifszt. ziim

zliszt. zt/m

Demontaz stanowiska stupowego linii napowietrznej nN

szt.

Demontaz sieci nN (diugos¢ przewodéw lub kabla liczona wg rzutu na
mapie i mnozona przez skale)

metr

Budowa stupa typu ZN 10 lub ZN 12 w linii napowietrznej nN

¢ | Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia
i poditgczenia stupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie
obejmuje kosztu montazu ogranicznikéw przepieé i uziemienia

Pozycja obejmuje rdwniez ewentualng koniecznosé pozyskania mapy do
celéw prawnych.

szt.

Koszt montazu roztgcznika stupowego tréjpolowego/czteropolowego typu
p | RS

Pozycja obejmuje: montaz roztacznika, wyposazenie w bezpieczniki i
podigczenie do przewodow roboczych oraz przewodu neutralnego

szt.

Wykonanie uziemienia taSmowo-pretowego i podtaczenie uziemienia o
wartosci wynikajacej z uzgodnionego w PGE projektu Pozycja obejmuje:
koszt wykonania uziemienia wraz z wykonaniem pomiaréw
potwierdzonych protokotem. UWAGA! Nie stosuje sie tacznie z pozycjg 13
tabeli ,Pozostate standardowe elementy przylaczy”.

szt.

Koszt zlgcza ZK1 + SL2 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug
rysunku nr 4).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtgczenia (wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajacego,
wprowadzenie i podigczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy)
kompletnego i okablowanego ztacza kablowo - pomiarowego z
fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Cena bez VAT




=A+B+C+D+10'E+F

Cena z VAT
=A+B+C+D+10*E+F

Tabela C

element sieci / skiadnik sieci

Cena
jednostkowa
bez VAT

Cena
jednostkowa
z VAT

zifszt. zifm

Z¥/szt. zHm

A | Demontaz zigcza niskiego napiecia

szt.

Koszt zlgcza ZK2 + SL2 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego

g | wediug rysunku nr 6).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtaczenia (wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego,
wprowadzenie i podigczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy)
kompletnego i okablowanego zlacza kablowo - pomiarowego z
fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Usredniony koszt petnienia nadzoru oraz utrzymania gwarancji dla drog,
c | chodnikéw, ciagéw pieszo — jezdnych objetych gwarancjg w zwigzku z
prowadzeniem prac wymagajacych zgody gwaranta, rowniez w
przypadku wystgpienia kilku gwarantéw.

Koszty zwigzane z realizacjg zadania na terenach spétek kolejowych,
gazowniczych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, itp.
Pozycija obejmuje roéwniez koszty zwigzane =z
archeologicznym.”

nadzorem

kpl.

Cena bez VAT
=A+B+C

Cena z VAT
=A+B+C

Tabela D

element sieci / skiadnik sieci

Cena
jednostkowa
bez VAT

Cena
jednostkowa
z VAT

zifszt. zt/m

2l/szt. zim

Wykonanie linii lub przytgcza kablowego nN o dtugosci do 1 m od ztgcza
A | lub stacji trafo SN/nN do ztgcza kablowo pomiarowego kablem YAKXs
4x120 mm2 lub YAKXs 4x240 mm2 (dtugos¢ linii/przytgcza kablowego
nN liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale).

Pozycja obejmuje: obustronne wprowadzenie i podtgczenie kabla w
zlgczach lub stacji trafo oraz utozenie wymaganych zapaséw kabla

szt.

Wykonanie kazdego nastepnego metra linii lub przytacza kablowego nN
B | powyzej 1 m kablem YAKXs 4x120 mm2 (dtugosc¢ linii/przytacza
kablowego nN liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale)

metr

Koszt zigcza ZK3 + SL2 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego
wedtug rysunku nr 8).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtaczenia (wprowadzenie i podtgczenie kabla zasilajgcego,
wprowadzenie i podigczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy)
kompletnego i okablowanego zigcza kablowo - pomiarowego z
fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Koszt budowy 1 m przecisku (przepychu) kablowego, rowniez metodg
D | przecisku. sterowanego

kpl.

E | Koszt zakupu i wymiany istniejacego zamkniecia na wktadke lub kiédke
wediug wytycznych do systemy Master Key

szt.

Cena bez VAT
=A+50'B+C+10*D+E

Cena z VAT
=A+50'B+C+10*D+E




Tabela E

element sieci / sktadnik sieci

Cena

jednostkowa jednostkowa
bez VAT z VAT

Cena

zt/szt. z/m zt/szt. zi/m

Koszt budowy ztgcza z wykonaniem wcinki w istniejgcy kabel YAKXs o
przekroju od 4x120 mm2 do 4x240 mm2

Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejacego kabla, zakupu i szt.
montazu mufy lub muf przelotowych wraz z zakupem i utozeniem kabla o
dlugosci do 6 m. Pozycja nie obejmuje kosztéw zigcza.

Koszt ztacza ZK3 (schemat ztgcza kablowego wedtug rysunku nr 12).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
poditaczenia (wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego,
wprowadzenie i podtgczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy)
kompletnego i okablowanego zigcza kablowego z fundamentem. Pozycja | szt.
nie obejmuje kosztu uziemienia.

(ztacze z podstawam! wraz z oszynowaniem lub okablowaniem,
fundamentem oraz wyposazeniem w zwory lub wktadki bezpiecznikowe
— zgodnie z projektem technicznym)

Wykonanie linii lub przytacza nN o diugosci do 1 m od zlgcza do zigcza
odbiorcy kablem do przekroju YAKXs 4x70 mm2 wigcznie (dlugosc
przylacza liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale). szt.
Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podiaczenie kabla, utozenie
wymaganych zapasow kabla

Wykonanie kazdego nastepnego metra przylacza nN powyzej 1 m
kablem YAKXs 4x70 mm2 (dtugo$¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie metr
i mnozona przez skale).

Usredniony koszt zajecia pasa drogowego (w tym wykonanie projektu
organizacji ruchu) réwniez w przypadku wystapienia kilku decyzji o kpl.
zajeciu pasa.

=A

Cena bez VAT

+B+C+10"'D+E

=A

Cena z VAT

+B+C+10°D+E

Pozostate standardowe elementy przytaczy (CAD)

Lp.

element sieci/sktadnik sieci

jednost

Cena Cena

ka |iednostkowa [jednostkowa

miary

bez VAT z VAT

1

2

3

4 5

Koszty budowy przytaczy kablowych nN oraz linii kablowych i napowietrznych nN

Z¥/szt. zt/m | zi/szt zim

Wykonanie kazdego nastepnego metra przytagcza nN powyzej 1 m kablem
YAKXs 4x50 mm2 (diugo$¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie i mnozona
rzez skale).

metr

Wykonanie linii lub przytgcza kablowego nN o diugo$ci do 1 m od stupa do
ztacza kablowo pomiarowego kabiem YAKXs 4x120 mm2 lub YAKXs 4x240
mm2 (dtugosé linii/przytacza kablowego nN liczona wg rzutu na mapie i
mnozona przez skale).

Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie i podigczenie kabla
w ztaczu, utozenie wymaganych zapaséw kabla

szt.

Wykonanie kazdego nastepnego metra linii lub przytacza kablowego nN
powyzej 1 m kablem YAKXs 4x240 mm2 (dtugo$¢ linii/przytgcza kablowego nN
iczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale)

metr

Wykonanie linii napowietrznej wykonanej przewodem od typu AsXSn 4x50mm2
do typu AsXSn 4x95mm?2.

Pozycja obejmuje: usredniony koszt za 1 m rzutu na mapie wraz z
uwzglednieniem niezbednego osprzetu i niezbednych materiatéw do
wyprowadzenia przewodu ze skrzynki stacyjnej na linie napowietrzng nN. do co
najmniej pierwszego stupa w linii nN

metr

Koszty budowy ztacza




Koszt szafki licznikowej SL1 ( schemat szafki wedtug rysunku nr 1).

ozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na migjsce budowy, instalacji i
odtaczenia (wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i
odfgczenie kabla odej$ciowego do instalacji odbiorcy) kompletnej i okablowanej
zafki.

szt.

Koszt szafki licznikowej wolnostojacej SL1 ( schemat szafki wedtug rysunku nr
).

ozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalaciji i
odigczenia (wprowadzenie i podiaczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i
odigczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnej i okablowanej
zafki z fundamentem.

szt.

Koszt ztgcza ZK2 + SL1 (schemat zlacza kablowo - pomiarowego wedtug
rysunku nr 5).Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy,
nstalacji i podtgczenia (wprowadzenie i podiaczenie kabla zasilajgcego,
wprowadzenie i podigczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy)
kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo - pomiarowego z fundamentem.
Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Koszt ztgcza ZK3 + SL1 (schemat ztacza kablowo - pomiarowego wedtug
rysunku nr 7).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podigczenia (wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i
podigczenie kabla odejéciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i
pkablowanego zlacza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie
pbejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Koszt ztgcza ZK4+ZP1 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug
rysunku nr 9).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtaczenia (wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i
podtgczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i
pkablowanego zigcza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie
pbejmuje kosztu uziemienia.

szt.

10

Koszt zigcza ZK4+ZP2 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug
rysunku nr 10).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacii i
podigczenia (wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i
pedigczenie kabla edejéciowege do instalacji odbiorcy) kompletnego i
pkablowanego zigcza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie
pbejmuje kosztu uziemienia.

szt.

1"

Koszt ztgcza ZK1 (schemat zigcza kablowego wedtug rysunku nr 11).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podiaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i
podtgczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i
pkablowanego ztgcza kablowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu
uziemienia.

zlacze z podstawami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem
oraz wyposazeniem w zwory lub wkiadki bezpiecznikowe — zgodnie z projektem
technicznym)

szt.

Koszty innych robét budowlanych

12

Koszt podtgczenia ztgcza w miejscu istniejgcego zapasu kabla YAKXs do
przekroju 4x240 mm2 fgcznie. Pozycja obejmuje: koszty odkopania zapasu,
przecigcia i obrobienia koricow kabla ,wprowadzenia do ztgcza.

Pozycja nie obejmuje kosztéw zlgcza

szt.

13

Wykonanie kazdego metra bednarki (o przekroju wg projektu), uktadanej z
kablem liczona wedtug trasy kabla wraz z podigczeniem na obu koncach.
UWAGA! Nie stosuje sie tgcznie z pozycjg C tabeli C.

metr

14

Koszt budowy zigcza z wykonaniem wcinki w istniejacy kabel YAKXs o
przekroju od 4x35 mm2 do 4x70 mm2.

Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejgcego kabla, zakupu i montazu mufy
ub muf przelotowych wraz z zakupem i utozeniem kabla o diugosci do 6 m.
Pozycja nie obejmuje kosztéw zigcza.

szt.

Koszty budowy stupow

15

Budowa stupa typu E 10,5/2,5 lub E 10,5/4,3 lub E 10,5/6 w linii napowietrznej
nN

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i
podtaczenia stupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie
pbejmuje kosztu montazu ogranicznikow przepie¢ i uziemienia

szt.

16

Budowa stupa typu E 10,5/10 lub E 10,5/12 w linii napowietrznej nN
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i
podtaczenia stupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie
pbejmuje kosztu montazu ogranicznikéw przepieé i uziemienia

szt.




17

Budowa stupa typu E 12/2,5 lub E 12/4,3 lub E 12/6 w linii napowietrznej nN
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i
podtgczenia stupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie
pbejmuje kosztu montazu ogranicznikbéw przepiec i uziemienia

szt.

18

Budowa stupa typu E 12/10 lub E 12/12 w linii napowietrznej nN

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i
podigczenia stupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie
pbejmuje kosztu montazu ogranicznikdéw przepie¢ i uziemienia

szt.

Koszty budowy dodatkowego wyposazenia w stacji SN/nN lub zlaczu

19

LKoszt dobudowy pola nN w istniejacej rozdzielni stacyjnej stupowej, rozdzielni
tacji wnetrzowej oraz istniejgcym ztaczu kablowym z wykorzystaniem
roztacznika bezpiecznikowego listwowego (gr. 00,1, 2, 3), roztgcznika typu RB
skrzynkowy, kasetowy) (gr. 00, 1, 2, 3) rozlgcznika typu RBP (skrzynkowy,
kasetowy) (gr. 000 lub podstaw bezpiecznikowych typu PBD wraz z
pszynowaniem oraz wyposazeniem w zwory lub wkiadki bezpiecznikowe

szt.

20

Koszt dostosowenia ztgcza do montazu uktadu pomiarowego pétposredniego -
pozycja obejmuje m.in. koszt zakupu i montazu (lub wymiany) przektadnikéw
praz uzgodnienie schematu potaczen w PGE.

szt.

21

Montaz wytacznika nadmiarowo — prgdowego wraz z ewentualnym
demontazem istniejagcego oraz doposazeniem istniejgcego zlgcza poprzez
zainstalowanie niezbednych elementdw, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidiowe dziatanie zabezpieczen (instalacja w istniejgcych podstawach
pdpowiednich wkiadek bezpiecznikowych badz zwér oraz okablowania i
odigczenia przewodow zasilajgcych).

szt.

22

Demontaz, a nastepnie montaz nowego wylgcznika nadmiarowo — pradowego
w nowej konfiguracji (przed ukladem pomiarowo — rozliczeniowym) z
dostosowaniem i podigczeniem przewodéw zasilajgcych oraz montazem listwy
raciskowej LZ (instalacja w istniejgcych podstawach odpowiednich wktadek
bezpiecznikowych badz zwér)..

szt.

23

Koszt wymiany transformatora na stupowej stacji transformatorowej lub we
wnetrzowej stacji transformatorowej.

Pozycja obejmuje: koszty transportu z miejsca magazynowania na miejsce
nstalacji oraz z miejsca demontazu do miejsca magazynowania, demontaz
|stniejgcego transformatora, instalacje i podigczenie nowego transformatora,
wymiane wkiadek bezpiecznikowych po stronie SN, ewentualng wymiane
mostkéw pomiedzy podstawami bezpiecznikbw SN a fransformatorem oraz
ewentualng wymiane gtowic na kablach SN. Pozycja nie obejmuje kosztéow
zakupu transformatora.

kpl.

24

Wymiana przewodoéw {gczacych zaciski wtérne transformatora z rozdzielnig nN
stacji transformatorowej na wykonane kablem typu YKXS 4x1x120 mm2 lub
kablem typu YKXS 4x1x150 mm2.

Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcych przewoddéw wraz z ostong rurows,
koszt zakupu, dostawy na miejsce montazu, instalacje i podtgczenie nowych
rzewodéw wraz z ostong rurowg.

kpl.

25

Wymiana rozdzielni nN-0,4 kV stupowej stacji transformatorowe;.

Pozycja obejmuje: demontaz istniejacej rozdzielni, koszty zakupu, dostawy na
miejsce montazu, instalacje oraz podtgczenie rozdzielni. Wyposazenie rozdzielni
B-polowej w zakresie 3 pél : roztgcznik gtowny listwowy lub RB (skrzynkowy,
kasetowy) gr. 2, 3; trzy pola obwodowe typu listwowego lub typu RB
skrzynkowy, kasetowy) gr. 1 lub 2; statystyczny pomiar energii, zgodny z
aktualnymi wytycznymi obowigzujgcymi w GK PGE. Rozdzielnica musi posiada¢
mozliwo$¢ rozbudowy do pieciu pél obwodowych.

kpl.

26

Wymiana przewodéw faczacych rozdzielnice nN z linig nN (pion obwodowy) na
przewody izolowane (przekrodj i typ wg projektu uzgodnionego w PGE) wraz z
rurami

Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcego pionu wraz z rurami, montaz i
pbustronne podpigcie nowych przewoddw wraz z rurami.

kpl.

1) Cena tabela A - 26,1 %

C of. n.
CA=mmemmee x (waga)
C of. b.
gdzie:
CA - liczba punktéw za kryterium cena tabela A
Coftn — cena oferty najnizszej tabela A
Cofn — cena oferty badanej tabela A

2) CenatabelaB-9%




C of. n.

CB = —mmmemeee x (waga)
C of. b.
gdzie:
cB - liczba punktéw za kryterium cena tabela B
Cofin. — cena oferty najnizszej tabela B
Cofn. — cena oferty badanej tabela B

3) CenatabelaC-12%

C of. n.
CC = —rmmmmmm- x (waga)
C of. b.
gdzie:
cCc - liczba punktéw za kryterium cena tabela C
Cofn. — cena oferty najnizszej tabela C
Cofb — cena oferty badanej tabela C

4) CenatabelaD-13%

C of. n.
CD = —mmeee x (waga)
of. b.
gdzie:
cb - liczba punktéw za kryterium cena tabela D
Cotn — cena oferty najnizszej tabela D
Cotbn — cena oferty badanej tabela D

5) CenatabelaE-11%

C of. n.
CE = -——mmmmr x (waga)
C of. b.
gdzie:
CE - liczba punktéw za kryterium cena tabela E
Cofin. — cena oferty najnizszej tabela E
Cofn. — cena oferty badanej tabela E

6) Cena pozostalych standardowych elementéw przytaczy — 16,9 pkt. - max. ilos¢ pkt.

ktéra Wpykonawca dostanie przy =zatozeniu, ze w kazdej pozycji pozostatych
standardowych elementéw przytgczy bedzie najtarszy i dostanie po 0,65 pkt. za pozycje.

CAD=C +C,+....C,

Gdzie:
CAD - liczba punktéw za kryterium pozostatych standardowych elementéw przytgczy

Ci1 — przyznane 0,65 pkt. za najnizszg cene spo$rdd wszystkich oferowanych w danym
postepowaniu dla pojedynczej pozycji z tabeli pozostatych standardowych elementéw
przytgczy. Przyznane zostanie 0,45 pkt. za cene drugg najnizszg w kolejnosci, 0,3 pkt. za
trzecig cene i 0,2 pkt. za czwartg cene najnizszg w kolejnosci. W przypadku jednakowych
cen dla pojedynczej pozycji z tabeli pozostatych elementéw kazda z nich otrzymuje te
samg ilo§¢ punktdéw wynikajaca z kolejnosci.

C. - przyznane 0,65 pkt. za najnizszg cene sposréd wszystkich oferowanych w danym
postepowaniu dla pojedynczej pozycji z tabeli pozostatych standardowych elementéw
przytgczy. Przyznane zostanie 0,45 pkt. za cene drugg najnizszg w kolejnosci, 0,3 pkt. za
trzecig cene i 0,2 pkt. za czwartg cene najnizszg w kolejnosci. W przypadku jednakowych
cen dla pojedynczej pozycji z tabeli pozostatych elementéw kazda z nich otrzymuje te
samg ilos¢ punktéw wynikajgca z kolejnosci.

C. - przyznane 0,65 pkt. za najnizszg cene sposrod wszystkich oferowanych w danym
postepowaniu dla pojedynczej pozycji z tabeli pozostatych standardowych elementéw
przytaczy. Przyznane zostanie 0,45 pkt. za cene drugg najnizszg w kolejnosci, 0,3 pkt. za
trzecig cene i 0,2 pkt. za czwartg cene najnizszg w kolejnosci. W przypadku jednakowych



6.3 Laczna ocena

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

cen dla pojedynczej pozycji z tabeli pozostatych elementéw kazda z nich otrzymuje te
samg ilo$¢ punktéw wynikajgca z kolejnosci..

taczna ocena=DOK + CA+ CB + CC + CD +CE +CAD

Wykonawca ma obowigzek wyceni¢ wszystkie elementy tabel DOK, A, B, C, D i E oraz

wszystkie pozycje pozostatych standardowych elementéw przytgczy.

W przypadku, gdy tres¢ oferty oraz ztozonych przez Wykonawcéw dokumentow jest

niepetna lub zawiera niescistosci w stosunku do zakresu wymaganego w SIW/Z,

Zamawiajagcy moze w uzasadnionych przypadkach zwrécié sie do Wykonawcow o

uzupetnienie brakéw lub udzielenie wyjasnien na pismie, w wyznaczonym terminie.

Uzupetniane dokumenty nie mogg mie¢ daty pdzniejszej wystawienia od terminu skiadania

ofert do przedmiotowego postepowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo poprawienia w tekscie oferty oczywistej omyiki

pisarskiej i omytki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzglednieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty z

SIWZ niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajgc o tym

Wykonawcéw, ktérzy ziozyli w postepowaniu oferty.

Jezeli w postepowaniu nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na

to, ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcow,

ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego ofert
dodatkowych. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie mogg zaoferowac cen wyzszych
niz zaoferowane w ztozonych poprzednio ofertach.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo negocjacji wszystkich cen, ktore zostaty

zaproponowane w ofercie. Negocjacje prowadzi sie w celu obnizenia ceny zaproponowanej

przez Wykonawce w formularzu ofertowym.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy publicznie

ogtosi wynik postepowania. Ogloszenie o wyniku przeprowadzonego postepowania,

uniewaznieniu postepowania bez wyboru ktérejkolwiek z ofert, zostanie zamieszczone na
tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

Oferta bedzie odrzucona, gdy:

e zaoferowany przedmiot zaméwienia nie spetnia ktoregokolwiek z wymogéw dotyczagcych
przedmiotu zamoéwienia okreslonych w SIWZ,

e jej zlozenie stanowi¢ bedzie czyn nieuczciwej konkurencji,

¢ bedzie niewazna na podstawie przepiséw prawa,

e oferta nie spetni wszystkich wymogoéw okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, a Wykonawca wezwany do ztozenia wyjasnien lub uzupetnienia brakéw w
ofercie, nie dokona tego w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

e Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert Wykonawcéw w prowadzonym
postepowaniu przetargowym w przypadku gdy oferta zawiera razgco niskg cene
wykonania elementu/sktadnika sieci zgodnie z zapisami Procedury zakupéw PGE
Dystrybucja S.A. pkt. 6.3.4.3 b

8) Oferty zlozone po wyznaczonym terminie do sktadania ofert bedg odsytane Wykonawcy

bez otwierania.

7. Wadium
Nie wymaga sie wniesienia wadium.
8. Osoba upowazniona do kontaktowania z Wykonawcami (sekretarz postepowania)




10.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Nie wymaga si¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zasady zwrotu zabezpieczenia: zgodnie z zapisami umowy.



Zatacznik nr 3 do SIWZ nr postepowania ............c.ccccevevvievennees
Warunki udzialu w postepowaniu i dodatkowe dokumenty wymagane do oferty .
W postepowaniu przetargowym w branzy elektroenergetycznej — wybér wykonawcy na

sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowych i robét budowlanych dla przytaczy
niskiego napiecia

1.  Warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zaméwienia moze ubiega¢ sie wykonawca ktory:

1.1. zarejestrowany w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcéw (BKW)
PGE Dystrybucja S.A. co najmniej w kategorii zakupéw objetych niniejszym
postepowaniem.

1.2. niezarejestrowany w BKW pod warunkiem, ze:

1.2.1.posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

1.2.2.znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie Zamoéwienia,

1.23.razem z oferta, zlozy wniosek o rejestracie w BKW wraz z dokumentami
wymaganymi w Instrukcji i w sprawie rejestracji Wykonawcow (tabela 2 i pkt 6 rejestracii
Wykonawcoéw w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcow PGE Dystrybucja S.A. (tabela 2 i
pkt 6) co najmniej w zakresie kategorii zakupéw objetych niniejszym postepowaniem.

1.3. posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej na poziomie 1 min zt z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz w przypadku zamiaru zlecenia czesci prac
Podwykonawcom réwniez odpowiedzialno§¢ za  dziatania  Podwykonawcéw.
Ubezpieczenie to powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ kontraktowg i deliktowa
Wykonawcy oraz obowigzywaé, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu
zamowienia,

1.4. dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zadania zdolnymi do wykonania

przedmiotu zamoéwienia w tym:

v dysponujg osobami z personelu przewidzianego do realizacji ktore:

s posiadajg Swiadectwo kwalifikacyjne grupy E - 4 osoby,

oW okresie obowigzywania umowy wymagane jest, aby do prac na niskim napieciu zatrudnia¢

minimum 4 osoby tj. dwie brygady dwuosobowa wykonujgca prace budowlano-montazowe w

technologii PPN tj. prac pod napieciem, co nalezy potwierdzi¢ dotgczonymi aktualnymi

uprawnieniami, - 4 osoby (posiadajgce rowniez swiadectwo kwalifikacyjne grupy E).

Zamawiajacy zezwala Wykonawcom na poleganie na wiedzy i doswiadczeniu oraz potencjale
osobowym i finansowym podwykonawcoéw.

2.  Warunki udziatu w postepowaniu podwykonawcow.
Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie przez Wykonawce realizacji czesci zamoéwienia

podwykonawcom
2.1. Warunki jakie winien spetnia¢ podwykonawca:
2.1 zarejestrowany w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcow (BKW)

PGE Dystrybucja S.A. co najmniej w kategorii zakupdéw objetych niniejszym
postepowaniem.
2.2 niezarejestrowany w BKW pod warunkiem, ze:

2.21 posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

2.2.2 znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
Zamowienia,

2.2.3 razem z ofertg, ztozy wniosek o rejestracie w BKW wraz z dokumentami
wymaganymi w Instrukcji i w sprawie rejestracji Wykonawcow (tabela 2 i pkt 6
rejestracji Wykonawcoéw w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcéw PGE
Dystrybucja S.A. (tabela 2 i pkt 6) co najmniej w zakresie kategorii zakupéw
objetych niniejszym postepowaniem.



Zatacznik nr 3 do SIWZ nr postepowania .......c.c.cceeeieveiaracerarann
Warunki udziatu w postepowaniu i dodatkowe dokumenty wymagane do oferty

v dysponujg osobami z personelu przewidzianego do realizacji ktére:

ew okresie obowigzywania umowy wymagane jest, aby do prac na niskim napieciu zatrudnia¢
minimum 2 osoby tj. jedng brygade dwuosobowa wykonujacg prace budowlano-montazowe w
technologii PPN tj. prac pod napieciem, co nalezy potwierdzi¢ dotgczonymi aktualnymi
uprawnieniami, - 2 osoby.

Wykonawca zobowigzany jest wéwczas wskazaé w formularzu ofertowym czesci zaméwienia,
ktérych wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest w momencie podpisywania umowy do przedstawienia
Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentéw:

- dokument potwierdzajgcy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- wskazaé osobe petnigca nadzér nad wykonaniem przedmiotu umowy.

UWAGA

Na potwierdzenie spelniania warunkéw Wykonawca winien przediozy¢ wraz z oferta
dokumenty wymienione w pkt 3 ponizej oraz dokumenty podwykonawcy (jezeli dotyczy).

3. Dodatkowe (do pkt. 14 SIWZ) wymagane dokumenty w postepowaniu.

3.1. Polisa OC z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wg pkt 1.3., w przypadku,
gdyby dotaczona do oferty polisa ubezpieczeniowa byta aktualna na dzier otwarcia ofert, ale nie
uwzgledniata catego okresu realizacji zaméwienia, wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do
oferty réwniez o$wiadczenie, ze ochrona ubezpieczeniowa zostanie przediuzona na okres
realizacji umowy przed uptywem terminu waznosci dotychczas obowigzujgcej polisy. Do polisy
nalezy dotgczy¢ kopie dowodu optacenia sktadek ubezpieczeniowych.

3.2. Wykaz personelu na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ, wraz
z kserokopiami dokumentéw (uprawnien/licencji/legitymac;ji) stwierdzajgcymi, ze Wnioskodawca
dysponuje co najmniej:

v' osobami z personelu przewidzianego do realizacji ktére:

o posiadajg swiadectwo kwalifikacyjne grupy E - 4 osoby,

) w okresie obowigzywania umowy wymagane jest, aby do prac na niskim napigciu
zatrudniaé minimum 4 osoby tj. dwie brygady dwuosobowag wykonujgcg prace budowlano-
montazowe w technologii PPN tj. prac pod napigciem, co nalezy potwierdzi¢ dotgczonymi
aktualnymi uprawnieniami, - 4 osoby (posiadajgce rowniez $wiadectwo kwalifikacyjne grupy E).

UWAGAL

Dopuszcza si¢ zmiang oséb wskazanych powyzej. W przypadku zmiany osoby
wymienionych w wykazie badz koniecznosci zastepstwa takiej osoby, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego. Informacja zostanie przekazana pisemnie
niezwlocznie, ale nie poézniej niz w ciagu 12 godzin, po zaistnieniu okolicznosci
powodujacej koniecznos¢ zmiany.

3.3. Wykaz podwykonawcow. (jezeli dotyczy).



Zatacznik nr 4 do SIWZ nr postepowania 1345/18/GZ
FORMULARZ OFERTOWY

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

K piecze¢ Wykonawcy

ZAMOWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
zgodnie z przepisami Procedury Zakup6w PGE Dystrybucja S.A.

1. Dane dotyczace Wykonawcy.

1.1. Nazwa:

1.2. Siedziba

1.3. NIP REGON
1.4. Nr telefonu/faks Adres email

1.5 Numer ewidencyjny Wykonawcy (rejestracja w BKW):

2. Dane dotyczace Zamawiajacego.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat Warszawa z siedziba w Warszawie, adres: ul. Marsa 95, 04-470
Warszawa, ktéra dziata w imieniu: PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, KRS: 0000343124, NIP:
9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w catosci optacony,

3. Przedmiot zamoéwienia.

3.1. Nazwa przedmiotu zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien: - nie dotyczy.

Przedmiotem zaméwienia jest Sukcesywne wykonywanie dokumentaciji projektowej oraz roboty budowlane w
zakresie budowy przytaczy elektroenergetycznych dla celéw przytaczania nowych odbiorcow na terenie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina Wotomin.

Zamowienie bedzie realizowane w okresie do 08.10.2019r. lub do wyczerpania kwoty limitu tj. 500 000,00 zt netto”



4. Zobowiazania Wykonawcy.

4.1. dokumentacja projektowa:

Tabela DOK

element sieci / sktadnik sieci

Cena
jednostkowa
bez VAT

Cena
jednostkowa
z VAT

2t/szt.

2t/szt.

Wykonanie dokumentacji projektowej przytacza do 35m mierzone w rzucie
poziomym

szt.

Wykonanie kazdego nastgpnego metra powyzej 35 m dokumentacji
projektowej liczone za kazde nastepne rozpoczete 20 m

szt.

Wykonanie projektu na aktualnej mapie do celéw projektowych -

rozliczenie powykonawczo po wykazaniu przez Wykonawce koniecznosci jej

C | zastosowania {np. drogi, narady koordynacyjne itp.) lub na whniosek inwestora.
Pozycja obejmuje rowniez ewentualng koniecznos¢ pozyskania mapy do celow
prawnych.

szt.

Wycena opracowania dokumentaciji projektowej 135 m przytacza mierzone w rzucie
poziomym
Cenabez VAT=A+5*B+C

Wycena opracowania dokumentacji projektowej 135 m przytacza mierzone w rzucie
poziomym
CenazVAT=A+5*B+C

4.2 roboty budowlane:
Tabela A

element sieci / sktadnik sieci

Cena
jednostkowa
bez VAT

Cena
jednostkowa
z VAT

zi/szt. zt/m

2t/szt. zt/m

Wykonanie linii lub przytacza nN o diugosci do 1 m od stupa do ztacza odbiorcy
kablem do przekroju YAKXs 4x70 mm2 wiacznie (dtugos¢ przytacza liczona wg
rzutu na mapie i mnozona przez skale).

Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie i podtaczenie kabla,
utozenie wymaganych zapasow kabla

szt.

Wykonanie kazdego nastgpnego metra przytacza nN powyzej 1 m kablem
YAKXs 4x35 mm?2 (dtugos¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie i mnozona
przez skale).

metr

Koszt ztacza ZK1 + SL1 (schemat ztacza kablowo - pomiarowego wedtug
rysunku nr 3).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i

C | podtaczenia (wprowadzenie i podiaczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i
podtaczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i
okablowanego ztacza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie
obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

D | Koszt petnej obstugi geodezyjnej.

Nalezy poda¢ (przypadku sieci/przytaczy kablowej i napowietrznej) odlegtos¢ w
metrach pomiedzy pierwszg a ostatnig wspoétrzedna z uwzglednieniem
wszystkich punktow wyznaczajacych trasg przytacza. Dane nalezy potwierdzi¢
podpisem geodety i wykonawcy zlecenia

kpl.

E | Koszt budowy 1 m przepustu kablowego wykonywanego metoda wykopu
otwartego

metr

F | Koszt montazu pojedynczego ogranicznika przepig¢ (1 szt.) na linii
napowietrznej nN.

Pozycja obejmuje: montaz wraz z podiaczeniem do przewodéw roboczych i
uziomu

szt.

Cena bez VAT
= A+30*B +C+D +90*E+4*F

Cena z VAT
= A+30*B +C+D+90*E+4*F




Tabela B

element sieci / sktadnik sieci

Cena
jednostkowa
bez VAT

Cena
jednostkowa
z VAT

ztfszt. 2/m

2/szt. 2t/m

Demontaz stanowiska stupowego linii napowietrznej nN

szt.

B | Demontaz sieci nN (dfugos¢ przewodow lub kabla liczona wg rzutu na mapie i
mnozona przez skale)

metr

Budowa stupa typu ZN 10 lub ZN 12 w linii na powietrznej nN

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i
podiaczenia stupa wraz z ustojem i pozostalym osprzetem. Pozycja nie obejmuje
C | kosztu montazu ogranicznikéw przepiec i uziemienia

szt.

Koszt montazu roztgcznika stupowego tréjpolowego/czteropolowego typu RS
p | Pozycja obejmuje: montaz roztacznika, wyposazenie w bezpieczniki i podigczenie
do przewodéw roboczych oraz przewodu neutralnego

szt.

Wykonanie uziemienia taémowo-pretowego i podfgczenie uziemienia o wartosci
wynikajgcej z uzgodnionego w PGE projektu Pozycja obejmuje: koszt wykonania
uziemienia wraz z wykonaniem pomiaréw potwierdzonych protokotem.
UWAGA! Nie stosuije sie facznie z pozycja 13 tabeli ,Pozostate standardowe
elementy przytaczy”.

szt.

Koszt ztacza ZK1 + SL2 (schemat zfacza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku
nr 4).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i

F | podtaczenia (wprowadzenie i podiaczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i
podtaczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i
okablowanego ztgcza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie
obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Cena bez VAT
=A+B+C+D+10*E+F

Cena z VAT
=A+B+C+D+10*E+F

Tabela C

element sieci / skfadnik sieci

Cena -
jednostkowa
bez VAT

Cena
jednostkowa
z VAT

zt/szt. zt/m

, zt/szt. zt/m

A | Demontatz ztgcza niskiego napiecia

szt.

Koszt ztacza ZK2 + SL2 (schemat zigcza kablowo - pomiarowego wediug
rysunku nr 6).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtaczenia (wprowadzenie i podiaczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i
podtaczenie kabla odejéciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i
okablowanego ztacza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie
obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Uéredniony koszt petnienia nadzoru oraz utrzymania gwarancji dia drég,
chodnikéw, ciagéw pieszo —jezdnych objetych gwarancja w zwigzku z
prowadzeniem prac wymagajgcych zgody gwaranta, réwniez w przypadku
wystapienia kilku gwarantéw.

Koszty zwigzane z realizacjg zadania na terenach spotek kolejowych,
gazowniczych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, itp.

Pozycja obejmuje rowniez koszty zwigzane 2 nadzorem archeologicznym.

kpl.

Cena bez VAT
=A+B+C

Cena z VAT
=A+B+C




Tabela D

element sieci / sktadnik sieci

Cena
jednostkowa
bez VAT

Cena
jednostkowa
z VAT

ztfszt. 2/m

2tfszt. zt/m

Whykonanie linii lub przytacza kablowego nN o diugosci do 1 m od ztacza lub
stacji trafo SN/nN do ztacza kablowo pomiarowego kablem YAKXs 4x120 mm2
jub YAKXs 4x240 mm2 (dtugosc linii/przytacza kablowego nN liczona wg rzutu
na mapie i mnozona przez skalg).

Pozycja obejmuje: obustronne wprowadzenie i podtaczenie kabla w ztaczach
lub stacji trafo oraz utozenie wymaganych zapaséw kabla

szt.

Wykonanie kazdego nastgpnego metra linii lub przytacza kablowego nN
powyzej 1 m kablem YAKXs 4x120 mm?2 (dtugos¢ linii/przytacza kablowego nN
liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale)

metr

Koszt ztacza ZK3 + SL2 (schemat ztacza kablowo - pomiarowego wediug
rysunku nr 8}.

Pozycja obejmuje: koszt zakupy, dostawy na miejsce budowy, instalacji i

C | podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i
podtaczenie kabla odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i
okablowanego ztacza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie
obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Koszt budowy 1 m przecisku {przepychu) kablowego, réwniei metoda
D | przecisku. sterowanego

kpl.

E | Koszt zakupu i wymiany istniejacego zamkniecia na wkiadke lub kiédke wedtug
wytycznych do systemy Master Key

szt.

Cena bez VAT
=A+50*8+C+10*D +E

Cena z VAT
=A+50*B+C+10*D+E

Tabela E

element sieci / sktadnik sieci

Cena
jednostkowa
bez VAT

Cena
jednostkowa
z VAT

¢ ztfszt. zt/m

zt/szt. zt/m

Koszt budowy ztacza z wykonaniem weinki w istniejacy kabel YAKXs o przekroju
od 4x120 mm2 do 4x240 mm2

Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejacego kabla, zakupu i montazu mufy
lub muf przelotowych wraz z zakupem i utozeniem kabla o ditugosci do 6 m.
Pozycja nie obejmuje kosztéw ztacza.

szt.

Koszt ztacza ZK3 (schemat ztacza kablowego wedtug rysunku nr 12).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i
podtaczenia (wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i
podtaczenie kabla odejéciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i
okablowanego ztacza kablowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu
uziemienia.

{ztacze z podstawami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem
oraz wyposazeniem w zwory lub wktadki bezpiecznikowe —zgodnie z
projektem technicznym)

szt.

Wykonanie linii lub przytacza nN o dtugosci do 1 m od ztacza do ztacza odbiorcy
kablem do przekroju YAKXs 4x70 mm?2 whacznie {dtugos¢ przytacza liczona wg
rzutu na mapie i mnozona przez skale).

Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podtaczenie kabla, utozenie wymaganych
zapaséw kabla

szt.

D | Wykonanie kazdego nastgpnego metra przytacza nN powyzej 1 m kablem
YAKXs 4x70 mm2 (dtugos¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez
skale).

metr

£ | Uéredniony koszt zajecia pasa drogowego {w tym wykonanie projektu
organizacji ruchu) réwniez w przypadku wystapienia kilku decyzji o zajeciu
pasa.

kpl.

Cena bez VAT
=A+B+C+10*D+E

Cena z VAT
=A+B+C+10*D+E




Pozostate standardowe elementy przytaczy (CAD)

e Bnit Cena Cena
Lp. element sieci/sktadnik sieci kja o ednostkowa jednostkowa
V| bezvar Z VAT
1 2 3 4 5
Koszty budowy przyltaczy napowietrznych nN i kablowych nN oraz linii kablowych i napowietrznych aszt. Bmi] st sztfm

nN

Wykonanie kazdego nastepnego metra przytacza nN powyzej 1 m kablem YAKXs 4x50
mm2 (dtugo$¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale).

metr

Wykonanie linii lub przylacza kablowego nN o dtugosci do 1 m od stupa do ztacza
kablowo pomiarowego kablem YAKXs 4x120 mm2 lub YAKXs 4x240 mm2 (dtugos¢
inii/przytacza kablowego nN liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale).

Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie i podiaczenie kabla w ztaczu,
utozenie wymaganych zapaséw kabla

szt.

Wykonanie kazdego nastepnego metra linii lub przytacza kablowego nN powyzej 1 m
kablem YAKXs 4x240 mm2 (dtugosc linii/przytacza kablowego nN liczona wg rzutu na
mapie i mnozona przez skale)

metr

Wykonanie linii napowietrznej wykonanej przewodem od typu AsXSn 4x50mm2 do
fypu AsXSn 4x95mm2.

Pozycja obejmuje: usredniony koszt za 1 m rzutu na mapie wraz z uwzgiednieniem
niezbednego osprzetu i niezbednych materiatéw do wyprowadzenia przewodu ze
skrzynki stacyjnej na linig napowietrzna nN. do co najmniej pierwszego stupa w linii nN

metr

Koszty budowy rtacza

Koszt szafki licznikowej SL1 { schemat szafki wedfug rysunku nr 1).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podigczenia
wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i podtaczenie kabla
bdejéciowego do instalacji odbiorcy) kompletnej i okablowanej szafki.

szt.

Koszt szafki licznikowej wolnostojacej SL1 ( schemat szafki wedtug rysunku nr 2).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podigczenia
wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i podtaczenie kabla
bdejéciowego do instalacji odbiorcy) kompletnej i okablowanej szafki z fundamentem.

szt.

Koszt ztgcza ZK2 + SL1 (schemat ztacza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr
5).Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podigczenia
wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i podtaczenie kabla
odejéciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego zi3cza kablowo -
pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Koszt ztacza ZK3 + SL1 (schemat ztacza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 7).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podigczenia
wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podtaczenie kabla
odejéciowego do instaiacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego zigcza kablowo -
omiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Koszt ztacza ZK4+ZP1 (schemat ztacza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 9).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtaczenia
wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podtaczenie kabla
odejéciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztacza kablowo -
pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

10

Koszt ztacza ZK4+ZP2 (schemat zigcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 10).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podigczenia
wprowadzenie i podtaczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podtaczenie kabla
bdejéciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztacza kablowo -
pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

11

Koszt ztacza ZK1 (schemat ztacza kablowego wedtug rysunku nr 11).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
wprowadzenie i podtgczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i podtgczenie kabla
bdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztacza kablowego z
fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

ztacze z podstawami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz
\wyposazeniem w zwory lub wktadki bezpiecznikowe — zgodnie z projektem

szt.

echnicznym)
' Koszty innych robét budowianych

12

Koszt podfaczenia ztacza w miejscu istniejacego zapasu kabla YAKXs do
nrzekroju 4x240 mm2 tacznie. Pozycja obejmuje: koszty odkopania zapasu, przecigcia i
pbrobienia koricéw kabla ,wprowadzenia do ztacza.

Pozycja nie obejmuje kosztéw ztgcza

szt.




13

Wykonanie kazdego metra bednarki (o przekroju wg projektu), uktadanej z kablem
iczona wedtug trasy kabla wraz z podigczeniem na obu koricach. UWAGA! Nie stosuje
ie tacznie z pozycja C tabeli C.

metr

14

Koszt budowy ztacza z wykonaniem wcinki w istniejacy kabel YAKXs o przekroju od
%35 mm2 do 4x70 mm2.

ozycja obejmuje koszty: odkopania istniejacego kabla, zakupu i montazu mufy lub muf
rzelotowych wraz z zakupem i utozeniem kabla o dtugosci do 6 m. Pozycja nie

bejmuje kosztow ztacza.

szt.

Koszty budowy stupéw

15

Budowa stupa typu E 10,5/2,5 lub E 10,5/4,3 lub E 10,5/6 w linii napowietrznej nN
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podtgczenia
stupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu
pgranicznikow przepiec i uziemienia

szt.

16

Budowa stupa typu E 10,5/10 lub E 10,5/12 w linii napowietrznej nN

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podtaczenia
stupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu
pgranicznikéw przepiec i uziemienia

szt.

17

Budowa stupa typu E 12/2,5 lub E 12/4,3 lub E 12/6 w linii napowietrznej nN
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podtaczenia
ktupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu
pgranicznikéw przepiec i uziemienia

szt.

18

Budowa stupa typu E 12/10 lub E 12/12 w linii napowietrznej nN

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podtaczenia
tupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu
granicznikdw przepied i uziemienia

szt.

Koszty budowy dodatkowego wyposatenia w stacji SN/nN lub ztaczu

19

Koszt dobudowy pola nN w istniejgcej rozdzielni stacyjnej stupowej, rozdzielni stacji
wnetrzowej oraz istniejgcym ztgczu kablowym z wykorzystaniem roztgcznika
bezpiecznikowego listwowego (gr. 00,1, 2, 3), roztacznika typu RB (skrzynkowy,
kasetowy) (gr. 00, 1, 2, 3} roztacznika typu RBP (skrzynkowy, kasetowy) (gr. 000 iub
podstaw bezpiecznikowych typu PBD wraz z oszynowaniem oraz wyposazeniem w
zwory lub wkiadki bezpiecznikowe

szt.

20

Koszt dostosowania ztgcza do montazu uktadu pomiarowego pétposredniego -
pozycja obejmuje m.in. koszt zakupu | montazu (lub wymiany)} przektadnikéw oraz
uzgodnienie schematu potaczer w PGE.

szt.

21

Montaz wytgcznika nadmiarowo — pragdowego wraz z ewentualnym demontazem
stniejacego oraz doposazeniem istniejacego ztgcza poprzez zainstalowanie
niezbednych elementéw, bez ktérych nie jest mozliwe prawidiowe dziatanie
zabezpieczen (instalacja w istniejacych podstawach odpowiednich wktadek
bezpiecznikowych badZ zwdr oraz okabiowania i podiaczenia przewodoéw zasilajgcych).

szt.

22

Demontaz, a nastepnie montaz nowego wytacznika nadmiarowo — pragdowego w
nowej konfiguracji (przed uktadem pomiarowo - rozliczeniowym) z dostosowaniem i
podigczeniem przewodow zasilajgcych oraz montazem listwy zaciskowej LZ (instaiacja
w istniejgcych podstawach odpowiednich wkiadek bezpiecznikowych badz zwér)..

szt.

23

Koszt wymiany transformatora na stupowej stacji transformatorowej lub we
wnetrzowej stacji transformatorowej.

Pozycja obejmuje: koszty transportu z miejsca magazynowania na miejsce instalacji
oraz z miejsca demontazu do miejsca magazynowania, demontaz istniejacego
rransformatora, instalacje i podfaczenie nowego transformatora, wymiane wktadek
bezpiecznikowych po stronie SN, ewentuaing wymiane mostkéw pomiedzy podstawami
bezpiecznikow SN, a transformatorem oraz ewentualng wymiane gfowic na kablach SN.
Pozycja nie obejmuje kosztow zakupu transformatora.

kpl.

24

Wymiana przewoddw taczacych zaciski wtdrne transformatora z rozdzielnig nN stagji
transformatorowej na wykonane kablem typu YKXS 4x1x120 mm2 lub kablem typu
YKXS 4x1x150 mm2.

Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcych przewoddéw wraz z ostong rurowa, koszt
zakupu, dostawy na miejsce montaiu, instalacje i podtaczenie nowych przewodéw
wraz z ostong rurowa.

kpl.

25

Wymiana rozdzielni nN-0,4 kV stupowej stacji transformatorowe;j.

Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcej rozdzielni, koszty zakupu, dostawy na miejsce
montaiu, instalacje oraz podtgczenie rozdzielni. Wyposaienie rozdzielni 5-polowej w
vakresie 3 pdl : roztacznik gtdwny listwowy lub RB (skrzynkowy, kasetowy) gr. 2, 3; trzy
pola obwodowe typu listwowego lub typu RB (skrzynkowy, kasetowy) gr. 1 lub 2;
statystyczny pomiar energii, zgodny z aktualnymi wytycznymi obowigzujgcymi w GK
PGE. Rozdzielnica musi posiadaé mozliwo$¢ rozbudowy do pigciu pél obwodowych.

kpl.

26

Wymiana przewodow taczacych rozdzielnice nN z linig nN {pion obwodowy) na
przewody izolowane (przekréj i typ wg projektu uzgodnionego w PGE) wraz z rurami

Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcego pionu wraz z rurami, montaz i obustronne
podpiecie nowych przewoddéw wraz z rurami.

kpl.




UWAGA!
Jako cene netto oferty naleiy wpisa¢ sume cen elementéw jednostkowych z tabel powyzej (bez wynikow
podsumowania tabel cze$ciowych). Wykonawca wypetnia wszystkie pozycje ww tabel.

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej
oraz roboty budowlane w zakresie budowy przylaczy elektroenergetycznych dila celéw przytaczania nowych
odbiorcéw na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina
Wotomin. Zamdwienie bedzie realizowane w okresie do 08.10.2019r. lub do wyczerpania kwoty limitu tj. 500
000,00 zt netto” - oferujemy wykonanie zamdwienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Technicznej:

Cene netto zt ......ccceiicicnnencnsseniinennes JSTOWNIR Z .. nreeccniiiinieninnnaenesnsicsennssssianiosssnnsssrensssranessonsasenssasasnsns sosssssassassenanen
Kwota VAT: z} ......ccceevinreneen , Wg stawki: ......coeeuene. %
Cene brutto (cena netto + kwota VAT) zt ......c.cvvceernnssssennerserens JStOWRIE ZE ..oeeenirerecnrnneinsiisssnsnissssnsnnsssnsnssesssnnens

5. Udzielamy gwarancji i rekojmi na okres 36 miesiecy na wykonany przedmiot umowy wraz z zamontowanymi
urzadzeniami, liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kazdego przytacza.

6. Oswiadczenia Wykonawcy.

6.1. Zobowigzuje sie do realizacji przytaczy w terminach okreslonych wg zasad zawartych w zatacznikach do
SIWZ: ,Projekt umowy” oraz ,Istotne warunki zamodwienia”.

6.2. Akceptuje termin pfatnosci i sposdb jej realizacji okreélonych w zatacznikach do SIWZ: ,Projekt umowy”
oraz ,Istotne warunki zamoéwienia”.

6.3. Akceptuje wskazany w SIWZ okres zwigzania oferta tj. 45 oraz wzér umowy stanowigcy zatacznik nr 5 do
SIWZ.

6.4. Oswiadczam, ze zataczone do oferty dokumenty przedstawiajg stan prawny i faktyczny, aktualny na dzien
ztozenia oferty (za sktadanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).

6.5. Oswiadczam, ze oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa.
Informacje poufne s3 zawarte na nastepujacych stronach oferty .......cccoveeeunee. i zostaty opatrzone napisem
~POUFNE”.

6.6. Oswiadczamy, ze zapoznalimy sie z zasadami okreslonymi w Kodeksie Postepowania dla Partneréw
Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. W
przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, ze w swojej dziatalnosci bedziemy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow prawa oraz postanowien wyiej wymienionych
dokumentéw.

Oswiadczamy, ze dotozymy nalezytej starannosci, aby nasi pracownicy, wspétpracownicy, podwykonawcy
lub osoby, przy pomocy ktérych bedziemy swiadczy¢ ustugi/ dostawy/ roboty budowlane przestrzegali
postanowien wyzej wymienionych dokumentdéw.

6.7. Osobg odpowiedzialng ze strony Wykonawcy do porozumiewania sie z Organizatorem postepowania w
niniejszym postepowaniu jest: (imie i NAZWISKO) ...covvvrrevrererevrnneeeeineereneneesseessssennns Tel: e
FaKS: covereecreriererceneens E-MNAILL ettt s e s s e e

6.8. Wszelka korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem prosze kierowac na:

6.9. Zamoéwienie wykonamy samodzielnie/ przy udziale podwykonawcy
ZAMIEIZAMY ZIECHE ...neeerecncrerenrereniseronenesanamesessnsanusstonsssessoss shsass seonssasssonsusssssssstestosssssanes tonass 0n 80008 ousssscesseaensonsonsss




Zataczniki do oferty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zaleca sie okreélenie zawartosci oferty poprzez uzupeinienie ponizszego zapisu:

Zatacznik do oferty zawieraja ........... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami SIWZ.

(data i podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczeri
woli w imieniu Wykonawcy)



PROJEKT UMOWY NA SUKCESYWNE WYKONANIE DOKUMENTACJ!
PROJEKTOWYCH ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA PRZYLACZY NISKIEGO
, - NAPIECIA RSN,

UMOWANR .........connee /..../201

ZAWAMA W ANIU ... eeeveeiienn e aesmns seemmn e roku, w Warszawie, pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spoéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie: 20-340 Lublin, ulica Garbarska 21a,
wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschoéd w Lublinie z
siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON:
060552840, kapitat zakiadowy: 9 729 424 160,00 zt W catosci optacony,

Adres do korespondencji strony okreslaja:
Zamawiajacy - .....

Wykonawca : .....

Umowa zawarta w wyniku postepowania 0 udzielenie zamoéwienia na opracowanie dokumentacji
projektowej oraz realizacje robot budowlanych o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig: sukcesywnie wykonaé prace projektowe
roboty budowlane polegajgce na wykonywaniu kablowych przytaczy elektroenergetycznych
dia celow przylgczenia nowych odbiorcow na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
................ na obszarze dziatania Rejonu Energetycznego .....cceemeersens W gminach: c.eceeeeereeess
wediug cen ryczaltowych, w oparciu 0 zlecenia uszczegOtowiajace, zgodnie z trescia ,Ofert
Wykonawcy zdnia .......... roku,” (Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz ,Specyfikacja

techniczng” (Zatacznik nr 3) do niniejszej UMowy.

§2

Termin realizacji umowy

4. Zaméwienia czastkowe beda sukcesywnie zlecane W cokresie do dnia .....cccocoenee roku za
ceny ryczaltowe jub do wyczerpania kwoty umowy. Realizacja robot odbywaé sig bedzie
sukcesywnie do dnia .............. roku za ceny ryczattowe lub do wyczerpania kwoty umowy, na
realizacje ktorej Zamawiajgcy zamierza przeznaczyC «....ceesereses 21 netto w oparciu o zlecenia
uszczegobtowiajace. Dla realizacji konkretnego typowego przyigcza strony ustalajg termin
realizaciji, nie dluzszy niz 100 dni dla opracowania dokumentacji i robot budowlanych, liczony od
daty otrzymania zlecenia uszczegbtawiajgcego. Ostateczny termin zostanie okreslony przez
Zamawiajgcego w zleceniu uszczegoblowiajgcym.

2. Strony zawierajg niniejszg umowe na okres od momentu zawarcia umowy do dnia .....ceoceeennes
roku lub do wyczerpania kwoty ............ zi, stanowigcej wartos¢ umowy.

3. Zaméwienia czastkowe zlecone W oparciu o zlecenie uszczegolowiajace zlecone przed okresem
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zakonczenia obowigzywania umowy, ktorych realizacja nie zakonczy sie w terminie wskazanym w
ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonywane i rozliczane beda na zasadach niniejszej umowy.

Za termin wykonania przylgcza zleconego w oparciu o zlecenie uszczegotowiajace uwaza sig date
podpisania protokotu odbioru zleconych rob6t. Terminem koncowym rozliczenia catosci
przedmiotu umowy jest data podpisania ostatniego koricowego protokotu odbioru Zlecenia
szczegbtowego na ustuge wykonania przyigcza.

W przypadku niemoznoéci realizacji przytacza W terminie okreslonym w Zzleceniu
uszczegdblowiajacym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uznanych na piémie przez
Zamawiajgcego, termin zakoficzenia prac moze zostac zmieniony z uwzglednieniem czasu
trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach musza by¢ udokumentowane odpowiednimi zapisami
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w ustalonym w zleceniu uszczegotawiajgcym terminie
przedmiotu zlecenia Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigzac
umowe i natozy¢ na wykonawce kary umowne.

Realizacja ustugi odbywac si¢ bedzie w oparciu o zlecenia uszczegotowiajace. Wzor zZlecenia
uszczegdtowiajacego stanowi Zatgcznik nr 2 do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecania samych robét budowlanych na podstawie
posiadanej dokumentacji lub robot budowlanych niewymagajacych opracowania dokumentacji
projektowej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecania samego opracowania dokumentaciji projektowe;.

_Terminem konicowym rozliczenia calosci przedmiotu umowy jest data podpisania ostatniego

koncowego protokotu odbioru zlecenia szczegGtowego na ustuge wykonania przytacza.

W przypadku niewykorzystania kwoty umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu, Strony dopuszczaja zmiang terminu slecania zamoéwien czastkowych, terminu realizacji
robot oraz okresu zawarcia umowy. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§3
Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcg wszelkich zobowigzan na nim

cigzacych, a wynikajacych z umowy, W tym za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg
ustalane bedzie dla kazdego przyigcza oddzielnie w oparciu o ceny Standardowych elementow
przytaczy okreslone w Ofercie Wykonawcy z dnia ...........ooeeeeeen roku stanowigcej zatgcznik nr
1 do niniejszej umowy.

Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi:

1) koszty opracowania dokumentow, ktére beda przekazane w czasie czynnos$ci odbiorowych,
koszt dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiajacego oraz koszt przeniesienia praw
autorskich majatkowych do dokumentaciji,

2) Koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajacemu na przedmiot umowy, narzuty, zysk,
ewentualne upusty, ubezpieczenia, nalezny podatek VAT i pozostate skiadniki cenotworcze,

3) koszty dopuszczen do pracy — wytgczenia napigcia, przygotowania i likwidacji miejsca pracy,
ponownego zataczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajacy wystawi
Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfa),

4) koszty zwigzane z odbiorami wykonywanych robot (przy powtérnych odbiorach),

5) koszt projektow organizacji ruchu, zajecia terenu, w tym pasa drogowego, wszelkie koszty
administracyjne, pozwolenia, zgody,

6) obstuga geodezyjna,

7) koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody, w tym powstate na gruncie oraz uprawach.

Platnoéé wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpi po wykonaniu i odbiorze catosci prac
wynikajgcych z poszczegdinych zleceh uszczegodlowiajgcych.

Zaptata naleznoéci za wykonane roboty zostanie uregulowana jednorazowo. Faktura zostanie
wystawiona po wykonaniu i odbiorze koncowym przedmiotu zlecenia na podstawie protokotu
odbioru przytacza i dokumentu ustalenia wysokosci wynagrodzenia. Faktura za zlecenie samej
dokumentaciji zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru dokumentacji. Zaptata bedzie
nastepowata w terminie 30 dniowym od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli



Zamawiajgcego.

5. W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysoko$ci.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie albo w wezwaniu, nie dokona zaptaty na
rzecz Wykonawcy, to Wykonawcy przystuguja odsetki w wysokosci zgodnej z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

7. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy na jego rachunek bankowy, ktorego numer
bedzie uwidoczniony kazdorazowo na fakturze VAT.

8. Za dzien zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia jego rachunku
bankowego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP: ...........cccooooe
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego powiadomienia Zamawiajagcego O zmianie W
statusie podatnika.

10. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wytacznie za slecone i zrealizowane roboty odebrane
przez Zamawiajgcego.

14. Udzielenie zaméwien czastkowych na laczng kwote nizsza niz wskazana w § 2 ust. 1 nie moze
byé podstawg roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu niewywigzania sie z
UMOWY ramowej.

§4
Odbiory

1. Strony umowy ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie przylacza okreslonego w zleceniu
uszczegotowiajgcym, potwierdzone protokotem odbioru przytacza, na ktérym Zamawiajgcy hie
naniést uwag. Data podpisania protokotu odbioru przytacza przéz Zamawiajgcego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu zlecenia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecania samych
rob6t budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji lub  roboét budowlanych
niewymagajacych opracowania dokumentacji projektowej, a takze prawo zlecania samego
opracowania dokumentacji projektowe;.

2. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wynikajgce
z uwarunkowan realizacji robét, z tym, ze odbiér tych robét nastapi przez Zamawiajacego i jego
umocowanych przedstawicieli w terminie bezzwlocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce.

3. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego 0 terminie faktycznego zakonczenia catosci
robot w zakresie okreslonym w poszczegoinym zleceniu uszczegotowiajgcym dotgczajac
wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

4. Prace projektowe bedace przedmiotem umowy nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej w 2/3
egzemplarzach (W technice umozliwiajacej reprodukcijg), oraz na nosniku elektronicznym — CDR
(format: ,,.pdf” iflub ,,.gif").

5. W przypadku niemoznosci uzyskania zgod (potwierdzonych odpowiedniag umowa), © ktérych
mowa w § 6 ust. 5 pkt 11), Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie stwierdzajgce niemozno$é ich uzyskania. Do oéwiadczenia powinna by¢ dotaczona
wszelka dokumentacja potwierdzajaca niemoznoéé uzyskania wymaganej zgody. Ztozenie przez
Wykonawce oéwiadczenia moze stanowiC podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w
catosci lub w czesci od niniejszej umowy. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy wW
czesci odpowiednie zastosowanie znajduje § 69 ust. 7.

6. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapié najpdzniej w ciagu 14 dni, liczac od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

7. W czynnoséciach odbioru wybudowanego przytacza uczestniczg przedstawiciele Wykonawcy, oraz
jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

8. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9. Z dniem protokolarnego odbioru przytacza przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty lub
uszkodzenia obiektu.

10. Jezeli w toku czynnoséci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot zlecenia nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonhczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmowi odbioru. Wykonawca zostanie obcigzony kosztami ponownego odbioru
zgodnie z obowigzujaca Taryfa PGE Dystrybucja S.A.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru przytacza zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadaé usunigcia wad, wyznaczajac

P
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odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, jednak ujawnione wady nie s3 widoczne i nie utrudniajg
prawidtowego uzytkowania obiektu to Zamawiajgcy moze obnizyC wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej
w oparciu o kalkulacje wiasna (uzgodniong z Wykonawca),

3) nie nadajace sie do usuniecia i utrudniajgce prawidiowe uzytkowanie obiektu Wykonawca
jest zobowigzany do ponownego wykonania catosci lub czesci kwestionowanych robot.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej (zgtoszonej i zaewidencjonowanej we wiasciwym osrodku geodezyjnym) komisja
odbioru i przedstawiciele Zamawiajacego podejma nastgpujace czynnosci:

1) w przypadku dostarczenia o$wiadczenia sporzadzonego przez uprawnionego geodete
potwierdzonego przez kierownika budowy i Wykonawce zawierajacego jednoznaczne
okreélenie, ze przedmiot umowy zostat zainwentaryzowany, oryginaty inwentaryzacji zostana
dostarczone Zamawiajagcemu w czasie nie diuzszym niz 4 tygodnie — odbiér i ewentuaine
czynnoéci taczeniowe beda kontynuowane na ryzyko Wykonawcy,

2) brak inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku stwierdzenia wypetnienia wszystkich warunkow
punktu 1 wytacza zastosowanie § 8 ust. 1 punkt 1i4) oraz § 9 ust. 5 pkt. 1,

3) przestanki do zapfaty faktury koncowej lub jednorazowej zachodzg po dostarczeniu
inwentaryzacji oraz pozytywnego protokotu bez uwag,

4) w przypadku niespetnienia facznie wszystkich warunkow ust. 12 pkt 1) i pkt. 3) zostana
zastosowane postanowienia § 4 ust. 10 oraz §8i§10.

Wykonanie przedmiotu umowy musi by¢ zgodne z obowigzujacym prawem budowlanym, wiedzg
techniczna, normami technicznymi, obowigzujacymi przepisami prawa a takze z uwzglednieniem
nowych uwarunkowan prawnych, kiére zaistniejg do dnia zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.

§5

Nadzér nad prawidiowym wykonaniem przedmiotu umowy

. Osobami odpowiedzialnymi za prawidiowa realizacje umowy sa.

1) po stronie Zamawiajgcego:

2) po stronie Wykonawcy:

Kazda ze Stron oéwiadcza, iz reprezentujace ja osoby sg umocowane przez Strong do
dokonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1
nie sg upowaznione do dokonywania czynnosci, ktore mogtyby powodowa¢ zmiany w umowie.
Kazda z os6b jest uprawniona do samodzielnego dziatania z zastrzezeniem, iz do wykonywania
czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, konieczne jest dziatanie laczne co najmniej 2 oséb
reprezentujacych Zamawiajacego i jednej osoby po stronie Wykonawcy.

W przypadku nieobecnosci os6b wskazanych w ust. 1 po stronie Zamawiajgcego do dokonania
czynnoséci okreslonych w ust. 2 i 3 upowaznione sg inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wystepowat w imieniu Zamawiajgcego, w oparciu o udzielone przez
Zamawiajacego upowaznienie/petnomocnictwo, w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy do organéw administracii panstwowej i samorzadowej, oso6b fizycznych i prawnych.
Protokolarnego odbioru prac dokonywaé bedg pracownicy Wydziatu Przytaczania i Rozwoju
w Rejonie Energetycznym,

_ Wszelkich ustalen istotnych dla prowadzenia prac dokonujg upowaznieni pracownicy Rejonu

Energetycznego ..........co-eeeee dla eksploatacji sieci elektroenergetycznej objetej dokumentacja.



Ustalenia dokonywane sg w formie notatek stuzbowych, ktore wymagaja akceptacji Dyrektora
Rejonu lub upowaznionej przez Dyrektora osoby.

§6

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do prawidlowego wykonania prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy zgodnie z:

1) wymaganiami ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2003 1. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.), W szczegolnosci art. 29 A oraz ustawy Prawo energetyczne, wszelkimi
innymi obowigzujgcymi przepisami prawa w tym BHP,

2) wszelkimi zapisami niniejszej umowy,

3) zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz standardami technicznymi
obowiazujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

4) Specyfikacja techniczng (Zatgcznik do umowy nr 3),

5) ,Wytycznymi do budowy systemow energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.7,

6) polskim prawem budowlanym i innymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami w
przedmiocie zamowienia oraz Polskimi Normami

7) przepisami bhp i ppoz., zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej
pracy w sieci dystrybucyjnej’ obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. i Wytycznymi do
budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.".

. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o dane techniczne i szczegolowe wytyczne
uzyskane od Zamawiajacego (wystawione zlecenie, warunki przytaczenia, notatki stuzbowe).

. Uzyskanie i dotgczenia do dokumentaciji technicznej wszystkich niezbednych uzgodnien i decyzji
uprawniajgcych Zamawiajacego do wybudowania i uzytkowania Sieci elektroenergetycznej,
objetej dokumentacja projektowa. Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajgce wymagania inne
niz w normach i przepisach nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

. Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig | uczciwosécia, najlepszg wiedza przy
uwzglednieniu zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

. Wykonanie kompletne| dokumentacji w ilosci zgodnej z § 4 ust. 4. Dokumentacja projektowa
powinna zawierac:

1) strone tytulowa, na ktérej nalezy umiesci¢ nastepujgce informacje:

a. wyszczegdinienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek,
b. zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
c. metryczke z danymi i podpisem projektanta,

2) tabelaryczny zakres rzeczowy,

3) opis techniczny zawierajgcy informacje na temat miejsca przytaczenia, mocy przytaczeniowej,
istniejacej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robdt zwigzanych
z realizacjg przylgczenia oraz lokalizacji projektowanego zlagcza zgodnie Z okreslonymi
warunkami przylaczenia,

4) plan sytuacyjny wykonany na Kkopi aktualnej mapiy zasadniczej zgodnej z obowigzujacymi
przepisami, podpisanej przez geodete i wykonawce, z naniesiong trasg przytacza. Plan
powinien zawiera¢ informacije o:

a. miejscu przytaczenia,

b. danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktorej nastepuje przytaczenie
(nazwa linii, typ i przekroéj przewodo6w, system pracy sieci),

c. typie projektowanego Ziacza,

d. danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekroj przewodow, diugos¢ trasy
i catkowita diugo$c¢ projektowanego przytacza),

e. miejsca usytuowania ztacza i ukiadu pomiarowo —~rozliczeniowego,

f. odleglos¢ w metrach pomiedzy pierwszg a ostatnig wspotrzgdna z uwzglednieniem
wszystkich punktow wyznaczajacych trase przytacza. Dane nalezy potwierdzi¢ podpisem
geodety i wykonawcy zlecenia.

W przypadku koniecznosci zastosowania aktualnej mapy do celow projektowych (np. drogi,



narady koordynacyjne itp.) rozliczenie nastgpi powykonawczo po wykazaniu przez
Wykonawce koniecznosci jej zastosowania i zaakceptowaniu przez Inwestora lub na
wczesniejszy wniosek inwestora.

5) dokumentacja powinna zawieraé, obliczenia techniczne uwzgledniajace:

a. dobér urzadzeh (aparatury, osprzetu, przewodow) do warunkow zwarciowych
i obcigzeniowych, ,

b. sprawdzenie dopuszczalnych spadkow napigcia,

c. w przypadku ukiadu pomiarowego potposredniego — prawidtowos¢ doboru przekiadnikow
pradowych,

6) zestawienie materiatow niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno byé
sporzgdzone z uwzgigdnieniem materiatow, aparatoéw i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do
budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A,

7) rysunki skrzyzowania przylacza z droga lub z innymi obiektami, uwzgledniajgce miejscowe
warunki terenowe oraz uwagi wiascicieli obiektow zawarte w odpowiednich zgodach -
decyzjach,

8) schemat jednokreskowy przytacza zawierajacy informacje o:

a. miejscu przytaczenia,

b. danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktorej nastepuje przytgczenie
(nazwa linii, typ i przekrdj przewodow lub kabla, system pracy sieci),

c. typie projektowanego ztacza,

d. typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtéwnego,

e. danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj przewodow, diugosc trasy
i catkowita diugo$é projektowanego przytacza),

9) schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu,

10) kopie warunkow przytgczenia,

11) uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zgody w formie umoéw z wiascicielami
nieruchomosci o udostepnieniu nieruchomosci w  celu budowy/demontazu urzgdzen
energetycznych (wzér umowy stanowi zatacznik nr 1.1. do Specyfikacji technicznej. Na
odwrotnej stronie umowy nalezy zamiesci¢ plan trasy urzadzen na dzialce, ktérej umowa
dotyczy. Uzgodniona trasa winna byé parafowana przez projektanta i wiasciciela dziatki,

12) zgody zarzadcdw drog na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, przez ktére przebiega
trasa przytacza,

13) potwierdzony wypis z rejestru gruntéw wyszczegbiniajacy numery i stan prawny dziatek, przez
ktore przebiega trasa przytacza,

14) nie jest wymagane uzgodnienie z Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) z
wytgczeniem sytuacji, w ktorych uzgodnienie ZUDP-u warunkujg odrebne przepisy badz
wymogi instytucji administracyjnych, zarzadcéw drdg, itp. oraz na uzasadniony wniosek
inwestora w oparciu o art. 28b ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2014
poz. 897. W przypadku gdy nie jest potrzebne uzgodnienie ZUDP wymagane jest aby na
oryginalnych mapach do celéw projektowych byly naniesione punkty geodezyjne (wykaz
wspbirzednych podpisany przez geodete) i dodatkowo podpisane przez projektanta.

15) oéwiadczenia projektanta o zgodnoséci dokumentacii projektowej z aktualnie obowigzujacymi
przepisami,

16) opracowanie projektow odtworzenia chodnikéw i wjazdéw do stacji, wymaganych stosownymi
decyzjami i uzgodnieniami,

17) uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkow zajecia
terenu, odtworzenia itp.,

_ Dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatéow dopuszczonych do
obrotu istosowania w budownictwie, z wyjatkiem materiatow dostarczonych przez
Zamawiajgcegdo.

. Pobrania z magazynéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego materiatow inwestorskich i dostarczenia na budowe, w terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

. Dokonania geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji elementéw sieci elektroenergetycznej
i zgloszenia prac do ewidencji geodezyjnej oraz dostarczenie 2 egzemplarzy oryginatu operatu
geodezyjnego.
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Materialy pochodzgce z demontazu (jezeli wystepujg), a nie przewidziane do powtornego
montazu zostang zutylizowane przez Wykonawce z wyjatkiem materiatéow okreslonych
w protokole przekazania placu budowy i ziomu metali kolorowych, ktore nalezy dostarczy¢ do
Rejonu Energetycznego. Materialy nie zwrécone Zamawiajacy potraktuje jako odsprzedane
Wykonawcy i obcigzy Wykonawce fakturg wedtug kalkulacji wlasnych. Koszty transportu
materiatow z demontazu do siedziby Rejonu Energetycznego uwzglednione w kwocie umowy.
Pisemnego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru wraz z o$wiadczeniami kierownika budowy
wymaganymi Prawem Budowlanym.

Zaptlaty odszkodowania za szkody okresione w § 3 ust. 2.

Odtworzenia terenow zielonych, drog i chodnikéw zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiascicieli gruntu.

Opracowania projektow organizacji ruchu drogowego oraz whniesienia optat za zajgcie pasa
drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami, tj. whiesienia opfat za czasowe zajecie pasa
drogowego i utrudnienia w ruchu, oraz pokrycia kosztow wynikajgcych z prowadzenia robét na
terenach zamknietych np. PKP.

Wykonania prac w terminach okreslonych w zleceniu uszczegoiowiajacym.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu i przekazanie iej
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru przytacza.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowac teren, na ktorym prowadzone sg roboty
oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia.
Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

Przygotowanie przedmiotu umowy i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach {gcznie z
dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spelniajgcego wymagania norm technicznych.

Utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji prac.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwiocznie po zakoniczeniu prac,
lecz nie p6zniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru przytacza.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy moze zazadaé badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowg lub obowigzujacymi przepisami i normami. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ wnioskowane przez Zamawiajgcego badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badarh okaze sie, ze zasiosowane materialy badz wykonanie robét jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie pomiarow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy podpiecie przylacza do sieci Zamawiajacego. Dopuszcza sig
zlecenie wykonania tych czynnos$ci Zamawiajgcemu. Koszt ustugi zgodnie z cennikiem ustug

dodatkowych.
Prace Dodatkowe

W sytuacjach wyjatkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje koniecznos¢ wykonania prac
dodatkowych, ktérych niewykonanie skutkowatoby niezrealizowaniem przedmiofu UMOWY,
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze w formie pisemnej wyrazi¢ zgode na
wykonanie tych prac lub dokona¢ stosownej korekty zakresu tych prac.

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych w terminie 2 dni
roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Wykonawca sporzadzi wyceng prac dodatkowych ktére podlegaja zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego wniosku o wykonanie prac dodatkowych,
rozliczenie naleznoéci za ich wykonanie nastgpi na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego wyceny.

Obowiazki Zamawiajacego

Przekazanie zlecen, warunkow przytaczenia.

Udostepnienie lub dostarczenie danych niezbednych do wykonania prac projektowych, jak
réwniez dodatkowych materiatéw, ktorych brak wystgpi w toku realizacji umowy bedacych
w posiadaniu Zamawiajacego.

Przyjmowanie wspdinych ustalen szczegétowych rozwigzan projektowych oraz innych ustalen .



33.

34.
35.
36.

istotnych dla prowadzenia prac projektowych. _

Udzielenie upowaznienia dia Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego do
organéw administracji panstwowej i samorzadowej, os6b fizycznych i prawnych.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i/oraz w miare koniecznosci nadzoru autorskiego.
Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia za kompletne i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§7

Prawa autorskie

. Wykonawca oéwiadcza, iz:

1) od chwili podpisania niniejszej umowy przystugujg mu w catosci i na wytacznos¢ majgtkowe
prawa autorskie do dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy, a w przypadku, gdyby takie
prawa mu nie przystugiwaly ich przejscie na Wykonawce przed przekazaniem przez niego
Zamawiajacemu przedmiotu umowy jest zapewnione;

2) nie istniejg zadne ograniczenia do przedmiotu umowy, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy
przenie$¢ autorskie prawa majatkowe na Zamawiajgcego w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu,

3) autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy nie s3 i nie bedg przedmiotem zastawu lub
innych praw na rzecz osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych
ograniczen lub obcigzen,

4) zapewnit sobie, a w przypadku jesli tego nie uczynit to bedzie dysponowal zapewnieniem
tworcy przedmiotu umowy w chwili przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, iZ
w przypadku powstania nowych pol eksploatacji przedmiotu umowy nieznanych w chwili
zawarcia niniejszej umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy na tych polach zostanie
na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej

umowy na rzecz Zamawiajacego na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca oéwiadcza, iz W chwili przekazywania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy iub
ktorejkolwiek jego czesci (utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 . 0 prawie autorskim
i prawach pokrewnych — j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z p6zn. zm.) bedzie dysponowat na
zasadzie wytgcznosci prawami majatkowymi autorskimi do przedmiotu umowy (lub przekazywanej
w danej chwili czgéci) na wszelkich istniejgcych w tej chwili polach eksploatacji i prawa te w
opisanym zakresie beda mu przystugiwa¢ do chwili przyjecia przez Zamawiajgcego przedmiotu
umowy (lub przyjmowanej w danej chwili czgsci). Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci) Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bez koniecznosci skladania w tym zakresie dodatkowego oéwiadczenia woli
prawa majatkowe autorskie do przekazanego przedmiotu umowy (lub przyjmowanej w danej
chwili czesci) na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Z chwila nabycia
praw majatkowych autorskich Zamawiajacy nabywa wiasnos¢ egzemplarzy, na ktérych utrwalono
utwor, co do ktérego nastepuje nabycie tych praw.

Nabycie praw majagtkowych autorskich, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym nastepuje na
nastepujacych polach eksploatacii:

1) zwielokrotnianie dowolng technikg w dowoinym miejscu i czasie W dowolnej liczbie
w szczegolnosci poprzez wykonanie fotokopii, slajdow, reprodukcii komputerowych,

2) wprowadzanie do pamieci komputera,

3) ekspozycja,

4) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

5) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycii,

6) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania | realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

7) przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposob,

8) wprowadzanie jakichkolwiek zmian,

9) publikowanie czesci lub catosci.

Postanowienia powyzszych punktow stosuje sie odpowiednio do zmian w dokumentacji
stanowigcej przedmiot umowy W ramach nadzoru autorskiego dokonanych podczas wykonywania
prac objetych dokumentacja przedmiotu umowy, Z tym ze prawa majatkowe autorskie do
zmienionej dokumentacii Zamawiajacy nabywa z chwila wprowadzenia tych zmian w trakcie



wykonywania obowigzkow nadzoru autorskiego;

. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego
zglaszajgcg roszczenia Z tytutu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majatkowych,
Wykonawca:

1) podejmie wszelkie dziatania zmierzajace do przejgcia petnej odpowiedzialnoéci z tytulu
ewentualnych roszczen oraz do Zminimalizowania szkody Zamawiajacego jak i osob trzecich,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystgpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego W
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej Zamawiajacego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane Z ewentualnym pokryciem roszczeh majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw osOb trzecich, w tym praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajacych roszczenia.

§8

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w razie opoZnienia W wykonaniu poszczegoinego zlecenia uszczegolowiajgcego —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) obliczonego na zasadach
okreslonych w § 3, za kazdy dzien opéznienia W stosunku do terminow okreslonych
w zleceniu uszczegotowiajacym, jednak nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia umownego,
obliczonego na zasadach okreslonych w § 3,

2) w razie odstapienia od realizacji poszczegbinego zlecenia uszczegobiawiajgcego W catosci jub
w czesci, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, W wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego (z podatkiem VAT), obliczonego na zasadach okreslonych w § 3,

3) za opdznienie W usunieciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji lub nie
przystapienia do usuniecia wad iub usterek w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (z podatkiem VAT) obliczonego na zasadach okreslonych w § 3, za kazdy dzien
opbznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wady lub usterki. Wyscko$¢ powyzszej kary umownej nie moze przekroczyé 20 %
wynagrodzenia umownego, obliczonego na zasadach okreslonych w § 3,

4) w wysokosci 10 % wynagrodzenia (z podatkiem VAT) obliczonego na zasadach okreslonych
w § 3 za kazdy inny niz przewidziany w ust. 1 pkt 1 — 3) niniejszego paragrafu przypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zZlecenia,

5) w razie odstgpienia od realizacji umowy w cato$ci lub w czesci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, W wysokosci 20 % kwoty przeznaczonej przez Zamawiajgcego na calos¢
przedmiotu umowy 0 ktérej mowa w § 1 niniejszej Umowy.

. Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogéinych odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kary
umownej do wysokosci rzeczywiécie poniesionej szkody z wylgczeniem zadania utraconych
korzysci.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania. Jezeli kwota
kar umownych przewyzszy nalezne wynagrodzenie iub zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, Wykonawca zaptaci kwote przewyzszajaca w terminie 7 dni od otrzymania stosownego
wezwania do zaplaty. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o fakcie pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W zwigzku
z powstaniem obowigzku zaptaty kwoty kar umownych.

. Kary umowne okreslone w niniejszej umowie mMogg byé naliczane i dochodzone niezaleznie
z réznych tytutow.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstapienia od realizacji Zlecenia
w cafosci lub w czesci z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego, obliczonego na zasadach okreslonych w § 3.

_ Jezeli w zwigzku z wystgpieniem kar umownych zmniejszy si¢ kwota zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, Wykonawca bedzie miat obowigzek uzupemi¢ kwote zabezpieczenia w | /

-
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terminie 7 dni od powiadomienia go o wystgpieniu pomniejszenia zabezpieczenia.

§9

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

. Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy W calosci lub w czesci, wedtug swego wyboru, na skutek

istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy W calosci lub w czesci wediug swojego wyboru,
w przypadku co najmniej 14 dniowego opoéznienia Wykonawcy w stosunku do terminow
okreslonych w § 2 niniejszej umowy i zadaé kar umownych, o ktérych mowa w §8ust. 1pkt1i2.
Odstapienie od umowy nie ma wplywu na mozliwo$¢ dochodzenia kar umownych.

Zamawiajgcy moze rozwigzaC umowe, ze skutkiem natychmiastowym, dokonujgc wypowiedzenia
w formie pisemnej, w przypadku co najmniej 14 dniowego opdznienia, z przyczyn lezacych
wytgcznie po stronie Wykonawcy, w stosunku do terminéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy i
zadaé kar umownych, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 1)i2).

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy Z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe i natozy¢ na
wykonawce kary umowne w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie wykona w ustalonym w zleceniu uszczegobtowiajagcym terminie przedmiotu
umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 2 tygodnie.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w calosci lub w czesci oraz rozwigza¢ umowe rowniez w
innych prawem przewidzianych przypadkach, w szczegblnoéci w przypadkach okreslonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego.

W przypadku odstgpienia od realizacji zlecenia przez Zamawiajacego w czesci lub anulowania
zlecenia lub odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci lub rozwigzania umowy,
Wykonawca w terminie 14 dni od powiadomienia przez Zamawiajacego sporzadzi przy udziale
Zamawiajacego protokot inwentaryzacji na dzien odstapienia od realizacji zlecenia lub jego
anulowania lub odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania. W kazdym przypadku czeg$ciowego
odstapienia przez Zamawiajacego od zlecenia/umowy lub ich Janulowania/rozwigzania (zarébwno z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy jak i nielezacych po stronie Wykonawcy), Wykonawca
ma obowigzek przy podpisaniu protokotu inwentaryzacji przekaza¢ wykonang cze$¢ prac
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, przy czym z chwilg przekazania tych prac i przyjecia
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy nabywa prawa maijgtkowe autorskie do przekazanych prac
zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2i 3.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu odbiér prac, do
ktorych przekazania zobowigzany jest Wykonawca zostanie potwierdzony podpisaniem
odpowiedniego  protokotu, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron.
Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopien zaawansowania prac,
okreslony w protokole inwentaryzacji w stosunku do catkowitego wynagrodzenia wynikajacego z
Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokotem prac Zamawiajacemu, Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie lub inne zmniejszenie uzyteczno$ci |
wartoéci przedmiotu umowy.

Zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w przypadku rozwigzania lub
odstgpienia w czesci od umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo odstagpienia od umowy w catosci lub w czesci albo rozwigzania umowy ze
skutkiem natychmiastowym i zadac kar umownych, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1)i2), w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniost skutecznie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie i wysokosci okreslonych w § 11 niniejszej umowy lub nie uzupetnit go, w trybie
okreslonym w § 8 ust. 7 lub nie przedituzyt zabezpieczenia, w przypadku przedtuzenia terminu
realizacji umowy.



§10
Rekojmia i Gwarancja

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady | usterki w przedmiocie umowy
zmniejszajace jego wartosé lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony W umowie oraz
wynikajacy z przeznaczenia.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kazdego przytacza bez
uwag.

. W przypadku gdy przedmiot umowy zostat wykonany niezgodnie z umowg i przedmiotem
zaméwienia, Zamawiajacy, wedle wiasnego wyboru, moze:

1) zada¢ bezptatnego usuniecia wad lubf/i usterek w wyznaczonym pizez siebie terminie, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow,

2) nie zadajac usuniecia wad lub usterek obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy,

3) odstgpi¢ od umowy W catosci lub w czeséci, ktéra nie sostata odebrana, jest wadliwa, lub zawiera
usterki.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

. Niezaleznie od uprawnien wymienionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce 0 stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu umowy W
ciggu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

. W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedmiotu umowy usuniecie wady nastapi W terminie 7
dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy 0 jej istnieniu dokonanego W formie pisemne;j, elektronicznej
lub faksem, wystanego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wykrycia wady.

. Po usunieciu wady lub usterki przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiajgcego, co
zostanie potwierdzone protokotem odbioru robot budowlanych wolnych od wad i usterek,
podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce. W przypadku, gdy Wykonawca ponownie odda
roboty budowlane zawierajace wady lub usterki, Zamawiajacy moze odstapic od umowy.

. Wykonawca usunie wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie rekojmi w ramach
wynagrodzenia umownego, obliczonego na zasadach okreslonych w § 3.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost skutecznie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci -z, (stownie: ' zt) wptacone/zdeponowane W
FOMTING +. oo os e eesesoees s e m et s e LT

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, a W szczegolinosci
opoznienia w wykonaniu umowy, jak tez z tytutu powstania ewentualnych wad i usterek, w tym
réwniez roszczenh osob trzecich jub z tytutu rekojmi i gwarangcji na wykonane ustugi.

. Czeé¢ stanowigca 70% wartoéci zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy pod warunkiem
prawidtowego wykonania umowy, Cco zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiajgcego
bezusterkowego koricowego protokotu robot, w terminie 30 dni od dnia wplyniecia pisemnego
whiosku od Wykonawcy.

. Pozostate 30% wartosci zabezpieczenia podiega zwrotowi po zakonczeniu okresu gwarancji
i rekojmi w terminie 30 dni od wplynigcia pisemnego whiosku od Wykonawcy, o ile nie zostanie
zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajacego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
w nominale na rachunek Wykonawcy.

_ Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
Wykonawca ma obowigzek przedstawic Zamawiajagcemu stosowng Umowe gwarancyjng
w terminie do dnia zawarcia niniejszej umowy w wysokosci okreélonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu na okres o 30 dni diuzszy od terminu realizacji umowy, oraz w wysokosci 30 % kwoty
wynikajgcej z ust. 1 niniejszego paragrafu, na okres okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Jezeli z uwagi na przediuzenie czasu wykonywania prac, niezaleznie od przyczyn tego

e




wydtuzenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
wygastoby przed zakoriczeniem realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni roboczych przed
wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawiC Zamawiajgcemu stosowny
aneks lub nowa gwarancje lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotéwce.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wedtug swego wyboru z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub w drodze potracenia przystugujagcych mu
wierzytelnoéci wobec Wykonawcy z naleznych Wykonawcy kwot z tytutu wykonania Robét.
Dotyczy to w szczegdlnosci nastepujacych roszczen:

1) z tytutu kar umownych,

2) z tytulu odszkodowan naleznych jakimkolwiek osobom trzecim, w tym Podwykonawcom,

3) z tytutu odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu, a w szczeg6ino$ci z tytulu odszkodowania
réwnego réznicy pomiedzy catkowitym Wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy z tytutu
nalezytego wykonania Umowy a wynagrodzeniem naleznym innemu podmiotowi, ktéremu
Zamawiajgcy na wypadek rozwigzania Umowy Ilub odstgpienia od Umowy powierzy
dokonczenie Robot,

4) o zwrot poniesionych przez Zamawiajacego (w przypadku braku zaptaty przez Wykonawce)
kosztow tytutem rekompensaty lub odszkodowania naleznego osobom trzecim.

Jezeli Zamawiajacy bedzie zaspokaja¢ swoje roszczenia wobec Wykonawcy z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy okaze sig
niewystarczajagce dla zaspokojenia w calosci roszczen Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci wobec Wykonawcy z naleznych
Wykonawcy kwot z tytutu wykonania Robét.

§12
Obowiazek zachowania tajemnicy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa oraz dane osobowe, uzyskanych w zwigzku z realizacjq Umowy oraz innych
informagcji, o ktérych powzigt wiadomos$é¢, bez wzgledu na Zrédio ich pochodzenia w zwigzku z
zawarciem badz wykonaniem Umowy oraz wykorzystania otrzymanych od Zamawiajacego
informacji tylko w celu wykonania Umowy. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca jest zobowigzany do nie publikowania, przekazywania,
ujawniania ani udzielania zadnych informacji, ktore uzyska w zwiazku z realizacjg niniejszej
Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia, informaciji, o ktorych mowa wust. O przed
ujawnieniem lub udostepnieniem ich osobom trzecim zaréwno w okresie realizacji niniejszej
Umowy, jak i bez ograniczen czasowych po jej rozwigzaniu lub wygasnigciu.

. Wykonawca odpowiada za podjecie wszelkich niezbgdnych srodkéw zapewniajgcych dochowanie
zobowigzan okreslonych w niniejszej klauzuli w szczeg6inosci przez swoich pracownikéw oraz
podwykonawcéw oraz inne osoby zatrudnione przez niego do wykonywania przedmiotu Umowy.
Wszystkie osoby, ktére w imieniu Wykonawcy lub pod jego kierownictwem bedg uczestniczyly w
realizacji Umowy zostang przez niego zobowigzane do zachowania w tajemnicy tych informacji
przynajmniej w takim samym zakresie, w jakim zobowigzany jest Wykonawca.

. Obowigzek dochowania tajemnicy, nie bedzie obowigzywat, gdy:

1) informacja, jest powszechnie znana,

2) informacja zostata ujawniona za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego,

3) informacja zostata ujawniona zgodnie z wymogami obwigzujgcego prawa lub orzeczenia
sgdowego.

. Wykaz oséb ze strony Wykonawcy majgcych dostep do informacji, o ktéorych mowa w ust. 0,
stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

. W przypadku naruszania przez Wykonawce, jego podwykonawcow lub pracownikow
ktoregokolwiek z nich postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek
naruszenia. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
wynikajgca z naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu jest wyzsza od
kwoty przystugujacej mu kary umownej.



§13
Postanowienia koncowe

1. W zwiazku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. — podmiot dominujacy w
stosunku do Zamawiajacego PGE Dystrybucja S.A. — statusu spotki publicznej, Wykonawca
oéwiadcza, iz wyraza zgode na przekazanie podpisanej obustronnie niniejszej umowy PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A obowigzkéw informacyjnych wynikajacych z art. 56 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 184 poz.
1539 z po6zn. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomosci informacii dotyczacych
przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w § 8 w zwigzku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia
Ministra Finanséw z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biezacych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za
rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedgcego panstwem
cztonkowskim (Dz. U. 2008, Nr 33, poz. 259 z pézn. zm.)

2. Postanowienia umowy hie mogg by¢ zmienione, ani uzupetnione postanowieniami niekorzystnymi
dla Zamawiajacego, jezeli zmiana powodowataby zmiang tresci oferty, na podstawie, ktérej zostat
wybrany Wykonawca chyba, ze konieczno$¢ zmiany spowodowana bedzie okolicznosciami,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu umowy.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ na jakakolwiek osobe trzecig, w tym podwykonawce, praw, a w
tym wierzytelnosci wynikajgcych z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci. Faktury wystawiane w toku realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce,
powinny zawieraé o$wiadczenie, ze przelew wierzytelnoéci wynikajacych z niniejszej umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

6. Sprawy sporne rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgacego.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, posiada w
tym zakresie stosowng wiedze i doéwiadczenie. Wykonawca o$wiadcza, iz zawarcie i wykonanie
niniejszej umowy nie naruszy praw oséb trzecich, w przypadku gdyby takie naruszenia praw
wystapity, zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczen tych oséb trzecich.

Zataczniki do umowy

Integraing czescig umowy sa nastepujgce zatgczniki

Zatacznik nr 1 — Oferta z dnia .

Zatgcznik nr 2 —~ Wzér zlecenia uszczegolowiajgcego.

Zatacznik nr 3 - Specyfikacja techniczna.

Zatacznik nr 4 — Wykaz oso6b ze strony Wykonawcy majacych dostep do informacii, o ktorych mowa w §12.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik nr 2 — Zlecenie uszczegétowiajace zakres prac

Zlecenie prac nr............. /A zdn. ..ooeiniiiiinens

Niniejsze Zlecenie jest potwierdzeniem przekazania Wykonawcy do realizacji przytgcza niskiego napigcia
zgodnie z zatgczonymi Warunkami przytgczenia:

NBZWA WYKONAWEY: ......oiiee i et e et e e ee e e e et e are nr e eae see e e e
N | = PP
tel. / fax. Y J PR

Dane dotyczace zlecenia:

Nr Umo .
.wy - Wartosé€ zlecenia .
Nr Umowy z przytaczeniowej i - Wymagany termin
Nr kontrahenta wynikajgca z zakresu o .
Wykonawcg warunkéw . realizacji zlecenia
. prac i oferty Wykonawcy
przyigczenia
PLN (netto)

1. Lokalizacja obiektu (adres):

Zasilanie ze stacjinr ........................
Sieé pracuje w ukfadzie: .....................
5. Dokumenty wymagane do O$wiadczenia o zakonczeniu realizacji Zlecenia:

> w

6. Zaftgczniki:
- Warunki przytgczenia

7. Koordynator ze strony PGE Dystrybucja SA Oddziat ................. Rejon Energetyczny

Podpis zlecajacego




Rysunek nr 1

Schemat szafki licznikowej SL-1

Granica wlasnosci urzadzenta
{Listwa Zaciskowa)

wylqcznik nadmiarowo - pradowy
{limitowanie mocy przylaczeniowes)
lub mocy umownef)

przedod zaslisjacy z innej czescl zlaczowe)




Rysunek nr 2

Schemat szafki licznikowej wolnostojacej SL-1

Granica wlasnoscl wrzadzenia
{Listwa Zaciskowa)

wylgeznik nadrmissowo - pradowy
imitowanle mocy przylaczeniowe]
fub mocy umowns])

przylacze kablowe nl - 0.4 kY

Lemtwea ZoTioniwa



Rysunek nr 3

Schemat 21gcza kablowego ZK -1+ SL-1

Granica winsnoscl urzadzenia

{Listwa Zaclskowa}

T~

is mocy p

wylaeznik nadmiarowo - prado

\

mocy umownej)

s hablowe nit - 0,4 kv

Rozhacznik bezplecantkowy lub podstawy baplecznlkowse
zgodnie 2 Wytycznymi do budowy systeméw
elekwroenergetycznych w PGE Dystrybucja S-A. Nalety

‘L 1 / zainstalowaé wkiadke bezpiecznikowa lub zwore

160 A

<

[T LR  Satahutededed

13




Rysunek nr 4

Schemat zlgcza kablowego ZK -1+ 8L -2

Grankca wiasnoacl urzgdzenia
{Listwa Zaclskowa}

18

PEN

1

{Listwa Zaclskows)

Wiz

PN ¥
hy

{imiowsnis mocy przvi

mocy umownef)

| Roziacznik bezpiecznikowy lub podstawy bezpiecznikowe
i 1godnie z Wytytznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Naleiy
zainstalowaé widadke bezpiecznikows lub zworg

przylqeze kablowe nhi -~ 0.4 kV

)
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RYSUNEK NR 11

Schemat zlcza kablowego ZK — 1

Roziacznik bezplecznikowy lub podstawy bezplecznikowe
godnle 2 Wytycznymi do budowy systems
elektroenergetycrnych w PGE Dystrybucja $.A. Nalely
zainstalowac wkiadke bezplecznikows lub worg

/
/
ZK -1
y
160A
lub
250A
lub
460A Y
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g i
|
|
|
|
|

habelaN 0,4 kV

— .. w— - p—— — — -

(



RYSUNEK NR 12

Schemat zlgcza kablowego ZK - 3

Rozlacznik bezpiecznikowy lub podstawy bezplecznikowe
1godnie z Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 5.A. Nalety
zainstalowaé wktadke bezplecnikown lub zworg

ZK -3
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SI < 3 v / l
¥
250A 250A 2504
fub fub tub
400A 400A 400A
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Zatacznik nr 6 do SIWZ nr postepowania 1345/18/GZ

OSWIADCZENIE

piecze¢ Wykonawcy

(Nazwa Wykonawcy)

(Adres Wykonawcy)

Sktadajac oferte do postepowania nr 1345/18/GZ na Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz
roboty budowlane w zakresie budowy przytaczy elektroenergetycznych dla celéw przytaczania nowych
odbiorcéw na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina
Wotomin, oswiadczam:

1.

ze firma, ktéra reprezentuje, zapoznala sie z SIWZ wraz z zatacznikami akceptuje je w catodci i nie wnosi do
nich zastrzezen,

7e w stosunku do firmy, ktérg reprezentuje, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia
warunkéw zawartych w SIWZ,

ze firma, ktéra reprezentuje, spetnia warunki udziatu w postepowaniu zapewniajace wykonanie zamowienia
okreélone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,

ze firma, ktorg reprezentuje, posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien,

ze firma, ktéra reprezentuje, posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

ze firma, ktorg reprezentuje, znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamowienia,

ze firma, ktdra reprezentuje, rzetelnie rozlicza podatek VAT oraz nie zalega z opfacaniem opfat i sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spotfeczne,

ze w stosunku do reprezentowanego przeze mnie przedsiebiorstwa sad nie orzekt zakazu ubiegania sig¢ o
zaméwienie, na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod
grozbg kary,

ze osoby wymienione w art. 24 ust.1 Prawa zaméwieri publicznych (w zakresie dotyczacym Wykonawcy ze
wzgledu na forme prawng prowadzonej dziatainosci) nie zostaly prawomocnie skazane za przestgpstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0s6b
wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takie za
przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

(data i podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczer woli w imieniu
Wykonawcy)

! Nie dot. podmiotow nie bedacych platnikiem VAT



Zatacznik nr 7 do SIWZ nr postepowania 1345/18/GZ

-

piecze¢ Wykonawcy

/

WYKAZ , DOSWIADCZENIE”

{do wykazu nalezy dotaczyé dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie ustug i robdt budowlanych
udokumentowane referencjami inwestorow)

Uwaga. W przypadku wykonania rob6t budowlanych na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa nie trzeba

dotaczad referencii do oferty

Lp.

Nazwa

Ustugobiorcy/Zamawiajacego
dia ktérego zrealizowano
zamowienie (ustugi, roboty
budowlane)

Opis zamdwienia
nalezy podac¢ informacje w

zakresie Wartos¢

niezbednym do wykazania spetniania zamowienia

warunku doswiadczenia

Data realizacji
zamdwienia
(ustugi)
(okres od - do)

10

Data: e




Zatacznik nr 8 do SIWZ nr postepowania 1345/18/GZ
WYKAZ PRACOWNIKOW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACI| ZADANIA

piecze¢ Wykonawcy

Wykaz pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje/licencje/uprawnienia

Nazwa podmiotu Okres waznosci
Lp. Imie i nazwisko Nr licencji/uprawnien wydajacego uprawnien
uprawnienia/licencje

10

W zataczeniu kopie licencji uprawnien i legitymacji

(data i podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczer woli
w imieniu Wykonawcy)



Zatacznik nr 9 do SIWZ nr postepowania 1345/18/Gz
DODATKOWE OSWIADCZENIA

piecze¢ Wykonawcy

{Nazwa Wykonawcy)

(Adres Wykonawcy)
Sktadajac oferte do postepowania nr 1345/18/GZ na Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz
roboty budowlane w zakresie budowy przytaczy elektroenergetycznych dla celéw przylaczania nowych odbiorcéw
na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE LEGIONOWO obszar nr R-29: Miasto i Gmina Wotomin
oswiadczam;

1. Zze ochrona ubezpieczeniowa zostanie przedtuiona na okres realizacji umowy przed uptywem

terminu waznosci dotychczas obowigzujacej polisy.

(data i podpis osoby uprawnionej do skiadania oswiadczer woli
w imieniu Wykonawcy)



